

Broj - Nr 01-031/20-5953

Tuzi - Tuz, 24. 06.

UGOVOR O NABAVCI MALE VRIJEDNOSTI

Ovaj ugovor zaključen je između:

Naručioca Opština Tuzi sa sjedištem u Tuzima, Tuzi bb, PIB: 02628988, Broj računa: 530-27038-88 kod NLB Montenegrobanke, koga zastupa Predsjednik Nik Gjeloshaj, (u daljem tekstu: Naručilac)

i

Ponudača Tuzmont Construction d.o.o. sa sjedištem u Tuzima, Tuzi bb, PIB: 03296296; Broj računa: 560-2288-44, Naziv banke: Universal Capital Bank AD, koga zastupa Pjetro Dushaj, Izvršni direktor (u daljem tekstu: Izvođač).

OSNOV UGOVORA:

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku radova: Modernizacija, asfaltiranje opštinskih i nekategorisanih puteva broj: 01-031/20-5276 od 08.06.2020. godine;

Broj i datum Obavještenja o ishodu postupka nabavke male vrijednosti: 01-031/20-5688 od 16.06.2020. godine;

Ponuda ponudača **Tuzmont Construction d.o.o.** broj 5551 od 12.06.2020.

Član 1

Izvođač se obavezuje da Naručiocu isporuči radove koji su predmet nabavke male vrijednosti, a Naručilac se obavezuje da zvanično preuzme i plati Izvođaču vrijednost radova prema prihvaćenoj cijeni iz Ponude br. 5551 od 12.06.2020. godine.

I CIJENA I USLOVI PLAĆANJA

Član 2

Ukupna vrijednost radova, prema prihvaćenoj ponudi br. 5551 od 12.06.2020. godine iznosi **28.914,16** eura sa uračunatim PDV-om.

Član 3

Ugovorena vrijednost radova podrazumijeva modernizaciju, asfaltiranje opštinskih i nekategorisanih puteva, po nalogu Naručioca.

U cijenu je uključeno i otklanjanje svog nastalog otpada sa lokacije na kojoj se vrše radovi. Nakon završetka radova, ponudač je dužan ostaviti čistu radnu površinu.

Član 4

Način i rok plaćanja: Virmanski, do 20 dana od izvedenih radova i uredno isporučene privremene, odnosno konačne situacije.

Rok izvršenja ugovora: 45 dana od dana uvođenja Izvođača u posao.

Isplata se vrši sa računa Opštine Tuzi.

Sve uplate se vrše u korist žiro računa **Tuzmont Construction d.o.o.** kod Universal Capital Bank AD br. 560-2288-44.

II ROK I ZAVRŠETAK UGOVORENIH RADOVA

Član 5

Izvođač se obavezuje da ugovorene radove izvrši u roku od 45 dana od dana uvođenja u posao. Datum izvođenja radova je datum potpisivanja zapisnika o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu radova, nakon provjere kompletnosti koju treba da izvrši Komisija Naručioaca, odnosno lice koje odredi Naručilac (u daljem tekstu: Komisija), na lokaciji Naručioaca, uz prisustvo ovlašćenih predstavnika Izvođača. Komisija je obavezna da počne sa radom odmah nakon obavještenja Izvođača da su radovi spremni za primopredaju.

Po završetku kvalitativno-kuantitativne primopredaje, Komisija je obavezna da sačini zapisnik koji potpisuju i ovjeravaju predstavnici ugovornih strana.

Član 6

Ako Izvođač svojom krivicom dovede u pitanje rok i završetak objekta iz člana 1 ovog ugovora prema dinamičkom planu izvođenja radova i u ugovorenom roku njegovog završetka ili od strane Naručioaca produženom roku, tada Naručilac ima pravo da sve, ili dio preostalih neizvršenih radova oduzme Izvođaču i bez njegove posebne saglasnosti ustupi na izvođenje drugom izvođaču.

Eventualne razlike između ugovorene cijene oduzetih radova i cijene ugovorene sa drugim izvođačem, snosi Izvođač.

Član 7

Izvođač ima pravo na produženje ugovornog roka ako je u izvršenju radova u tom roku bio spriječen vanrednim događajima koji se nijesu mogli predvidjeti u vrijeme zaključenja ugovora. Vanrednim događajima smatraju se naročito:

- prirodni događaji koji se smatraju višom silom (poplave, zemljotresi i drugo);
- mjere državnih organa;
- nastanak u toku građenja okolnosti u zemlji koje nijesu navedene investiciono - tehničkom dokumentacijom,
- izmjene investiciono - tehničke dokumentacije,
- neriješeni imovinsko - pravni odnosi.

III OBAVEZE IZVOĐAČA

Član 8

Izvođač je dužan da za uredno i blagovremeno izvršenje radova koji su predmet ovog ugovora, obezbijedi i angažuje dovoljan broj radnika prema strukturi koja obezbeđuje uspješno izvođenje

radova i da na gradilište dopremi potrebnu i kvalitetnu mehanizaciju i opremu za završetak radova, a sve u skladu sa ponudom iz člana 1 ovog Ugovora.

Ako u toku radova Izvođač ne obezbijedi stručno - tehničko lice sa odgovarajućim ovlaštenjima prema uslovima iz ponude i zahtjeva za dostavljanje ponuda, Investitor ima pravo da raskine predmetni ugovor.

Član 9

Izvođač je dužan da na mjestu izvođenja radova preduzme mjere radi obezbjeđenja sigurnosti izvedenih radova susjednih objekata i radova, opreme, uređenje, instalacija, radnika, saobraćaja, okoline i imovine i neposredno je odgovoran i dužan nadoknaditi sve štete koje izvođenjem ugovorenih radova pričinu trećim licima i imovini.

Troškove sprovođenja mjera zaštite snosi Izvođač .

Izvođač je obavezan Naručiocu nadoknaditi sve štete koje treća lica eventualno ostvare od Naručioca po osnovu iz stava 1 ovog člana.

Član 10

Ako Izvođač bez krivice Naručioca ne završi radove na objektu koji su predmet ovog ugovora u ugovorenom roku, dužan je Naručiocu platiti na ime ugovorene kazne penale 1,0 ‰ (jedan promil) od ugovorene cijene svih radova za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka završetka objekta. Visina ugovorene kazne ne može preći 5% od ugovorene cijene radova.

Član 11

Izvođač garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog ugovora, kako je dato u ponudi Izvođača.

Član 12

Izvođač je dužan da po završenim radovima povuče sa mjesta na kom su se izvodili radovi svoje radnike, ukloni preostali materijal, opremu, sredstva za rad i privremene objekte koje je koristio u toku rada, očisti trg od otpadaka koje je napravio.

IV OBAVEZE NARUČIOCA

Član 13

Naručilac se obavezuje da Izvođača blagovremeno uvede u posao i da mu preda Odluku o imenovanju Nadzornog organa.

V NADZORNI ORGAN

Član 14

Nadzorni organ ovlašten je da se stara i kontroliše: da li Izvođač izvodi radove prema tehničkoj dokumentaciji, provjeru kvaliteta izvođenja radova, primjenu propisa, standarda, tehničkih normativa i normi kvaliteta, da daje tehnička tumačenja eventualno nejasnih detalja u projektu potrebnih za izvođenje radova u duhu uslova utvrđenih ugovorom, da kontroliše dinamiku

napredovanja radova i ugovorenog roka završetka radova, da ocjenjuje spremnost i sposobnost radne snage i oruđa rada angažovanih na radovima koji su predmet nabavke, kao i da vrši i druge poslove koji proizilaze iz važećih propisa i spadaju u nadležnost i funkciju nadzora.

Nadzorni organ nema pravo da oslobodi Izvođača od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora ukoliko za to ne dobije pisano ovlaštenje od Naručioća.

Postojanje nadzornog organa i njegovi propusti u vršenju stručnog nadzora ne oslobađaju Izvođača od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvođenje radova.

VI RASKID UGOVORA

Član 15

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći ako Izvršilac ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom:

- U slučaju kada Naručilac ustanovi da kvalitet radova koji su predmet ovog ugovora ili način na koje se isporučuje, odstupa od traženog, odnosno ponuđenog kvaliteta iz ponude Izvršioca,
- U slučaju da se Izvršilac ne pridržava svojih obaveza i u drugim slučajevima nesavjesnog obavljanja posla. Isto pravo Naručilac ima u slučaju raskida ugovora, do izbora novog Izvršioca.

Ugovorne strane su saglasne da se ugovor automatski raskida danom potpisivanja ugovora sa najpovoljnijim ponuđačem za sljedeću godinu, a Naručilac je dužan da pisanim putem obavijesti Izvršioca o potpisivanju novog ugovora.

Naručilac je obavezan da u slučaju uočavanja propusta u obavljanju posla pisanim putem pozove Izvršioca i da putem Zapisnika zajednički konstatuju uzrok i obim uočenih propusta. Ukoliko se Izvršilac ne odazove pozivu Naručioća, Naručilac angažuje treće lice na teret Izvršioca.

VII PREUZIMANJE PRAVA I OBAVEZA

Član 16

Ukoliko u toku važnosti ovog ugovora dođe do bilo kakvih promjena u nazivu ili drugim statusnim promjenama ugovornih strana, tada će sva prava i obaveze ugovorne strane kod koje dođe do takve promjene, preći na njenog pravnog sljedbenika.

VIII ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

Član 17

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništav je, u smislu člana 15 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. br. 42/11, 57/14, 28/15, 42/17).

IX PRIMJENA PROPISA

Član 18

Za sve što nije predviđeno ovim ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih pozitivnih propisa.

X SUDSKA NADLEŽNOST

Član 19

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove povodom ovog ugovora rješavaju sporazumom. U protivnom, ugovara se nadležnost suda u Podgorici.

XI PRIMJERCI UGOVORA

Član 20

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih su po tri (3) primjerka za svaku od ugovornih strana.

NARUČILAC

Opština Tuzi

Nik Gjeloshaj, predsjednik




Nik Gjeloshaj

IZVOĐAČ

Tuzmont Construction doo

Pjetro Dushaj, Izvršni direktor



Pjetro Dushaj