

Broj - Nr 01-031/20-6177

Tuzi-Tuz, 30.06.

2020 god.

UGOVOR O NABAVCI MALE VRIJEDNOSTI

Ovaj ugovor zaključen je između:

Naručioca Opština Tuzi sa sjedištem u Tuzima, Tuzi bb, PIB: 02628988, Broj računa: 530-27038-88 kod NLB Montenegrobanke, koga zastupa Potpredsjednik Ivan Ivanaj, (u daljem tekstu: Naručilac)

i

Izvođača "Ava Project" doo Podgorica sa sjedištem u Podgorici, ul. 4 jula 56 A, PIB: 03202542; Broj računa: 530-26803-17, Naziv banke: NLB Montenegrobanka AD Podgorica, koga zastupa Anton Vulaj, izvršni direktor (u daljem tekstu: Izvođač).

OSNOV UGOVORA:

Član 1

Naručilac ustupa, a Izvođač se obavezuje da za račun Naručioca na osnovu predmjera izvrši izvođenje radova na izgradnju dječijih igrališta u Opštini Tuzi u skladu sa ugovornim dokumentima i u svemu prema ponudi Izvođača br. 5584 od 15.06.2020.godine.

Član 2

Izvođač se obavezuje, pošto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama koje kao Izvođač ima u vezi sa izvršenjem radova koji su predmet ovog Ugovora i za koje je dao svoju ponudu, da radove iz člana 1. ovog Ugovora izvede prema predmjeru radova, stručno i kvalitetno držeći se tehničkih propisa, pravila i standarda koji važe u građevinarstvu za izvođenju ugovorene vrste radova, koji su predmet ovog Ugovora.

CIJENA I USLOVI PLAĆANJA

Član 3

Ukupna vrijednost radova, prema prihvaćenoj ponudi br. 5584 od 15.06.2020. godine iznosi **23.497,92 €** sa uračunatim PDV-om.

Član 4

Ugovorena vrijednost radova podrazumijeva izgradnju dječijih igrališta u Opštini Tuzi, po nalogu Naručioca.

U cijenu je uključeno i otklanjanje svog nastalog otpada sa lokacije na kojoj se vrše radovi..

Član 5

Rok plaćanja je: do 20 dana od uredno isporučene privremene, odnosno konačne situacije.

Način plaćanja je: virmanski.

Rok izvršenja ugovora: 45 dana od dana uvođenja Izvođača u posao.

Isplata se vrši sa računa Uprave javnih radova u skladu sa zaključenim Ugovorom o realizaciji programa "Izgradnja lokalne infrastrukture" broj: 01-031/20-585 od 21.01.2020.godine. Sve uplate se vrše u korist žiro računa "Ava Project" doo Podgorica kod NLB Montenegrobanke AD Podgorica br. 530-26803-17.

ROK I ZAVRŠETAK UGOVORENIH RADOVA

Član 6

Izvođač se obavezuje da ugovorene radove izvrši u roku od 45 dana od dana potpisivanja ovog Ugovora.

Datum izvođenja radova je datum potpisivanja zapisnika o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu radova, nakon provjere kompletnosti koju treba da izvrši Komisija Naručioca, odnosno lice koje odredi Naručilac (u daljem tekstu: Komisija), na lokaciji Naručioca, uz prisustvo ovlašćenih predstavnika Izvođača. Komisija je obavezna da počne sa radom odmah nakon obavještenja Izvođača da su radovi spremni za primopredaju.

Po završetku kvalitativno-kvantitativne primopredaje, Komisija je obavezna da sačini zapisnik koji potpisuju i ovjeravaju predstavnici ugovornih strana.

Član 7

Ako Izvođač svojom krivicom dovede u pitanje rok i završetak radova iz člana 1 ovog ugovora prema dinamičkom planu izvođenja radova i u ugovorenom roku njegovog završetka ili od strane Naručioca produženom roku, tada Naručilac ima pravo da sve, ili dio preostalih neizvršenih radova oduzme Izvođaču i bez njegove posebne saglasnosti ustupi na izvođenje drugom izvođaču.

Eventualne razlike između ugovorene cijene oduzetih radova i cijene ugovorene sa drugim izvođačem, snosi Izvođač.

Član 8

Izvođač ima pravo na produženje ugovornog roka ako je u izvršenju radova u tom roku bio spriječen vanrednim događajima koji se nijesu mogli predvidjeti u vrijeme zaključenja ugovora. Vanrednim događajima smatraju se naročito:

- prirodni događaji koji se smatraju višom silom (poplave, zemljotresi i drugo);
- mjere državnih organa;
- nastanak u toku građenja okolnosti u zemlji koje nijesu navedene investiciono - tehničkom dokumentacijom,
- izmjene investiciono - tehničke dokumentacije,
- neriješeni imovinsko - pravni odnosi.

OBAVEZE IZVOĐAČA

Član 9

Izvođač je dužan da za uredno i blagovremeno izvršenje radova na izgradnju dječijih igrališta u Opštini Tuzi koji je predmet ovog ugovora, obezbijedi i angažuje dovoljan broj radnika prema strukturi koja obezbeđuje uspješno izvođenje radova i da na gradilište dopremi potrebnu i kvalitetnu mehanizaciju i opremu za završetak radova, a sve u skladu sa ponudom iz člana 1 ovog Ugovora.

Ako u toku radova Izvođač ne obezbijedi stručno - tehničko lice sa odgovarajućim ovlaštenjima prema uslovima iz ponude i tenderske dokumentacije, Investitor ima pravo da raskine predmetni ugovor.

Član 10

Izvođač je dužan da na mjestu izvođenja radova preduzme mjere radi obezbjeđenja sigurnosti izvedenih radova susjednih objekata i radova, opreme, uređenje, instalacija, radnika, saobraćaja, okoline i imovine i neposredno je odgovoran i dužan nadoknaditi sve štete koje izvođenjem ugovorenih radova pričinu trećim licima i imovini.

Troškove sprovođenja mjera zaštite snosi Izvođač .

Izvođač je obavezan Naručiocu nadoknaditi sve štete koje treća lica eventualno ostvare od Naručioca po osnovu iz stava 1 ovog člana.

Član 11

Ako Izvođač bez krivice Naručioca ne završi radove koji su predmet ovog ugovora u ugovorenom roku, dužan je Naručiocu platiti na ime ugovorene kazne penale 1,0 ‰ (jedan promil) od ugovorene cijene svih radova za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka završetka objekta. Visina ugovorene kazne ne može preći 5% od ugovorene cijene radova.

Član 12

Izvođač garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog ugovora, kako je dato u ponudi Izvođača.

Član 13

Izvođač je dužan da po završenim radovima povuče sa mjesta na kom su se izvodili radovi svoje radnike, ukloni preostali materijal, opremu, sredstva za rad i privremene objekte koje je koristio u toku rada, očisti put od otpadaka koje je napravio.

OBAVEZE NARUČIOCA

Član 14

Naručilac se obavezuje da Izvođača blagovremeno uvede u posao i da mu preda Odluku o imenovanju Nadzornog organa.

NADZORNI ORGAN

Član 15

Nadzorni organ ovlašten je da se stara i kontroliše: da li Izvođač izvodi radove prema tehničkoj dokumentaciji, provjeru kvaliteta izvođenja radova, primjenu propisa, standarda, tehničkih normativa i normi kvaliteta, da daje tehnička tumačenja eventualno nejasnih detalja u projektu potrebnih za izvođenje radova u duhu uslova utvrđenih ugovorom, da kontroliše dinamiku napredovanja radova i ugovorenog roka završetka radova, da ocjenjuje spremnost i sposobnost radne snage i oruđa rada angažovanih na uređenju trga, kao i da vrši i druge poslove koji proizilaze iz važećih propisa i spadaju u nadležnost i funkciju nadzora.

Nadzorni organ nema pravo da oslobodi Izvođača od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora ukoliko za to ne dobije pisano ovlaštenje od Naručioca.

Postojanje nadzornog organa i njegovi propusti u vršenju stručnog nadzora ne oslobađaju Izvođača od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvođenje radova.

RASKID UGOVORA

Član 16

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći ako Izvršilac ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom:

- U slučaju kada Naručilac ustanovi da kvalitet radova koji su predmet ovog ugovora ili način na koje se isporučuje, odstupa od traženog, odnosno ponuđenog kvaliteta iz ponude Izvršioca,
- U slučaju da se Izvršilac ne pridržava svojih obaveza i u drugim slučajevima nesavjesnog obavljanja posla. Isto pravo Naručilac ima u slučaju raskida ugovora, do izbora novog Izvršioca.

Ugovorne strane su saglasne da se ugovor automatski raskida danom potpisivanja ugovora sa najpovoljnijim ponuđačem za sljedeću godinu, a Naručilac je dužan da pisanim putem obavijesti Izvršioca o potpisivanju novog ugovora.

Naručilac je obavezan da u slučaju uočavanja propusta u obavljanju posla pisanim putem pozove Izvršioca i da putem Zapisnika zajednički konstatuju uzrok i obim uočenih propusta. Ukoliko se Izvršilac ne odazove pozivu Naručioca, Naručilac angažuje treće lice na teret Izvršioca.

PREUZIMANJE PRAVA I OBAVEZA

Član 17

Ukoliko u toku važnosti ovog ugovora dođe do bilo kakvih promjena u nazivu ili drugim statusnim promjenama ugovornih strana, tada će sva prava i obaveze ugovorne strane kod koje dođe do takve promjene, preći na njenog pravnog sljedbenika.

ANTI-KORUPCIJSKA KLAUZULA

Član 18

Ugovor o javnoj nabavi koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništav je, u smislu člana 15 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. br. 42/11, 57/14, 28/15, 42/17).

PRIMJENA PROPISA

Član 19

Za sve što nije predviđeno ovim ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih pozitivnih propisa.

SUDSKA NADLEŽNOST

Član 20

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove povodom ovog ugovora rješavaju sporazumom. U protivnom, ugovara se nadležnost suda u Podgorici.

PRIMJERC I UGOVORA

Član 21

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 7 (sedam) istovjetnih primjeraka, od kojih su po tri (3) primjerka za svaku od ugovornih strana i jedan (1) za Upravu javnih radova.

NARUČILAC

Opština Tuzi

Ivan Ivanaj, potpredsjednik



IZVOĐAČ

"Ava Project" doo Podgorica

Anton Vulaj, izvršni direktor

