

**UGOVOR O JEDNOSTAVNOJ NABAVCI**

Ovaj ugovor zaključen je između:

Broj: 01-031/22-8355  
Naručioca Opština Tuzi sa sjedištem u Tuzima, Ulica br.1, br.44 PIB: 02628988, Broj računa: 530-27038-88 kod NLB banke AD, koga zastupa Predsjednik Nik Gjelošhaj, (u daljem tekstu: Naručilac)

i

Izvođača "Tuzmont Construction" doo sa sjedištem u Tuzima, Tuzi, PIB: 03296296; Broj računa: 560-2288-44, Naziv banke: Universal Capital Banka AD, koga zastupa Pjetro Dushaj, izvršni direktor (u daljem tekstu: Izvođač).

**OSNOV UGOVORA:**

**Član 1**

Zahtijev za podnošenje ponuda za jednostavne nabavke za nabavku radova – **Održavanje i zaštita opštinskih i nekategorisanih puteva** broj: 01-031/22-8015 od 01.08.2022.godine;  
Broj i datum Obavještenja o ishodu postupka jednostavne nabavke: 01-031/22-8337 od 12.08.2022.godine;  
Ponuda ponuđača "**Tuzmont Construction**" doo šifra ponude broj #28720 od 05.08.2022.godine.

**Član 2**

Izvođač se obavezuje, pošto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezima koje kao Izvođač ima u vezi sa izvršenjem radova koji su predmet ovog Ugovora i za koje je dao svoju ponudu, da radove iz člana 1. ovog Ugovora izvede prema predmjeru radova, stručno i kvalitetno držeći se tehničkih propisa, pravila i standarda koji važe za izvođenje ugovorene vrste radova, koji su predmet ovog Ugovora.

**CIJENA I USLOVI PLAĆANJA**

**Član 3**

Ukupna vrijednost prema prihvaćenoj ponudi broj iznosi

- **Bez PDV-a: 23.100,00 €**
- **PDV: 4.851,00 €**
- **UKUPNO SA PDV-om: 27.951,00 €**

**Član 4**

Ugovorena vrijednost radova podrazumijeva održavanje i zaštitu opštinskih i nekategorisanih puteva, po nalogu Naručioća.

U cijenu je uključeno i otklanjanje svog nastalog otpada sa lokacije na kojoj se vrše radovi.

### **Član 5**

Rok izvršenja ugovora je: Rok za izvođenje radova je do kraja 2022.godine odnosno do utroška ugovorene vrijednosti, na zahtjev Naručioca.

Način i rok plaćanja je: Virmanski, na žiro-račun ponuđača, u roku od 60 dana od dana dostavljanja privremenih situacija i konačnog obračuna, kao i fakturama za izvođenje radova.

Isplata se vrši sa računa Opštine Tuzi.

Sve uplate se vrše u korist žiro računa **Tuzmont Construction doo** kod Universal Capital Banke AD, broj žiro računa 560-2288-44.

## **ROK I ZAVRŠETAK UGOVORENIH RADOVA**

### **Član 6**

Rok za izvođenje radova je do kraja 2022.godine odnosno do utroška ugovorene vrijednosti, na zahtjev Naručioca.

Datum izvođenja radova je datum potpisivanja zapisnika o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu radova, nakon provjere kompletnosti koju treba da izvrši Komisija Naručioca, odnosno lice koje odredi Naručilac (u daljem tekstu: Komisija), na lokaciji Naručioca, uz prisustvo ovlašćenih predstavnika Izvođača. Komisija je obavezna da počne sa radom odmah nakon obavještenja Izvođača da su radovi spremni za primopredaju.

Po završetku kvalitativno-kvantitativne primopredaje, Komisija je obavezna da sačini zapisnik.

### **Član 7**

Ako Izvođač svojom krivicom dovede u pitanje rok i završetak radova iz člana 1 ovog ugovora prema dinamičkom planu izvođenja radova i u ugovorenom roku njegovog završetka ili od strane Naručioca produženom roku, tada Naručilac ima pravo da sve, ili dio preostalih neizvršenih radova oduzme Izvođaču i bez njegove posebne saglasnosti ustupi na izvođenje drugom izvođaču.

Eventualne razlike između ugovorene cijene oduzetih radova i cijene ugovorene sa drugim izvođačem, snosi Izvođač.

### **Član 8**

Izvođač ima pravo na produženje ugovornog roka ako je u izvršenju radova u tom roku bio spriječen vanrednim događajima koji se nijesu mogli predvidjeti u vrijeme zaključenja ugovora.

Vanrednim događajima smatraju se naročito:

- prirodni događaji koji se smatraju višom silom (poplave, zemljotresi i drugo);
- mjere državnih organa;
- izmjene investiciono - tehničke dokumentacije,
- neriješeni imovinsko - pravni odnosi.

## **OBAVEZE IZVOĐAČA**

### **Član 9**

Izvođač je dužan da za uredno i blagovremeno izvršenje radova na održavanju i zaštiti opštinskih i nekategorisanih puteva, obezbijedi i angažuje dovoljan broj radnika prema strukturi koja obezbeđuje uspješno izvođenje radova, a sve u skladu sa ponudom iz člana 1 ovog Ugovora.

## **Član 10**

Izvodjač je dužan da:

- ugovorene radove vrši svakodnevno u odnosu na faze i vrstu radova koji se izvode;
- ugovorene radove vrši u obimu i na način koji je ponudio, u skladu sa predmjerom radova iz Zahtijeva;
- vrši druge obaveze predviđene ovim ugovorom.

## **Član 11**

Ako Izvođač bez krivice Naručioca ne završi radove koji su predmet ovog ugovora u ugovorenom roku, dužan je Naručiocu platiti na ime ugovorene kazne penale 1,0 ‰ (jedan promil) od ugovorene cijene svih radova za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka završetka radova. Visina ugovorene kazne ne može preći 5% od ugovorene cijene radova.

## **Član 12**

Izvođač je dužan da po završenim radovima povuče sa mjesta na kom su se izvodili radovi svoje radnike, ukloni preostali materijal, opremu, sredstva za rad i privremene objekte koje je koristio u toku rada, očisti put od otpadaka koje je napravio.

## **OBAVEZE NARUČIOCA**

### **Član 13**

Naručilac se obavezuje da Izvođača blagovremeno uvede u posao i da mu preda Odluku o imenovanju Nadzornog organa.

## **NADZORNI ORGAN**

### **Član 14**

Nadzorni organ ovlašćen je da se stara i kontroliše: da li Izvođač izvodi radove prema tehničkoj specifikaciji, provjeru kvaliteta izvođenja radova, primjenu propisa, standarda, tehničkih normativa i normi kvaliteta, da kontroliše dinamiku napredovanja radova i ugovorenog roka završetka radova, da ocjenjuje spremnost i sposobnost radne snage i oruđa rada angažovanih na održavanje i zaštitu opštinskih i nekategorisanih puteva.

Nadzorni organ nema pravo da oslobodi Izvođača od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora ukoliko za to ne dobije pisano ovlašćenje od Naručioca.

Postojanje nadzornog organa i njegovi propusti u vršenju stručnog nadzora ne oslobađaju Izvođača od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvođenje radova.

## **RASKID UGOVORA**

### **Član 15**

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći ako Izvršilac ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Zahtijevom i Ugovorom:

- U slučaju kada Naručilac ustanovi da kvalitet radova koji su predmet ovog ugovora ili način na koje se isporučuje, odstupa od traženog, odnosno ponuđenog kvaliteta iz ponude Izvršioca,
- U slučaju da se Izvršilac ne pridržava svojih obaveza i u drugim slučajevima nesavjesnog obavljanja posla. Isto pravo Naručilac ima u slučaju raskida ugovora, do izbora novog Izvršioca,
- Nastupe okolnosti koje za posljedicu imaju bitnu izmjenu ugovora koja iziskuje sprovođenje novog postupka javne nabavke,
- Nastupi neki razlog koji predstavlja osnov za obavezno isključenje.

Ugovorne strane su saglasne da se ugovor automatski raskida danom potpisivanja ugovora sa najpovoljnijim ponuđačem za sljedeću godinu, a Naručilac je dužan da pisanim putem obavijesti Izvršioca o potpisivanju novog ugovora.

Naručilac je obavezan da u slučaju uočavanja propusta u obavljanju posla pisanim putem pozove Izvršioca i da putem Zapisnika zajednički konstatuju uzrok i obim uočenih propusta. Ukoliko se Izvršilac ne odazove pozivu Naručioca, Naručilac angažuje treće lice na teret Izvršioca.

## **PREUZIMANJE PRAVA I OBAVEZA**

### **Član 16**

Ukoliko u toku važnosti ovog ugovora dođe do bilo kakvih promjena u nazivu ili drugim statusnim promjenama ugovornih strana, tada će sva prava i obaveze ugovorne strane kod koje dođe do takve promjene, preći na njenog pravnog sljedbenika.

## **ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA**

### **Član 17**

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništav je, u smislu člana 38 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19).

## **PRIMJENA PROPISA**

### **Član 18**

Za sve što nije predviđeno ovim ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih pozitivnih propisa.

## SUDSKA NADLEŽNOST


### Član 19

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove povodom ovog ugovora rješavaju sporazumom. U protivnom, ugovara se nadležnost suda u Podgorici.

## PRIMJERC I UGOVORA

### Član 20

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih su po tri (3) primjerka za svaku od ugovornih strana.



**NARUČILAC**

**Opština Tuzi**

Nik Gjeloshaj, predsjednik

**IZVOĐAČ**

**Tuzmont Construction doo**

Pjetro Dushaj, izvršni direktor

