

Broj - Nr. 01-426/26-7339/4

Tuzi - Tuz, 10.09.2026 god.

UGOVOR O JEDNOSTAVNOJ NABAVCI

Ovaj ugovor zaključen je između:

Naručioca Opština Tuzi sa sjedištem u Tuzima, Ulica br.1, br.44, PIB: 02628988, Broj računa: 530-27038-88 kod NLB banke AD, koga zastupa Predsjednik Lindon Gjellaj, (u daljem tekstu: **Naručilac**)

i

Izvođača "K Construction"d.o.o. Tuzi, sa sjedištem u Tuzi, ul. br. 33, br. 4, PIB: 03771725; Broj računa: 535-25562-23, Naziv banke: Prva Banka AD Podgorica, koga zastupa Kenan Kajošević, izvršni direktor (u daljem tekstu: **Izvođač**).

OSNOV UGOVORA:

Član 1

Zahtijev za dostavljanje ponuda za nabavku radova – **Izvođenje elektroinstalacionih radova na mješovitoj pijaci (Ponovljeni postupak)**, broj: 01-426/26-7339/1 od 31.08.2026.godine. Obavještenje o ishodu postupka jednostavne nabavke, broj: 01-426/26-7339/4 od 07.09.2026.godine. Ponuda ponuđača **"K Construction"d.o.o. Tuzi**, šifra ponude broj #171784 od 03.09.2026.godine.

Član 2

Izvođač se obavezuje, pošto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezima koje kao Izvođač ima u vezi sa izvršenjem radova koji su predmet ovog Ugovora i za koje je dao svoju ponudu, da radove iz člana 1. ovog Ugovora izvede prema predmjeru radova, stručno i kvalitetno držeći se tehničkih propisa, pravila i standarda koji važe za izvođenje ugovorene vrste radova, koji su predmet ovog Ugovora.

CIJENA I USLOVI PLAĆANJA

Član 3

Ukupna vrijednost prema prihvaćenoj ponudi, šifra ponude broj #171784 od 03.09.2026.godine, iznosi:

- Bez PDV-a: 11.250,00 €
- PDV: 2.362,50 €
- UKUPNO SA PDV-om: 13.612,50 €

Član 4

Ugovorena vrijednost radova podrazumijeva radovi na izvođenje elektroinstalacionih radova na mješovitoj pijaci.

Član 5

Rok izvršenja ugovora je: Rok za izvođenje radova je do 10 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao.

Način plaćanja: Virmanski, na žiro-račun ponuđača, u roku od 60 dana od dana dostavljanja fakture za izvođenje radova.

Mjesto izvršenja ugovora je: Mješovita Pijaca u Tuzima.

Isplata se vrši sa računa Opštine Tuzi.

Sve uplate se vrše u korist žiro računa "K Construction"d.o.o. Tuzi , kod Prva Banke AD, broj žiro računa 535-25562-23.

ROK I ZAVRŠETAK UGOVORENIH RADOVA

Član 6

Rok za izvođenje radova je do 10 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao.

Datum isporuke robe je datum potpisivanja zapisnika o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu robe, nakon provjere kompletnosti i funkcionalnosti koju treba da izvrši Komisija Naručioca, odnosno lice koje odredi Naručilac (u daljem tekstu: Komisija).

Po završetku kvalitativno-kvantitativne primopredaje Naručilac je obavezna da sačini zapisnik.

Član 7

Ako Izvođač svojom krivicom dovede u pitanje rok i završetak radova iz člana 1 ovog ugovora prema dinamičkom planu izvođenja radova i u ugovorenom roku njegovog završetka ili od strane Naručioca produženom roku, tada Naručilac ima pravo da sve, ili dio preostalih neizvršenih radova oduzme Izvođaču i bez njegove posebne saglasnosti ustupi na izvođenje drugom izvođaču. Eventualne razlike između ugovorene cijene oduzetih radova i cijene ugovorene sa drugim izvođačem, snosi Izvođač.

OBAVEZE IZVOĐAČA

Član 8

Izvođač je dužan da za uredno i blagovremeno izvršenje radova na izvođenje elektroinstalacionih radova na mješovitoj pijaci, obezbijedi i angažuje dovoljan broj radnika prema strukturi koja obezbeđuje uspješno izvođenje radova, a sve u skladu sa ponudom iz člana 1 ovog Ugovora.

Član 9

Izvodjač je dužan da:

- ugovorene radove vrši svakodnevno u odnosu na faze i vrstu radova koji se izvode;
- ugovorene radove vrši u obimu i na način koji je ponudio, u skladu sa predmjerom radova iz Zahtijeva;

-vrši druge obaveze predviđene ovim ugovorom.

Član 10

Izvođač je dužan da po završenim radovima povuče sa mjesta na kom su se izvodili radovi svoje radnike, ukloni preostali materijal, opremu, sredstva za rad i privremene objekte koje je koristio u toku rada, očisti put od otpadaka koje je napravio.

OBAVEZE NARUČIOCA

Član 11

Naručilac se obavezuje da Izvođača blagovremeno uvede u posao i da mu preda Odluku o imenovanju Nadzornog organa.

RASKID UGOVORA

Član 12

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći ako Izvođač ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Zahtijevom i Ugovorom:

- U slučaju kada Naručilac ustanovi da kvalitet radova koji su predmet ovog ugovora ili način na koje se isporučuje, odstupa od traženog, odnosno ponuđenog kvaliteta iz ponude Izvođača,
- U slučaju da se Izvođač ne pridržava svojih obaveza i u drugim slučajevima nesavjesnog obavljanja posla. Isto pravo Naručilac ima u slučaju raskida ugovora, do izbora novog Izvođača,
- Nastupe okolnosti koje za posljedicu imaju bitnu izmjenu ugovora koja iziskuje sprovođenje novog postupka javne nabavke,
- Nastupi neki razlog koji predstavlja osnov za obavezno isključenje.

Naručilac je obavezan da u slučaju uočavanja propusta u obavljanju posla pisanim putem pozove Izvođača i da putem Zapisnika zajednički konstatuju uzrok i obim uočenih propusta. Ukoliko se Izvođač ne odazove pozivu Naručioaca, Naručilac angažuje treće lice na teret Izvršioca.

PREUZIMANJE PRAVA I OBAVEZA

Član 13

Ukoliko u toku važnosti ovog ugovora dođe do bilo kakvih promjena u nazivu ili drugim statusnim promjenama ugovornih strana, tada će sva prava i obaveze ugovorne strane kod koje dođe do takve promjene, preći na njenog pravnog sljedbenika.

ANTI KORUPCIJSKA KLAUZULA

Član 14

Ugovor o jednostavnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništav je, u smislu člana 25 stav 4 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24).

PRIMJENA PROPISA

Član 15

Za sve što nije predviđeno ovim ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih pozitivnih propisa.

SUDSKA NADLEŽNOST

Član 16

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove povodom ovog ugovora rješavaju sporazumom. U protivnom, ugovara se nadležnost suda u Podgorici.

PRIMJERCI UGOVORA

Član 17

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih su po tri (3) primjerka za svaku od ugovornih strana.

NARUČILAC

Opština Tuzi

Lindon Gjelij, predsjednik



IZVOĐAČ RADOVA

"K Construction"d.o.o. Tuzi

Kenan Kajošević, izvršni direktor

