

01-031/22-6320

UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI

UREĐENJE I REKONSTRUKCIJA LOKALNE PUTNE INFRASTRUKTURE

Ovaj ugovor zaključen je između:

~~Tuzi - Tuz~~ <sup>09.06</sup> ~~2022~~ <sup>2022</sup> god.  
Naručilac Opština Tuzi sa sjedištem u Tuzima, Ulica br.1, br. 44, PIB: 02628988, Broj računa: 530-27038-88 kod NLB Banke AD, koga zastupa predsjednik Nik Gjelošhaj, (u daljem tekstu: Naručilac)

i

Ponudjača Putevi Bar doo sa sjedištem u Baru, ulica Zaljevo bb, PIB: 03014584, Broj računa: 565-775-90, Naziv banke: Lovćen Banka AD Podgorica, koga zastupa Elvedin Spahić, izvršni direktor (u daljem tekstu: Izvodjač).

### OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku radova – **Uređenje i rekonstrukcija lokalne putne infrastrukture**: 01-031/22-1291 od 02.02.2022.godine; Broj i datum Odluke o izboru najpovoljnije ponude: 01-031/22-3917 od 05.04.2022.godine; Ponuda ponudjača "**Putevi Bar**" doo Bar šifra ponude broj: #19609 od 07.03.2022.godine.

#### Član 1

NARUČILAC ustupa, a IZVOĐAČ se obavezuje da za račun NARUČIOCA izvrši radove na uređenju i rekonstrukciji lokalne putne infrastrukture na teritoriji Opštine Tuzi koje je izvođač dužan izvesti u skladu sa Ugovornim dokumentima, a po vrstama i obimu definisanim ovom tenderskom dokumentacijom.

#### Član 2

IZVOĐAČ se obavezuje, pošto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama koje kao IZVOĐAČ ima u vezi sa izvršenjem svih poslova koji su predmet ovog ugovora i za koje je dao svoju ponudu, da poslove iz člana 1 ovog ugovora izvede stručno i kvalitetno, držeći se tehničkih propisa, pravila i standarda koji važe u građevinarstvu za izvođenje ugovorene vrste radova.

#### Član 3

Izvođač se obavezuje da sve radove iz člana 1 ovog Ugovora izvede za ukupnu cijenu u iznosu od:  
**Ukupna cijena ugovorenih radova,**  
**bez uračunatog PDV-a, iznosi 2.940.354,40 €.**  
**Iznos PDV-a 617.474,42 €.**  
**Vrijednost ugovorenih radova sa uračunatim PDV-om iznosi 3.557.828,82 €.**

#### Član 4

Isplata sredstava iz člana 3 Ugovora izvršiće se na sljedeći način:

**Rok i način plaćanja je:** Isplata sredstava izvršiće se putem odloženog plaćanja i to u 2022. godini iznos do 1.351.666,66 €, u 2023. godini iznos do 1.351.666,67 € (u jednakim mjesečnim iznosima do planiranog iznosa budžetom opštine za 2023.godinu) i u 2024. godini iznos do 1.351.666,67 € (u jednakim mjesečnim iznosima do planiranog iznosa budžetom opštine za 2024.godinu), sve u



skladu sa planiranim finansijskim sredstvima Budžetom opštine Tuzi ("Službeni list CG -opštinski propisi", br. 44/21).

**Način plaćanje je:** Virmanski, na osnovu privremenih situacija i konačnog obračuna za izvedene radove ovjerene od strane stručnog nadzora. Izvođač će privremenu mjesečnu situaciju dostavljati Stručnom nadzoru preko građevinskog dnevnika najkasnije do 10-og u mjesecu za prethodni mjesec u kojem su izvršeni radovi. Stručni nadzor će primljenu situaciju, ako nema primjedbi, odmah ovjeriti.

Plaćanje po privremenoj odnosno okončanoj situaciji će se izvršiti u roku od 30 dana od odobrenja isplate od strane Naručioca.

#### **Član 5**

**Rok izvršenja ugovora je:** Max 200 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao.

Naručilac je obavezan da izvođača radova uvede u posao najkasnije 30 dana od dana potpisivanja Ugovora.

Do produžetka roka može doći uslijed nastupanja promijenjenih okolnosti, više sile, kao i okolnosti na koje izvođač nije mogao objektivno da utiče.

Mjesto izvršenja ugovora je teritorija Opštine Tuzi.

#### **Član 6**

Izvođač je dužan da prije potpisivanja ugovora dostavi detaljni dinamički plan izvođenja radova sa potpunim tehničkim podacima i u skladu sa ugovorenim rokom izvršenja ugovora.

#### **Član 7**

Izvođač je dužan da za uredno i blagovremeno izvršenje radova koji su predmet ovog ugovora, obezbijedi i angažuje dovoljan broj radnika prema strukturi koja obezbeđuje uspješno izvođenje radova i da na gradilište dopremi potrebnu i kvalitetnu mehanizaciju i opremu za završetak radova, a sve u skladu sa ponudom iz člana 1 ovog Ugovora.

Ako u toku radova Izvođač ne obezbijedi stručno - tehničko lice sa odgovarajućim ovlaštenjima prema uslovima iz ponude i tenderske dokumentacije, Investitor ima pravo da raskine predmetni ugovor.

#### **Član 8**

Izvođač je dužan da na mjestu izvođenja radova preduzme mjere radi obezbjeđenja sigurnosti izvedenih radova susjednih objekata i radova, opreme, uređenje, instalacija, radnika, saobraćaja, okoline i imovine i neposredno je odgovoran i dužan nadoknaditi sve štete koje izvođenjem ugovorenih radova pričinu trećim licima i imovini.

Troškove sprovođenja mjera zaštite snosi Izvođač.

Izvođač je obavezan Naručiocu nadoknaditi sve štete koje treća lica eventualno ostvare od Naručioca po osnovu iz stava 1 ovog člana.

Izvođač je dužan da po završenim radovima povuče sa gradilišta svoje radnike, ukloni preostali materijal, opremu, sredstva za rad i privremene objekte, koje je koristio u toku rada, očisti gradilište od otpadaka koje je napravio i uredi i očisti gradilište i objekat na kome je izvodio radove.



### **Član 9**

Kontrolu kvaliteta će sprovesti komisija za primopredaju ugovorenih radova, koja će biti naknadno imenovana od strane ovlaštenog lica Naručioaca.

Naručilac će danom uvođenja u posao Izvođaču pismeno saopštiti lica koja će vršiti stručni nadzor nad izvođenjem radova (u daljem tekstu: Nadzorni organ). Ako u toku izvođenja radova dođe do promjene Nadzornog organa, Naručilac će o tome obavijestiti Izvođača.

### **Član 10**

Nadzorni organ ovlašten je da se stara i kontroliše: da li Izvođač izvodi radove prema tehničkoj dokumentaciji, provjeru kvaliteta izvođenja radova, primjenu propisa, standarda, tehničkih normativa i normi kvaliteta, da daje tehnička tumačenja eventualno nejasnih detalja u projektu potrebnih za izvođenje radova u duhu uslova utvrđenih ugovorom, da kontroliše dinamiku napredovanja radova i ugovorenog roka završetka radova, da ocjenjuje spremnost i sposobnost radne snage i oruđa rada angažovanih na uređenju i rekonstrukciji lokalne putne infrastrukture na teritoriji Opštine Tuzi, kao i da vrši i druge poslove koji proizilaze iz važećih propisa i spadaju u nadležnost i funkciju nadzora.

Nadzorni organ nema pravo da oslobodi Izvođača od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora ukoliko za to ne dobije pisano ovlaštenje od Naručioaca.

Postojanje nadzornog organa i njegovi propusti u vršenju stručnog nadzora ne oslobađaju Izvođača od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvođenje radova.

### **Član 11**

Sav ugrađeni materijal mora odgovarati opisu, bitnim karakteristikama i obimu definisano Tenderskom dokumentacijom i Ponudom Ponuđača šifra ponude broj: #19609 od 07.03.2022.godine.

### **Član 12**

Ako Izvođač svojom krivicom, bez krivice Naručioaca ne realizuje ovaj ugovor u ugovorenom roku, dužan je Naručiocu platiti na ime ugovorene kazne 0,1% od ugovorene cijene radova za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka. Visina ugovorene kazne ne može preći 10% od ugovorene cijene radova.

Za slučaj prekoračenja ugovorenog roka završetka radova dužem od 30 dana, Naručilac će da jednostrano raskine Ugovor o javnoj nabavci i aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora.

Ako Naručiocu nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka završetka radova u iznosu većem od ugovorene kazne, tada je Izvođač dužan da plati Naručiocu pored ugovorene kazne i iznos naknade štete koji prelazi visinu ugovorene kazne.

### **Član 13**

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu: Garanciju za dobro izvršenje ugovora za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10 % od vrijednosti ugovora. Garancija za dobro izvršenje ugovora treba da važi minimum sedam dana duže od ponuđenog roka izvođenja radova. U slučaju prekoračenja roka iz prethodnog stava, izvođač je dužan je da, na zahtjev Naručioaca, prije isteka roka važenja, produži garanciju za dobro izvršenje ugovora.

Izvođač je obavezan da najkasnije deset dana prije isticanja roka važenja garancije za dobro izvršenje ugovora dostavi Naručiocu безусловnu i plativu na prvi poziv garanciju za otklanjanje



nedostataka u garantnom roku u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora sa rokom važnosti 30 dana dužim od ponuđenog garantnog roka. Ako Izvođač ne dostavi garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku Naručilac će aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora.

#### **Član 14**

Garantni rok: Izvođač garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog ugovora 2 godine.

### **RASKID UGOVORA**

#### **Član 15**

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći ako Izvođač ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom:

- U slučaju kada Naručilac ustanovi da kvalitet radova koji su predmet ovog ugovora ili način na koje se isporučuje, odstupa od traženog, odnosno ponuđenog kvaliteta iz ponude Izvođača,
- U slučaju da se Izvođač ne pridržava svojih obaveza i u drugim slučajevima nesavjesnog obavljanja posla.

Naručilac je obavezan da u slučaju uočavanja propusta u obavljanju posla pisanim putem pozove Izvođača i da putem Zapisnika zajednički konstatuju uzrok i obim uočenih propusta. Ukoliko se Izvođač ne odazove pozivu Naručioca u roku od 24h od dostavljanja poziva, Naručilac ima pravo da raskine Ugovor i aktivira garanciju za dobro izvršenje ugovora.

Naručilac je dužan da raskine ugovor o javnoj nabavci naročito ako:

- 1) nastupe okolnosti koje za posljedicu imaju bitnu izmjenu ugovora koja iziskuje sprovođenje novog postupka javne nabavke;
- 2) nastupi neki razlog koji predstavlja osnov za obavezno isključenje iz člana 108 ovog zakona.

Bitnom izmjenom ugovora iz stava 1 tačka 1 ovog člana smatra se izmjena prirode ugovora u materijalnom smislu u odnosu na ugovor koji je prvobitno zaključen ako je ispunjen jedan ili više sljedećih uslova:

- 1) izmjenom se uvode uslovi koji bi, da su bili dio prvobitnog postupka javne nabavke, omogućavali uključivanje drugih privrednih subjekata u odnosu na izabrane ponuđače ili prihvatanje druge ponude u odnosu na prihvaćenu ili bi omogućili veću konkurentnost u postupku javne nabavke koji je prethodio zaključenju ugovora;
- 2) izmjenom se mijenja privredna ravnoteža ugovora u korist privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor na način koji nije predviđen prvobitnim ugovorom;
- 3) izmjenom se značajno povećava obim ugovora;
- 4) promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor o javnoj nabavci, osim u slučaju iz člana 151 stav 1 tačka 4 ovog zakona;
- 5) ako ponuđač ne izvršava ugovorene obaveze i u drugim slučajevima utvrđenim tenderskom dokumentacijom u skladu sa zakonom.

Ugovor se može raskinuti ako poslije zaključenja ugovora nastupe okolnosti koje se nijesu mogle predvidjeti, a koje otežavaju ispunjenje obaveze jedne strane u toj mjeri da bi joj ispunjenje obaveze postalo pretjerano otežano ili bi joj takvo ispunjenje obaveze nanijelo pretjerano veliki gubitak.



## IZMJENA UGOVORA

### Član 16

Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke u skladu sa članom 151 Zakona o javnim nabavkama:

- 1) radi nabavke dodatnih roba, usluga ili radova, koji su postali neophodni, a koji nijesu bili uključeni u prvobitni ugovor o javnoj nabavci, ako promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor nije moguća iz ekonomskih ili tehničkih razloga, kao što su zahtjevi kompatibilnosti sa postojećom opremom, uslugama ili radovima nabavljenim u okviru prvobitne nabavke i može da prouzrokuje značajne poteškoće ili znatno povećavanje troškova za naručioca a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,
- 2) kada je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora.

## VIŠA SILA

### Član 17

Ukoliko je neka ugovorna strana spriječena ili će biti spriječena da izvršava svoje bitne ugovorne obaveze zbog više sile, ona je dužna da drugu ugovornu stranu obavijesti o događajima ili okolnostima koje predstavljaju višu silu uz navođenje obaveze koju ne može ili neće moći da izvrši. Ovakvo obavještenje se šalje u roku od 14 dana od kada je ugovorna strana postala svjesna ili je trebalo da postane svjesna relevantnog događaja ili okolnosti koje predstavljaju višu silu. Nakon obavještenja ta ugovorna strana će imati pravo da prestane sa izvršavanjem obaveza sve dok je postojanje više sile spriječava da ih izvršava. Bez obzira na ostale odredbe ove tačke, viša sila ne utiče na obaveznu Naručioca da vrši plaćanje ugovorene cijene Izvođaču po osnovu ovog ugovora. Izraz viša sila znači izuzetan događaj ili okolnosti:

- a) koja je van kontrole ugovorne strane;
- b) koju ugovorna strana objektivno nije mogla da spriječi prije zaključivanja ugovora;
- c) koju nakon pojave, ugovorna strana nije mogla da na razuman način izbjegne ili savlada;
- d) koja se u bitnoj mjeri ne može pripisati drugoj ugovornoj strani.

Viša sila može da obuhvati, ali ne i isključivo, niženavedene izuzetne događaje ili okolnosti pod uslovom da su pri tom ispunjeni uslovi pod (a) do (d) iz prethodnog stava:

1. Rat, neprijateljstva, bez obzira da li je rat objavljen ili ne, Invazija, djelovanje stranih neprijatelja i koji ne moraju nužno se odvijati na teritoriji ugovornih strana ukoliko je dokazano da su isti nesumljivo izazvali značajne negativne posljedice na uobičajeno poslovanje ugovornih strana,;
2. Pobuna, terorizam, revolucija, ustanak, vojna ili uzurpirana vlast ili građanski rat i koji se ne moraju nužno odvijati na teritoriji ugovornih strana ukoliko je dokazano da su isti nesumljivo izazvali značajne negativne posljedice na uobičajeno poslovanje ugovornih strana,;
3. Neredi, portresi, nemiri, štrajkovi, ili blokade koje sprovode lica koja ne pripadaju osoblju Izvođača, ili koja nisu zaposlena kod Izvođača;
4. Muncija, eksplozivni materijali, jonizujuće zračenje ili radioaktivno zagađenje u zemlji, osim u slučajevima koji se mogu pripisati izvođačevim korišćenjem municije, eksploziva, zračenja ili radioaktivnosti;
5. Elementarne nepogode kao što su to zemljotresi, orkani, tajfuni, vulkanska aktivnost ili epidemije.



Ukoliko usled obustave radova ili smanjenja dinamike radova shodno odredbama ove tačke izvođač kasni ili bude izložen povećanim troškovima, Izvođač o tome obavještava Naručioca preko nadzornog organa i ima pravo na:

- a) produženje roka zbog takvog kašnjenja, ukoliko će doći ili je došlo do odlaganja datuma završetka radova;
- b) naplatu svih prouzrokovanih troškova i izmakle dobiti što će biti uključeno u ugovorenu cijenu.

## PREUZIMANJE PRAVA I OBAVEZA

### Član 18

Ukoliko u toku važnosti ovog ugovora dođe do bilo kakvih promjena u nazivu ili drugim statusnim promjenama ugovornih strana, tada će sva prava i obaveze ugovorne strane kod koje dođe do takve promjene, preći na njenog pravnog sljedbenika.

## ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

### Član 19

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništav je, u smislu člana 38 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19).

## PRIMJENA PROPISA

### Član 20

Za sve što nije predviđeno ovim ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih pozitivnih propisa.

## SUDSKA NADLEŽNOST

### Član 21

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove povodom ovog ugovora rješavaju sporazumom. U protivnom, ugovara se nadležnost suda u Podgorici.

## PRIMJERCI UGOVORA

### Član 22

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih su po tri (3) primjerka za svaku od ugovornih strana.

**NARUČILAC**

**Opština Tuzi**

Nik Gjeloshaj, predsjednik



**IZVOĐAČ**

**Putevi Bar doo Bar**

Elvedin Spahić, izvršni direktor

