

**Naručilac:** Opština Tuzi

**Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki:** 17/21

**Redni broj iz Plana javnih nabavki:** 15

**Broj:** 01-031/21-10121

**Mjesto i datum:** Tuzi, 29.07.2021. godine

Na osnovu člana 143 stav 1 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", broj 74/19), ovlašćeno lice Opštine Tuzi u postupku javne nabavke po Tenderskoj dokumentaciji za otvoreni postupak za nabavku radova – **Presvlačenje putnog pravca Šipčanik-Karabuško Polje**, broj: 01-031/21-7422 od 25.05.2021. godine, na prijedlog Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, donosi:

### ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE

U postupku javne nabavke po Tenderskoj dokumentaciji za otvoreni postupak za nabavku radova – **Presvlačenje putnog pravca Šipčanik-Karabuško Polje** broj: 01-031/21-7422 od 25.05.2021. godine:

- 1) Ponuda ponuđača "Putevi Bar" doo Bar je ispravna i najpovoljnija;

### OBRAZLOŽENJE

#### 1. Podaci o naručiocu

Naziv naručioca	Opština Tuzi
Ovlašćeno lice naručioca	<b>Nik Gjelošhaj</b> , Predsjednik opštine
Kontakt osoba	<b>Danijela Djeljaj</b> , Službenica za javne nabavke
Adresa	Tuzi bb
Grad	Tuzi
Poštanski broj	81206
Identifikacioni broj	02628988

## 2. Podaci o postupku javne nabavke

Broj Tenderske dokumentacije	01-031/21-7422 od 25.05.2021.godine
Vrsta postupka	Otvoreni postupak
Vrsta predmeta	Radovi
Opis predmeta nabavke	Presvlačenje putnog pravca Šipčanič-Karabuško Polje
CPV šifra	45220000-Inženjerski i građevinski radovi 45233120-Radovi na izgradnji puteva
Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Procjenjena vrijednost javne nabavke	137.123,97 EUR

## 3. Podaci o podnesenim ponudama koje nijesu otvorene, sa razlozima neotvaranja

- Nije bilo ponuda kod kojih je postojao razlog za neotvaranje

## 4. Podaci o kandidatima/ponuđačima koji su isključeni iz postupaka javne nabavke iz razloga navedenih u Obavještenju o isključenju :

- Nema

## 5. Podaci o ponudama koje su neispravne sa razlozima neispravnosti

- Nema

## 6. Podaci o ispravnim ponudama

Naziv ponuđača	Šifra ponude	Datum i vrijeme podnošenja	Ukupna cijena
Putevi Bar doo Bar	6050	24.06.2021. 14:31	136.455,80 EUR

## IZJAVA PRIVREDNOG SUBJEKTA

Naziv ponuđača	Dostavljena izjava (da/ne)	Dostavljena izjava u skladu sa tenderskom dokumentacijom (da/ne)



Putevi Bar doo Bar	Da	Da
--------------------	----	----

**DOSTAVLJENE GARANCIJE PONUDE:**

r.b	Ponuđač	Naziv izdavaoca garancije	Broj i datum izdavanja garancije	Iznos garancije ponude	Datum važenja garancije
1.	Putevi Bar doo Bar	Lovćen Banka AD	00-430-3003795.3 od 16.06.2021.godine	2.742,48	<i>Garancija ponude važi od 25.06.2021.godine do 31.08.2021.godine</i>

**GARANCIJA PONUDE JE U SKLADU SA TENDERSKOM DOKUMENTACIJOM**

r.b	Ponuđač (naziv i sjedište)	Garancija ponude u skladu sa tenderskom dokumentacijom (da/ne)
1.	Putevi Bar doo Bar	Da

**OCJENA PONUDE U ODNOSU NA TEHNIČKU SPECIFIKACIJU:**

1. **Ponuđač:** „Putevi Bar“ doo Bar

Zahtjevi i uslovi iz tehničkih specifikacija	Ocjena ponude u odnosu na zahtjeve i uslove iz tehničkih specifikacija
Stavke specifikacije	Sve stavke finansijskog dijela ponude su u skladu sa stavkama specifikacije
Zahtjev 1 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Rok izvršenja ugovora	Zadovoljen zahtjev
Zahtjev 2 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Mjesto izvršenja	Zadovoljen zahtjev
Zahtjev 3 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Rok plaćanja	Zadovoljen zahtjev
Zahtjev 4 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Način plaćanja	Zadovoljen zahtjev
Zahtjev 5 u pogledu način izvršavanja predmeta nabavke: Način sprovođenja kontrole kvaliteta	Zadovoljen zahtjev

**OD PONUĐAČA SU ZAHTIJEVANA POJAŠNJENJA/DOPUNE PRIMLJENIH PONUDA U VEZI SA TEHNIČKIM SPECIFIKACIJAMA**

1

r.b.		Naziv ponuđača	Opis zahtijevanog pojašnjenja/dopune	Vrijeme i datum upućivanja zahtjeva
1.	Nije bilo			

**OD PONUĐAČA SU PRIMLJENA SLJEDEĆA POJAŠNJENJA/DOPUNE U VEZI SA TEHNIČKIM SPECIFIKACIJAMA: <sup>2</sup>**

r.b.	Naziv ponuđača	Blagovremeno dostavljeno pojašnjenje /dopuna (da/ne, datum i vrijeme)	Dostavljeno pojašnjenje/dopuna prihvaćeno (da/ne)
1.	Nije bilo		/

**NAKON DOSTAVLJENOG POJAŠNJENJA/DOPUNE, UTVRĐENO JE DA SU NEISPRAVNE PONUDE:**

r.b.	Ponuđač (naziv i sjedište)	Razlog neprivatanja pojašnjenja/dopune / pojašnjenje/dopuna nije dostavljeno
1.	Nije bilo	

**PONUĐAČI SU PONUDILI SLJEDEĆE CIJENE:**

r.b.	Ponuđač (naziv i sjedište)	Ponuđena cijena
1.	Putevi Bar doo Bar	136.455,80

**UTVRĐENO JE DA SU SLJEDEĆI PONUĐAČI PONUDILI NEREALNO NISKE CIJENE I OD ISTIH JE TRAŽENO OBRAZLOŽENJE<sup>3</sup>:**

r.b.	Ponuđač	Ponuđena cijena	Vrijeme i datum upućivanja zahtjeva
------	---------	-----------------	-------------------------------------

<sup>1</sup> Brisati dio ako nije primjenjivo

<sup>2</sup> Brisati dio ako nije primjenjivo

<sup>3</sup> Brisati dio ako nije primjenjivo



	(naziv i sjedište)		
1.	Nije bilo		/

**OD PONUĐAČA SU PRIMLJENA SLJEDEĆA POJAŠNENJA NEREALNO NISKE CIJENE :<sup>4</sup>**

r.b.	Naziv ponuđača	Blagovremeno dostavljeno pojašnjenje (da/ne, datum i vrijeme)	Dostavljeno pojašnjenje prihvaćeno (da/ne)
1.	Nije bilo		/

**NAKON DOSTAVLJENOG POJAŠNENJA NEREALNO NISKE CIJENE, UTVRĐENO JE DA SU NEISPRAVNE PONUDE<sup>5</sup>:**

r.b.	Ponuđač (naziv i sjedište)	Razlog neprivatanja pojašnjenja
1.	Nije bilo	/

**U POSTUPKU PREGLEDA, OCJENE I VREDNOVANJA PONUDA, UTVRĐENO JE DA SU SLJEDEĆE PONUDE NEISPRAVNE:**

1. Nije bilo

**U POSTUPKU PREGLEDA, OCJENE I VREDNOVANJA PONUDA, UTVRĐENO JE DA SU SLJEDEĆE PONUDE ISPRAVNE:**

#### 1. "Putevi Bar" doo Bar

##### **Ponuda se podnosi kao samostalna ponuda sa podugovaračima**

Ponuda je sačinjena u skladu sa tenderskom dokumentacijom i pravilnikom o sadržaju ponude i upustu za sačinjavanje i podnošenje ponude i da ne postoji razlog za neispravnost ponude iz člana 133 stav 1 tačka 1 ZJN.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke utvrdila je da je ponuđač "**Putevi Bar**" doo Bar u ponudi dostavio Izjavu privrednog subjekta, koja je sačinjena na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta i da ne postoji razlog neispravnosti ponude iz člana 133 stav 1 tačka 2 ZJN. Ponuđač je tačno i nedvosmisleno popunio Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije čime je dokazao ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke.

<sup>4</sup> Brisati dio ako nije primjenjivo

<sup>5</sup> Brisati dio ako nije primjenjivo

Ponuđač **"Putevi Bar" doo Bar** je dostavio na arhivi Naručioaca dana 25.06.2021.godine u 09:15 časova, u originalu garanciju ponude, izdatu od strane Lovćen Banka AD, čime je ispunjen zahtjev naručioca u pogledu visine garancije od 2% procijenje vrijednosti nabavke. Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke utvrdila je da ne postoji razlog za neispravnost ponude iz člana 133 stav 1 tačka 3 ZJN.

Uslovi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke dati su u skladu sa tenderskom dokumentacijom. Komisija za sprovođenje postupka utvrdila je da je ponuda ponuđača **"Putevi Bar" doo Bar** data u skladu sa tehničkom specifikacijom, da su zahtjevi za predmet nabavke jasni i da ne postoji razlog za neispravnost ponude iz člana 133 stav 1 tačka 4 ZJN.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke utvrdila je da u ponudi ponuđača **"Putevi Bar" doo Bar** ne postoji računska greška, da ponuđena cijena u iznosu od 136.455,80 EUR ne prelazi procijenjenu vrijednost nabavke i nije nerealna na osnovu člana 139 stav 1 ZJN, odnosno da ne postoje razlozi neispravnosti ponude iz člana 133 stav 1 tačka 5,6 i 7 ZJN.

Ponuđač **"Putevi Bar" doo Bar** je u svojoj ponudi predatoj dana 24.06.2021.godine, u 14:31 časova, putem ESJN dostavio dokaze predviđene tenderskom dokumentacijom, i to:

Uslov previđen tenderskom dokumentacijom	Dostavljen dokaz (opis dokaza)	Dostavljen dokaz potpun i jasan (da/ne)
Uvjerenje ili potvrda nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj izvršni direktor tog privrednog subjekta ima prebivalište, da privredni subjekat nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e)	Izjavom privrednog subjekta dokazali su da ispunjavaju predviđene uslove kao i dostavljenim uvjerenjima: - Uvjerenje Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava da protiv pravnog lica "Putevi Bar" doo Bar u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti pravnog lica, broj 05/2-041-7281/21 od 14.06.2021. godine. - Uvjerenje Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava da za Spahić Elvedina u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti lica, broj: 05/2-041-7280/21 od 14.06.2021. godine. - Uvjerenje Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava da protiv pravnog lica "Ekvidistanca" doo Bar u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti pravnog lica, broj 05/2-041-7176/21 od 11.06.2021. godine. - Uvjerenje Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava da za	da



<p>terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu.</p>	<p>Lekić Pavla u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti lica, broj 05/2-041-7177/21 od 11.06.2021.godine.</p>	
<p>Uvjerenje ili potvrda organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište da je ponuđač izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje.</p>	<p>Izjavom privrednog subjekta dokazali su da ispunjavaju predviđene uslove kao i dostavljenim uvjerenjima:          -Uvjerenje Uprave prihoda i carina Područna jedinica Bar – da je poreski obveznik <b>"Putevi Bar" doo Bar</b>, zaključno sa 21.06.2021.godine, podnio poreske prijave i prema istim, obračunao obaveze po osnovu:          - poreza i doprinosa na lična primanja, zaključno sa 05/2021. godine, i po tom osnovu nema neizmirene poreske obaveze;          -poreza na dobit pravnih lica, zaključno sa 2020.godinom, i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza;          -poreza na dodatu vrijednost, zaključno sa 05/2021. godine, i po tom osnovu nema neizmirene poreske obaveze, broj 03/10-2/6388/1 od 21.06.2021. godine.</p>	<p><b>da</b></p>
<p>Dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.</p>	<p>Izjavom privrednog subjekta dokazali su da ispunjavaju predviđene uslove kao i dostavljenim izvodima iz Centralnog registra privrednih subjekata Uprave prihoda i carina i to:          – Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata Uprave prihoda i carina za <b>"Putevi Bar" doo Bar</b>, broj 5-0709211/001 od 18.06.2021. godine.          – Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata Poreske Uprave za <b>"Ekvidistanca" doo Bar</b>, broj 5-0612398/001 od 25.01.2021. godine.</p>	<p><b>da</b></p>

<p>Ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke): Privredni subjekat treba da: posjeduje ovlaštenje za obavljanje djelatnosti (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom. Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem: ovlaštenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke) : - Licencu o utvrđivanju ispunjenosti uslova iz člana 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (Sl.list CG br. 64/17; 44/18, 63/18, 11/19 i 82/20), za obavljanje poslova projektanta i izvođača radova, izdatu od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma; - Licencu za izvođenje geodetskih radova u oblasti-osnovni geodetski radovi, državni premjer i katastar nepokretnosti i vodova u skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 29/07 i Službeni list Crne Gore", br. 73/10, 32/11, 40/11, 43/15, 37/17, 37/17 i 17/18), izdatu od strane Uprave</p>	<p>Izjavom privrednog subjekta dokazali su da ispunjavaju predviđene uslove kao i dostavljenim rješenjima i uvjerenjima:</p> <p>-Rješenje Ministarstva održivog razvoja i turizma kojim se izdaje Licenca projektanta i izvođača radova na (5) pet godina za Putevi Bar doo Bar, broj UPI 107/7 – 222/2 od 11.03.2018.godine.</p> <p>-Rješenje Ministarstva održivog razvoja i turizma kojim se izdaje Licenca ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta za Duraković Tijanu, dipl. inženjera građevinarstva, stepen specijaliste: građevinarstvo, smjer saobraćajni, broj: UPI 107/7 – 223/2 od 11.03.2018.godine.</p> <p>-Licenca Uprave za nekretnine Crne Gore kojom se potvrđuje da je Ekvidistanca doo Bar ispunila uslove za izvođenje geodetskih radova – osnovi geodetski radovi, državni premjer katastar nepokretnosti i vodova, broj: 02-4928/7 od 06.06.2017.godine.</p> <p>-Licenca Uprave za nekretnine Crne Gore kojom se potvrđuje da je Ekvidistanca doo Bar ispunila uslove za projektovanje geodetskih radova – osnovi geodetski radovi, državni premjer katastar nepokretnosti i vodova, broj: 02-4928/6 od 06.06.2017.godine.</p>	<p><b>da</b></p>
--	---	------------------



<p>za nekretnine; - Licencu za projektovanje geodetskih radova u oblasti-osnovni geodetski radovi, državni premjer i katastar nepokretnosti i vodova u skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 29/07 i Službeni list Crne Gore", br. 73/10, 32/11, 40/11, 43/15, 37/17, 37/17 i 17/18), izdatu od strane Uprave za nekretnine.</p>		
<p>Privredni subjekat je dužan da posjeduje: - minimum iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke; Minimum 3 (tri) potvrde o kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke. Pod istim ili sličnim poslovima iz oblasti predmeta javne nabavke, podrazumjevaju se radovi na izgradnji ili rekonstrukciji puta. Stručna i tehnička sposobnost dokazuje se: potvrdama izdatih od strane investitora, odnosno korisnika o izvedenim radovima, tokom prethodnih godina ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor</p>	<p>-Potvrda o izvedenim radovima Opštine Tuzi kojom se potvrđuje da je Putevi Bar doo iz Bara u skladu sa važećim propisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova, blagovremeno i kvalitetno izveo radove na rekonstrukciji i sanaciji putnog pravca prema Koći, potvrda od 19.04.2021.godine.</p> <p>-Potvrda o izvedenim radovima Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije Opštine Bar kojom se potvrđuje da je Putevi Bar doo iz Bara u skladu sa važećim propisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova, blagovremeno i kvalitetno izveo radove na asfaltiranju, sanaciji i probijanju puteva, regulaciji vodotokova na prostorima MZ i to: MZ Bar I, MZ Bar II, MZ Bar III, MZ Bar IV, MZ Bar V, MZ Šušanj, MZ Spič – Sutomore, MZ Ostros, MZ Šestani, MZ Stari Bar, MZ Crmnica, MZ Mrkojevići, kao i uređenje trotoara, pješačkih staza i parkirališnih mjesta</p>	<p><b>da</b></p>

<p>blagovremeno i kvalitetno izvršen.</p>	<p>po pojedinim MZ, broj: 04-426/21-736 od 09.04.2021.godine.</p> <p>-Potvrda o izvedenim radovima Uprave javnih radova kojom se potvrđuje da je Putevi Bar doo iz Bara u skladu sa važećim propisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova, blagovremeno i kvalitetno izveo radove na izgradnji Prnjavorske ulice u Plavu, II faza, broj: 01-067/20-10772/2 od 11.12.2020.godine.</p> <p>-Potvrda o izvedenim radovima Uprave javnih radova kojom se potvrđuje da je Putevi Bar doo iz Bara u skladu sa važećim propisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova, blagovremeno i kvalitetno izveo radove na rekonstrukciji Ribarske ulice u Plavu, broj: 01-067/21-758 od 10.02.2021.godine.</p> <p>-Potvrda o izvedenim radovima Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije Opštine Bar kojom se potvrđuje da je Putevi Bar doo iz Bara u skladu sa važećim propisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova, blagovremeno i kvalitetno izveo radove na izgradnji sabračajnice "Ulica 2" između zone G i zona "A" i "Aa" po DUP-u I lino, sa pratećom infrastrukturom, broj: 04-426/21-728 od 09.04.2021.godine.</p> <p>-Potvrda o dobrom izvršenom poslu Euromix - Betona doo Bar kojom se potvrđuje da je Ekvidistanca doo iz Bara izvršila u ugovorenom roku i obimu izradu elaborate izvedenog objekta i geodetsko snimanje za potrebe izgradnje platoa kod asfaltne baze, potvrda od 01.10.2020.godine.</p> <p>-Potvrda o dobrom izvršenom poslu Euromix - Betona doo Bar kojom se potvrđuje da je Ekvidistanca doo iz</p>	
---	---	--



	<p>Bara izvršila u ugovorenom roku i obimu izradu elaborate izvedenog objekta i geodetsko snimanje za potrebe izgradnje hale, potvrda od 01.10.2020.godine.</p> <p>-Potvrda o dobrom izvršenom poslu Euromix - Betona doo Bar kojom se potvrđuje da je Ekvidistanca doo iz Bara izvršila u ugovorenom roku i obimu izvođenje geodetskih radova na izgradnji pristupne saobraćajnice za Kamenovo opština Bar, potvrda od 01.10.2020.godine.</p>	
<p>Privredni subjekat je dužan da posjeduje: minimum stručnih i kadrovskih kapa citeta koji su potrebni za izvršenje ugovora; -1 ovlašćeno lice koje će rukovoditi izvođenjem geodetskih radova u oblasti-osnovni geodetski radovi, državni premjer i katastar nepokretnosti i vodova u skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti; - 1 ovlašćeno lice koje će rukovoditi izradom projekata geodetskih radova u oblasti-osnovni geodetski radovi, državni premjer i katastar nepokretnosti i vodova u skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti. Stručna i tehnička sposobnost dokazuje se: dokazom o angažovanju radne snage (kopija radne knjižice, prijava za osiguranje ili ugovor o radu).</p>	<p>-Rješenje Ministarstva održivog razvoja i turizma kojim se izdaje Licenca ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta za Duraković Tijanu, dipl. Inženjera građevinarstva, stepen specijaliste: građevinarstvo, smjer saobraćajni, broj: UPI 107/7 – 223/2 od 11.03.2018.godine.</p> <p>-Kopija radne knjižice Duraković Tijane; Potvrda poslodavcu o zaposlenom Duraković Tijana izdata od strane Poreske Uprave Područna jedinica Bar.</p> <p>-Ovlašćenje Uprave za nekretnine kojim se potvrđuje da je Vulićević Čedomir Marina položila stručni ispit i stekla ovlašćenja za izvođenje geodetskih radova u oblasti osnovni geodetski radovi, premjer i izrada katastra nepokretnosti i vodova, broj: 02-494/2 od 04.04.2012.godine.</p> <p>-Ovlašćenje Uprave za nekretnine kojim se potvrđuje da je Vulićević Čedomir Marina položila stručni ispit i stekla ovlašćenja za projektovanje geodetskih radova u oblasti osnovni geodetski radovi, premjer i izrada katastra nepokretnosti i vodova, broj: 02-494/3 od 04.04.2012.godine.</p> <p>-Ovlašćenje Uprave za nekretnine kojim se potvrđuje da je Lekić Rista Pavle položio stručni ispit i stekao ovlašćenja za izvođenje geodetskih radova u oblasti osnovni geodetski</p>	<p>da</p>

	radovi, premjer i izrada katastra nepokretnosti i vodova, broj: 02-9323/2 od 01.06.2011.godine. -Kopija radne knjižice Vulićević Marine; Potvrda poslodavcu o zaposlenom Vulićević Marina izdata od strane Poreske Uprave Područna jedinica Bar.	
--	---	--

**ISPRAVNE PONUDE SU VREDNOVANE I RANGIRANE PRIMJENOM KRITERIJUMA ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE:**

Primjenjena metodologije načina vrednovanja ponuda:

Naručilac će u postupku javne nabavke izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, po osnovu kriterijuma:

1)odnos cijene i kvaliteta

**-Parametar cijena** ..... 90 bodova;

Ponuđač Putevi Bar doo Bar je ponudio cijenu u iznosu od **136.455,80 EUR**.

**-Parametar kvaliteta** – Ponudjač dokazuje parametar kvalitet na način što će dostaviti potvrdu nadležnog organa ili ovlaštene organizacije, odnosno pravnog lica kojom potvrđuje da ovlašćeni inženjer koji će rukovoditi radovima u cjelini ima predviđene kvalifikacije i iskustvo na istim ili sličnim poslovima, tokom prethodnih godina ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započeo postupak javne nabavke, a koji su predviđeni Tenderskom dokumentacijom i koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen.....10 bodova.

**Ponuđač "Putevi Bar,, doo Bar je dostavio 36 ispravnih potvrda koje odgovaraju zahtjevima iz tenderske dokumentacije, i to:**

1. Potvrda o referencama Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije Opštine Bar (Broj: 04-426/21-733/1 od 09.04.2021.godine) kojom se potvrđuje da je Tijana Duraković bila angažovana u funkciji ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cijelini i ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu – građevinski radovi, na izvođenju radova – **Izgradnja saobraćajnice DUP-u "Pečurice – turistički kompleks"** i da je na rukovođenju izvođenjem radova u cijelini, kao i na rukovođenju izvođenjem građevinskih radova (saobraćaj) radovima rukovodila kvalitetno u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova.

Početak radova: Početak avgusta 2018.godine

Završetak radova: Kraj avgusta 2018.godine.



- 2.** Potvrda o referencama Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije Opštine Bar (Broj: 04-426/21-732/1 od 09.04.2021.godine) kojom se potvrđuje da je Tijana Duraković bila angažovana u funkciji Glavni inženjer i odgovorni inženjer za rukovođenje izvođenjem građevinskih i građevinsko-zanatskih radova na objektima saobraćaja na izvođenju radova na: **Izgradnji ulice 13 u zoni "Aa" po DUP-u Ilinu u Baru**, sa pratećom infrastrukturom i da je na rukovođenju izvođenjem radova u cijelini, kao i na rukovođenju izvođenjem građevinskih i građevinsko - zanatskih radova na objektima saobraćaja radovima rukvodila kvalitetno u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova.  
Početak radova: Početak februar 2017.godine  
Završetak radova: Maj 2017.godine.
- 3.** Potvrda o referencama Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije Opštine Bar (Broj: 04-426/21-731/1 od 09.04.2021.godine) kojom se potvrđuje da je Tijana Duraković bila angažovana u funkciji ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cijelini i ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu – građevinski radovi (saobraćaj), na izvođenju radova – **Izvođenju radova na asfaltiranju puta za Mikuliće** i da je na rukovođenju izvođenjem radova u cijelini, kao i na rukovođenju izvođenjem građevinskih radova (saobraćaj) radovima rukvodila kvalitetno u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova.  
Početak radova: Početak jula 2018.godine  
Završetak radova: Kraj avgusta 2018.godine
- 4.** Potvrda o referencama Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije Opštine Bar (Broj: 04-426/21-730/1 od 09.04.2021.godine) kojom se potvrđuje da je Tijana Duraković bila angažovana u funkciji ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cijelini i ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu – građevinski radovi, na izvođenju radova – **Asfaltiranju, sanaciji i probijanju puteva na prostorima MZ i to: MZ Bar I, MZ Bar II, MZ Bar III, MZ Bar IV, MZ Bar V, MZ Šušanj, MZ Špic – Sutomore, MZ Ostros, MZ Šestani, MZ Stari Bar, MZ Crmnica, MZ Mrkojevići, izrada potpornih zidova kao i uređenje trotoara, pješačkih staza i parkirališnih mjesta po pojedinim MZ** da je na rukovođenju izvođenjem radova u cijelini, kao i na rukovođenju izvođenjem građevinskih radova (saobraćaj) radovima rukvodila kvalitetno u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova.  
Početak radova: Početak maja 2018.godine  
Završetak radova: Kraj februara 2019.godine
- 5.** Potvrda o referencama Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije Opštine Bar (Broj: 04-426/21-729/1 od 09.04.2021.godine) kojom se potvrđuje da je Tijana Duraković bila angažovana u funkciji ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cijelini i ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu – građevinski radovi, na izvođenju radova – **Asfaltiranju, sanaciji i probijanju puteva, regulaciji vodotokova na prostorima MZ i to: MZ Bar I, MZ Bar II, MZ Bar III, MZ Bar IV, MZ Bar V, MZ Šušanj, MZ Špic – Sutomore, MZ Ostros, MZ Šestani, MZ Stari Bar, MZ Crmnica, MZ Mrkojevići, kao i uređenje trotoara, pješačkih staza i parkirališnih mjesta po pojedinim MZ** da je na rukovođenju izvođenjem radova u cijelini, kao i na rukovođenju izvođenjem građevinskih radova



(saobraćaj) radovima rukovodila kvalitetno u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova.

Početak radova: Početak maja 2020.godine

Završetak radova: Krajem marta 2021.godine

- 6.** Potvrda o referencama Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije Opštine Bar (Broj: 04-426/21-1226/4 od 22.06.2021.godine) kojom se potvrđuje da je Tijana Duraković bila angažovana u funkciji ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cijelini i ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu – građevinski radovi, na izvođenju radova – **Rekonstrukciji saobraćajnice Brbot-Stari Bar** i da je na rukovođenju izvođenjem radova u cijelini, kao i na rukovođenju izvođenjem građevinskih radova (saobraćaj) radovima rukovodila kvalitetno u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova.
- Početak radova: 01.03.2021.godine  
Završetak radova: 06.03.2021.godine
- 7.** Potvrda o referencama Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije Opštine Bar (Broj: 04-426/21-734/1 od 09.04.2021.godine) kojom se potvrđuje da je Tijana Duraković bila angažovana u funkciji ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cijelini i ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu – građevinski radovi, na izvođenju radova – **Asfaltiranje puta u Gorani, MZ Mrkojevići** i da je na rukovođenju izvođenjem radova u cijelini, kao i na rukovođenju izvođenjem građevinskih radova (saobraćaj) radovima rukovodila kvalitetno u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova.
- Početak radova: Početak jula 2018.godine  
Završetak radova: Početak avgusta 2018.godine.
- 8.** Potvrda o referencama Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije Opštine Bar (Broj: 04-426/21-735/1 od 09.04.2021.godine) kojom se potvrđuje da je Tijana Duraković bila angažovana u funkciji Glavni inženjer i odgovorni inženjer za rukovođenje izvođenjem građevinskih i građevinsko-zanatskih radova na objektima saobraćaja na izvođenju radova na: **Asfaltiranju, sanaciji i probijanju puteva, izrada potpornih zidova, čišćenje kanala i ostala infrastruktura u putnom pojasu na područjima MZ i to: MZ Bar I, MZ Bar II, MZ Sutomore, MZ Šušanj, MZ Sutorman, MZ Bar III, MZ Bar IV, MZ Polje, MZ Stari Bar, MZ Mrkojevići, MZ Crmnica, MZ Ostros i MZ Šestani kao i sanacija trotoara i parkirališnih mjesta po pojedinim MZ** i da je na rukovođenju izvođenjem radova u cijelini, kao i na rukovođenju izvođenjem građevinskih i građevinsko - zanatskih radova na objektima saobraćaja radovima rukovodila kvalitetno u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova.
- Početak radova: Jul 2017.godine  
Završetak radova: April 2018.godine.
- 9.** Potvrda o referencama Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije Opštine Bar (Broj: 04-426/21-736/1 od 09.04.2021.godine) kojom se potvrđuje da je Tijana Duraković bila angažovana u funkciji ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cijelini i ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu – građevinski radovi, na izvođenju radova – **Asfaltiranju, sanaciji i probijanju puteva, regulaciji vodotokova na prostorima MZ i to: MZ Bar I, MZ Bar II, MZ Bar III, MZ Bar IV, MZ Bar V,**



**MZ Šušanj, MZ Špic – Sutomore, MZ Ostros, MZ Šestani, MZ Stari Bar, MZ Crmnica, MZ Mrkojevići, kao i uređenje trotoara, pješačkih staza i parkirališnih mjesta po pojedinim MZ** da je na rukovođenju izvođenjem radova u cijelini, kao i na rukovođenju izvođenjem građevinskih radova (saobraćaj) radovima rukovodila kvalitetno u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova.

Početak radova: Maj 2019.godine

Završetak radova: Mart 2020.godine

- 10.** Potvrda o referencama Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije Opštine Bar (Broj: 04-426/21-1226/2 od 22.06.2021.godine) kojom se potvrđuje da je Tijana Duraković bila angažovana u funkciji ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cijelini i ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu – građevinski radovi, na izvođenju radova – **Asfaltiranju, sanaciji i probijanju puteva, regulaciji vodotokova na prostorima MZ i to: MZ Bar I-Topolica, MZ Bar II-Polje, MZ Bar III, MZ Bar IV, MZ Bar V, MZ Šušanj, MZ Špic – Sutomore, MZ Ostros, MZ Šestani, MZ Stari Bar, MZ Crmnica, MZ Mrkojevići, kao i uređenje trotoara, pješačkih staza i parkirališnih mjesta po pojedinim MZ** da je na rukovođenju izvođenjem radova u cijelini, kao i na rukovođenju izvođenjem građevinskih radova (saobraćaj) radovima rukovodila kvalitetno u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova.
- Početak radova: 15.04.2020.godine  
Završetak radova: 31.12.2020.godine

- 11.** Potvrda o referencama Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije Opštine Bar (Broj: 04-426/21-728/1 od 09.04.2021.godine) kojom se potvrđuje da je Tijana Duraković bila angažovana u funkciji ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cijelini i ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu – građevinski radovi, na izvođenju radova – **Izgradnji saobraćajnice "Ulica 2" između zone "G" i zona "A" i "Aa" po DUP-u Ilinu sa pratećom infrastrukturom** i da je na rukovođenju izvođenjem radova u cijelini, kao i na rukovođenju izvođenjem građevinskih radova (saobraćaj) radovima rukovodila kvalitetno u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova.
- Početak radova: Septembar 2020.godine  
Završetak radova: Februar 2021.godine.

- 12.** Potvrda Sekretarijata za komunalne djelatnosti i zaštitu životne sredine Opštine Ulcinj (broj: 06-142/20 od 05.09.2020.godine) da je Tijana Duraković bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta u cijelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova na objektima saobraćaja na objektu: Asfaltiranje ulaza parking prostora kod bivšeg hotela Jadran i da je za potrebe Naručioaca Opština Ulcinj radove izvela stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu.

Datum zaključenja ugovora: 23.07.2020.godine

Datum realizacije ugovora: 06.08.2020.godine.

- 13.** Potvrda Sekretarijata za komunalne djelatnosti i zaštitu životne sredine Opštine Ulcinj (broj: 06-142/20 od 05.09.2020.godine) da je Tijana Duraković bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta u cijelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova na objektima saobraćaja na objektu: Sanacija puta od Gornje do Donje Klezne i da



je za potrebe Naručioca Opština Ulcinj radove izvela stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu.

Datum zaključenja ugovora: 16.06.2020.godine

Datum realizacije ugovora: 12.08.2020.godine.

- 14.** Potvrda Sekretarijata za komunalne djelatnosti i zaštitu životne sredine Opštine Ulcinj (broj: 06-139/20 od 05.09.2020.godine) da je Tijana Duraković bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta u cijelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova na objektima saobraćaja na objektu: Asfaltiranje ulice u naselju Đerane u Ulcinju i da je za potrebe Naručioca Opština Ulcinj radove izvela stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu.
- Datum zaključenja ugovora: 16.06.2020.godine
- Datum realizacije ugovora: 06.08.2020.godine.
- 15.** Potvrda Sekretarijata za komunalne djelatnosti i zaštitu životne sredine Opštine Ulcinj (broj: 06-132/20 od 05.09.2020.godine) da je Tijana Duraković bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta u cijelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova na objektima saobraćaja na objektu: Popravka udarnih rupa kroz grad i da je za potrebe Naručioca Opština Ulcinj radove izvela stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu.
- Datum zaključenja ugovora: 05.08.2020.godine
- Datum realizacije ugovora: 10.08.2020.godine.
- 16.** Potvrda Sekretarijata za komunalne djelatnosti i zaštitu životne sredine Opštine Ulcinj (broj: 06-134/20 od 05.09.2020.godine) da je Tijana Duraković bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta u cijelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova na objektima saobraćaja na objektu: Radove na asfaltiranju lokalnih puteva na teritoriji opštine Ulcinj i da je za potrebe Naručioca Opština Ulcinj radove izvela stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu.
- Datum zaključenja ugovora: 17.12.2018.godine
- Datum realizacije ugovora: 06.08.2019.godine.
- 17.** Potvrda Sekretarijata za komunalne djelatnosti i zaštitu životne sredine Opštine Ulcinj (broj: 06-135/20 od 05.09.2020.godine) da je Tijana Duraković bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta u cijelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova na objektima saobraćaja na objektu: Asfaltiranje – krpljenje udarnih rupa na teritoriji Opštine Ulcinj i da je za potrebe Naručioca Opština Ulcinj radove izvela stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu.
- Datum zaključenja ugovora: 10.05.2017.godine
- Datum realizacije ugovora: 13.06.2017.godine.
- 18.** Potvrda Sekretarijata za komunalne djelatnosti i zaštitu životne sredine Opštine Ulcinj (broj: 06-138/20 od 05.09.2020.godine) da je Tijana Duraković bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta u cijelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova na objektima saobraćaja na objektu: Asfaltiranje ulica na teritoriji opštine Ulcinj i da je za potrebe Naručioca Opština Ulcinj radove izvela stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu.
- Datum zaključenja ugovora: 16.06.2020.godine
- Datum realizacije ugovora: 12.08.2020.godine.



- 19.** Potvrda Sekretarijata za komunalne djelatnosti i zaštitu životne sredine Opštine Ulcinj (broj: 06-136/20 od 05.09.2020.godine) da je Tijana Duraković bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta u cijelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova na objektima saobraćaja na objektu: Asfaltiranje ulice u Ulcinjskom polju i da je za potrebe Naručioca Opština Ulcinj radove izvela stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu.  
Datum zaključenja ugovora: 27.10.2017.godine  
Datum realizacije ugovora: 23.02.2018.godine.
- 20.** Potvrda Sekretarijata za komunalne djelatnosti i zaštitu životne sredine Opštine Ulcinj (broj: 06-137/20 od 05.09.2020.godine) da je Tijana Duraković bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta u cijelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova na objektima saobraćaja na objektu: Radove na asfaltiranju ulica u ruralnom području Opštine Ulcinj da je za potrebe Naručioca Opština Ulcinj radove izvela stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu.  
Datum zaključenja ugovora: 26.07.2018.godine  
Datum realizacije ugovora: 26.08.2018.godine.
- 21.** Potvrda Sekretarijata za stambeno komunalne poslove i saobraćaj Prijestonice Cetinje (broj: 016-330/21-307 od 12.04.2021.godine) da je Tijana Duraković bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta u cijelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta na objektu – građevinski radovi (saobraćaj) na izvođenju: Radovi na održavanju lokalnih puteva i gradskih ulica – saobraćajnica (redovno održavanje i sanacija) i da je na rukovođenju izvođenjem radova u cijelini radovima rukovodila kvalitetno u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova.  
Početak radova: 23.11.2018.godine  
Završetak radova: 15.09.2019.godine.
- 22.** Potvrda Sekretarijata za stambeno komunalne poslove i saobraćaj Prijestonice Cetinje (broj: 016-330/21-307 od 12.04.2021.godine) da je Tijana Duraković bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta u cijelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta na objektu – građevinski radovi (saobraćaj) na izvođenju: Radovi na održavanju lokalnih puteva i gradskih ulica – saobraćajnica (redovno održavanje i sanacija) i da je na rukovođenju izvođenjem radova u cijelini radovima rukovodila kvalitetno u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova.  
Početak radova: 23.11.2018.godine  
Završetak radova: 15.09.2019.godine.
- 23.** Potvrda Sekretarijata za stambeno komunalne poslove i saobraćaj Prijestonice Cetinje (broj: 016-330/21-358 od 12.04.2021.godine) da je Tijana Duraković bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta u cijelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta na objektu – građevinski radovi (saobraćaj) na izvođenju: Dodatnih radova – na održavanju lokalnih puteva i gradskih ulica – saobraćajnica u selima Žanjev do Čevo, Ravši-Dodoši i da je na rukovođenju izvođenjem radova u cijelini radovima rukovodila kvalitetno u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova.  
Početak radova: 01.11.2019.godine



Završetak radova: 11.11.2019.godine.

- 24.** Potvrda Sekretarijata za stambeno komunalne poslove i saobraćaj Prijestonice Cetinje (broj: 016-330/21-307 od 12.04.2021.godine) da je Tijana Duraković bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta u cijelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta na objektu – građevinski radovi (saobraćaj) na izvođenju: Radovi za partiju broj 2 – presvlačenje asfaltnih zastorom dijela ulice Baja Pivljanina (960 m) i da je na rukovođenju izvođenjem radova u cijelini radovima rukovodila kvalitetno u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova.  
Početak radova: 10.11.2019.godine  
Završetak radova: 26.11.2019.godine.
- 25.** Potvrda o referencama Uprave javnih radova CG (Broj: 01-067/21-2203/3 od 19.04.2021.godine) da je Tijana Duraković bila angažovana u funkciji ovlašćenog inženjera koji je rukovodio građenjem predmetnog objekta u cijelini i da je rukovođenje izvođenjem radova u cijelini vršila blagovremeno i kvalitetno u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova za Modernizaciju puta u naselju Kolomza, Opština Ulcinj.  
Početak radova: 24.05.2019.godine  
Završetak radova: 04.07.2019.godine.
- 26.** Potvrda o referencama Uprave javnih radova CG (Broj: 01-067/21-2203/2 od 19.04.2021.godine) da je Tijana Duraković bila angažovana u funkciji ovlašćenog inženjera koji je rukovodio građenjem predmetnog objekta u cijelini i da je rukovođenje izvođenjem radova u cijelini vršila blagovremeno i kvalitetno u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova za Modernizaciju lokalnih puteva u Ulcinju.  
Početak radova: 23.09.2019.godine  
Završetak radova: 05.10.2019.godine.
- 27.** Potvrda o referencama Uprave javnih radova CG (Broj: 01-067/21-2220/2 od 20.04.2021.godine) da je Tijana Duraković bila angažovana u funkciji ovlašćenog inženjera koji je rukovodio građenjem predmetnog objekta u cijelini i da je rukovođenje izvođenjem radova u cijelini vršila blagovremeno i kvalitetno u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova na modernizaciji lokalnih puteva u opštini Ulcinj.  
Početak radova: 19.04.2017.godine  
Završetak radova: 15.05.2017.godine.
- 28.** Potvrda o referencama Uprave javnih radova CG (Broj: 01-067/21-2200/1 od 20.04.2021.godine) da je Tijana Duraković bila angažovana u funkciji ovlašćenog inženjera koji je rukovodio građenjem predmetnog objekta u cijelini i da je rukovođenje izvođenjem radova u cijelini vršila blagovremeno i kvalitetno u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova na modernizaciji lokalnih puteva u opštini Ulcinj.  
Početak radova: 06.11.2017.godine  
Završetak radova: 04.12.2017.godine.
- 29.** Potvrda o referencama Uprave javnih radova CG (Broj: 01-067/21-2203/3 od 19.04.2021.godine) da je Tijana Duraković bila angažovana u funkciji ovlašćenog inženjera koji je rukovodio građenjem predmetnog objekta u cijelini i ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu građevinskih radova (saobraćaj) na izvođenju radova na izgradnji Prnjavorske ulice u Plavu II faza i da je na rukovođenju radova u cijelini



rukovodila kvalitetno u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova.

Početak radova: 03.09.2019.godine

Završetak radova: 23.06.2020.godine.

- 30.** Potvrda o referencama Uprave javnih radova CG (Broj: 01-067/21-431/2 od 25.01.2021.godine) da je Tijana Duraković bila angažovana u funkciji ovlašćenog inženjera koji je rukovodio građenjem predmetnog objekta u cijelini i ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu građevinskih radova (saobraćaj) na izvođenju radova na rekonstrukciji Ribarske ulice u Plavu i da je na rukovođenju radova u cijelini rukovodila kvalitetno u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova.
- Vrijeme realizacije ugovora od 14.04.2020. do 18.12.2020.godine.
- 31.** Potvrda o referencama Opštine Tuzi (Potvrda od 19.04.2021.godine) da je Tijana Duraković bila angažovana u funkciji ovlašćenog inženjera koji je rukovodio građenjem predmetnog objekta u cijelini i ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu građevinskih radova (saobraćaj) na izvođenju radova na rekonstrukciji i sanaciji putnog pravca prema Koći i da je na rukovođenju radova u cijelini rukovodila kvalitetno u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova.
- Početak radova: 03.08.2020.godine
- Završetak radova: 18.08.2020.godine.
- 32.** Potvrda o referencama Opštine Plav (Potvrda od 20.04.2021.godine) da je Tijana Duraković bila angažovana u funkciji ovlašćenog inženjera koji je rukovodio građenjem predmetnog objekta u cijelini i ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu građevinskih radova (saobraćaj) na izvođenju radova po osnovu dopune projekta rekonstrukcije Ribarske ulice u opštini Plav i da je na rukovođenju radova u cijelini rukovodila kvalitetno u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova.
- Početak radova: 26.09.2020.godine
- Završetak radova: 10.10.2020.godine.
- 33.** Potvrda o referencama Opštine Gusinje (Potvrda od 20.04.2021.godine) da je Tijana Duraković bila angažovana u funkciji ovlašćenog inženjera koji je rukovodio građenjem predmetnog objekta u cijelini i ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu građevinskih radova (saobraćaj) na izvođenju radova na ravnjanju i završnom sloju Abs 11d=4cm i da je na rukovođenju radova u cijelini rukovodila kvalitetno u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova.
- Vrijeme realizacije ugovora 10.10.2020.-11.10.2020.godine.
- 34.** Potvrda o referencama Opštine Herceg Novi (Broj: 02-2-426-UPI-2/21-5 od 22.06.2021.godine) da je Tijana Duraković bila angažovana u funkciji ovlašćenog inženjera koji je rukovodio građenjem predmetnog objekta u cijelini i ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu građevinskih radova (saobraćaj) na izvođenju radova na asfaltiranju ulice Njegoševe i Save Kovačevića u dijelu od Gradske kafane do hotela Plaža dužine 710 m i da je na rukovođenju radova u cijelini rukovodila kvalitetno u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova.



Početak radova: 11.04.2021.godine

Završetak radova: 27.04.2021.godine.

- 35.** Potvrda Fidas doo (Potvrda od 25.09.2020.godine) da je Tijana Duraković bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem radova na objektima saobraćaja na objektu: Izvođenje radova na rekonstrukciji dionice puta Gorovići – Bratešići na lokalnom putu Stara Fortea-Lastva Grbaljska IV faza i da je za potrebe Naručioca Fidas doo radove izvela stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu.

Datum zaključenja ugovora: 13.05.2018.godine

Datum realizacije ugovora: 13.12.2018.godine.

- 36.** Potvrda Opštine Ulcinj (broj: 01-194/20-1 od 18.12.2020.godine) da je Tijana Duraković bila angažovana u funkciji glavnog inženjera i odgovornog inženjera za rukovođenje izvođenjem građevinskih i građevinsko-zanatskih radova na objektima saobraćaja, na izvođenju radova na izgradnji kružnog toka kod Opštine Ulcinj-I faza bulevara Majke Tereze i da je na rukovođenju radova u cijelini rukovodila kvalitetno u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova.

Početak radova: 04.10.2017.godine

Završetak radova: 15.02.2018.godine.

#### **Broj bodova po osnovu vrednovanja, cijene:**

*Najniža ponuđena cijena = 90 bodova*

*Broj bodova za ponuđenu cijenu konkretnog ponuđača = najniža ponuđena cijena / ponuđena cijena konkretnog ponuđača x 90*

***Broj bodova za ponuđenu cijenu ponuđača Putevi Bar doo Bar = 136.455,80 EUR/136.455,80 EUR x 90; 90 bodova.***

#### **Broj bodova po osnovu vrednovanja mjerila kvaliteta:**

*Broj dostavljenih potvrda = 10 bodova*

*Ponuđač sa najvećim brojem potvrda dobija maksimalni broj bodova u skladu sa ovim parametrom, a drugi ponuđači dobijaju proporcionalno manji broj bodova po formuli: broj bodova = broj dostavljenih odgovarajućih potvrda/ponuda sa najviše dostavljenih potvrda x 10.*

***Broj bodova za dostavljene potvrde ponuđača Putevi Bar doo Bar = 36/36 x 10; 10 bodova.***

*Odnos cijene i kvaliteta = Cijena + Kvalitet*

***Odnos cijene i kvaliteta = 90 + 10 = 100 bodova***

Svaki član komisije je izvršio pojedinačno vrednovanje ponuda po utvrđenoj metodologiji.

Na osnovu izvještaja svih članova komisije je utvrđen prosjek dodijeljenog broja bodova po svakom kriterijumu i ukupno, kako slijedi:



r.b.	Ponudlač(naziv i sjedište)	Parametar 1	Parametar 2	Ukupan broj bodova
1.	"Putevi Bar" doo Bar	90,00	10	100

**KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA JAVNE NABAVKE PRISTUPILA JE PROVJERI TAČNOSTI PODATAKA NAVEDENIH U IZJAVI PRIVREDNOG SUBJEKTA**

Naručilac se dana 28.06.2021.godine obratio Upravi prihoda i carina – Područna jedinica Bar u skladu sa članom 112 ZJN radi provjere tačnosti Izjave privrednog subjekta u dijelu dokaza iz poreske evidencije za poreskog obveznika "Ekvidistanca" doo.

Nadležni organ je dana 15.07.2021.godine dostavio sledeće dokaze u formi originala:

- Uvjerenje Uprave prihoda i carina – Područna jedinica Bar da je poreski obveznik "EKVIDISTANCA" DOO PIB 02851199 sa sjedištem u Baru, zaključno sa 25.06.2021.godine podnio poreske prijave i prema istim, obračunao i izmirio obaveze po osnovu:
  - 1.poreza i doprinosa na lična primanja, zaključno da 05/2021 i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza;
  - 2.poreza na dobit pravnih lica, zaključno sa 2020.godinom i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih;
  - 3.poreza na dodatu vrijednost zaključno sa 05/2021 i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza, broj: 03/10-2/6977/1 od 09.07.2021.godine – u formi originala.

Na osnovu dostavljene izjave ponudlača privrednog subjekta i prethodno navedenih dokaza utvrđeno je da na strani privrednih subjekata ne postoji razlog za obavezno isključenje iz člana 108 ZJN.

Od ponudlača<sup>6</sup> **PUTEVI BAR DOO BAR** koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zahtijevano je da u roku od 8 dana od dana prijema zahtjeva dostavi originale ili ovjerene kopije dokaza predviđenih tenderskom dokumentacijom.

Datum upućivanja zahtjeva je 19.07.2021.godine (naš akt broj 9629).

□ Ponudlač **PUTEVI BAR DOO BAR** je u predviđenom roku, odnosno dana 26.07.2021.godine (naš akt broj: 10001 od 26.07.2021.godine) dostavio ovjerene dokaze predviđene tenderskom dokumentacijom kao i dopunu ovjerene dokumentacije dana 29.07.2021.godine (naš akt broj: 10103 od 29.07.2021.godine).

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je shodno ovlašćenjima utvrđenim u članu 48 i 134 Zakona o javnim nabavkama, ocjenila da su se stekli uslovi iz člana 143 Zakona o javnim nabavkama i predložila ovlašćenom licu naručioca da donese Odluku u izboru najpovoljnije ponude po Tenderskoj dokumentaciji broj: 01-031/21-7422 od

<sup>6</sup> Ponoviti za svakog sljedećeg ponudlača ukoliko prvorangirani ne zadovoljava

25.05.2021.godine za nabavku radova – **Presvlačenje putnog pravca Šipčanik-Karabuško Polje.**

U skladu sa navedenim, ovlašćeno lice naručioca je na prijedlog Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, odlučio kao u dispozitivu odluke.

#### **7. Podaci o najpovoljnijoj ponudi**

**"Putevi Bar" doo Bar dodijeljeno je 100,00 bodova za:**  
- Za ukupnu ponuđenu cijenu **136.455,80 € bez uračunatog PDV-a , sa podugovoračem "Ekvidistanca" doo,**  
- Broj dostavljenih potvrda: **36**

#### **8. Podaci o najpovoljnijoj ponudi u slučaju zaključivanja okvirnog sporazuma sa jednim ili više ponuđača<sup>7</sup>**

- **Nema**

<sup>7</sup> Ukoliko je primjenjivo



## 9. Uputstvo o pravnoj zaštiti

Kandidat/ponuđač može izjaviti žalbu protiv ove odluke Komisiji za zaštitu prava u roku od 10 dana od dana dostavljanja odluke.

Žalba se podnosi preko naručioca, i to do uspostavljanja ESJN, neposredno ili putem preporučene pošte u pisanom obliku a nakon uspostavljanja ESJN elektornskim putem na ESJN.

Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena. Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Iznos uplate iz prethodnog stava je iznos koji je prispio na račun Komisije za zaštitu prava. Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava <http://www.kontrola-nabavki.me/>.

**OVLAŠĆENO LICE NARUČIOCA  
PREDSJEDNIK OPŠTINE TUZI**

Nik Gjelošhaj




<sup>8</sup> Nije primjenjivo od uspostavljanja ESJN