

Naručilac: Opština Tuzi
Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 16/21
Redni broj iz Plana javnih nabavki: 13
Broj: 01-031/21-9856
Mjesto i datum: Tuzi, 22.07.2021. godine

Na osnovu člana 143 stav 1 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", broj 74/19), ovlašćeno lice Opštine Tuzi u postupku javne nabavke po Tenderskoj dokumentaciji za otvoreni postupak za nabavku radova – **Rekonstrukcija i sanacija putnog pravca Kuće Rakića**, broj: 01-031/21-7387 od 24.05.2021. godine, na prijedlog Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, donosi:

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE

U postupku javne nabavke po Tenderskoj dokumentaciji za otvoreni postupak za nabavku radova – **Rekonstrukcija i sanacija putnog pravca Kuće Rakića** broj: 01-031/21-7387 od 24.05.2021. godine:

- 1) Ponuda ponuđača **"Tehnoput-Mne" doo Podgorica** je ispravna i najpovoljnija;

OBRAZLOŽENJE

1. Podaci o naručiocu

Naziv naručioca	Opština Tuzi
Ovlašćeno lice naručioca	Nik Gjelošhaj , Predsjednik opštine
Kontakt osoba	Danijela Djelaj , Službenica za javne nabavke
Adresa	Tuzi bb
Grad	Tuzi
Poštanski broj	81206
Identifikacioni broj	02628988

2. Podaci o postupku javne nabavke

Broj Tenderske dokumentacije	01-031/21-7387 od 24.05.2021.godine
Vrsta postupka	Otvoreni postupak
Vrsta predmeta	Radovi
Opis predmeta nabavke	Rekonstrukcija i sanacija putnog pravca Kuće Rakića
CPV šifra	45220000-Inženjerski i građevinski radovi 45233120-Radovi na izgradnji puteva
Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Procjenjena vrijednost javne nabavke	277.851,24 €

3. Podaci o podnesenim ponudama koje nijesu otvorene, sa razlozima neotvaranja

- Nije bilo ponuda kod kojih je postojao razlog za neotvaranje

4. Podaci o kandidatima/ponuđačima koji su isključeni iz postupaka javne nabavke iz razloga navedenih u Obavještenju o isključenju :

- Nema

5. Podaci o ponudama koje su neispravne sa razlozima neispravnosti

- Nema

6. Podaci o ispravnim ponudama

IZJAVA PRIVREDNOG SUBJEKTA

Naziv ponuđača	Dostavljena izjava (da/ne)	Dostavljena izjava u skladu sa tenderskom dokumentacijom (da/ne)
Tehnoput-Mne doo Podgorica	Da	Da

DOSTAVLJENE GARANCIJE PONUDE:

r.b	Ponuđač	Naziv izdavaoca garancije	Broj i datum izdavanja garancije	Iznos garancije ponude	Datum važenja garancije
1.	Tehnoput-Mne doo Podgorica	Prva banka CG AD Podgorica	04-423-1603742.1-1 od 22.06.2021.godine	5.557,02	60 dana od dana javnog otvaranja i 7 dana nakon isteka važenja ponude, odnosno do 30.08.2021.godine

GARANCIJA PONUDE JE U SKLADU SA TENDERSKOM DOKUMENTACIJOM

r.b	Ponuđač (naziv i sjedište)	Garancija ponude u skladu sa tenderskom dokumentacijom (da/ne)
1.	Tehnoput-Mne doo Podgorica	Da

OCJENA PONUDE U ODNOSU NA TEHNIČKU SPECIFIKACIJU:

1. Ponuđač: „Tehnoput-Mne“ doo Podgorica

Zahtjevi i uslovi iz tehničkih specifikacija	Ocjena ponude u odnosu na zahtjeve i uslove iz tehničkih specifikacija
Stavke specifikacije	Sve stavke finansijskog dijela ponude su u skladu sa stavkama specifikacije
Zahtjev 1 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Rok izvršenja ugovora	Zadovoljen zahtjev
Zahtjev 2 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Mjesto izvršenja	Zadovoljen zahtjev
Zahtjev 3 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Rok plaćanja	Zadovoljen zahtjev
Zahtjev 4 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Način plaćanja	Zadovoljen zahtjev
Zahtjev 5 u pogledu način izvršavanja predmeta nabavke: Način sprovođenja kontrole kvaliteta	Zadovoljen zahtjev

OD PONUĐAČA SU ZAHTIJEVANA POJAŠNJENJA/DOPUNE PRIMLJENIH PONUDA U VEZI SA TEHNIČKIM SPECIFIKACIJAMA

1

r.b.	Naziv ponuđača	Opis zahtijevanog pojašnjenja/dopune	Vrijeme i datum upućivanja zahtjeva
1.	Nije bilo		

OD PONUĐAČA SU PRIMLJENA SLJEDEĆA POJAŠNJENJA/DOPUNE U VEZI SA TEHNIČKIM SPECIFIKACIJAMA: ²

r.b.	Naziv ponuđača	Blagovremeno dostavljeno pojašnjenje /dopuna (da/ne, datum i vrijeme)	Dostavljeno pojašnjenje/dopuna prihvaćeno (da/ne)
1.	Nije bilo		/

NAKON DOSTAVLJENOG POJAŠNJENJA/DOPUNE, UTVRĐENO JE DA SU NEISPRAVNE PONUDE:

r.b.	Ponuđač (naziv i sjedište)	Razlog neprivatanja pojašnjenja/dopune / pojašnjenje/dopuna nije dostavljeno
1.	Nije bilo	

PONUĐAČI SU PONUDILI SLJEDEĆE CIJENE:

r.b.	Ponuđač (naziv i sjedište)	Ponuđena cijena
1.	Tehnoput-Mne doo Podgorica	275.859,70 EUR

UTVRĐENO JE DA SU SLJEDEĆI PONUĐAČI PONUDILI NEREALNO NISKE CIJENE I OD ISTIH JE TRAŽENO OBRAZLOŽENJE³:

r.b.	Ponuđač (naziv i sjedište)	Ponuđena cijena	Vrijeme i datum upućivanja zahtjeva
1.	Nije bilo		/

¹ Brisati dio ako nije primjenjivo

² Brisati dio ako nije primjenjivo

³ Brisati dio ako nije primjenjivo

OD PONUĐAČA SU PRIMLJENA SLJEDEĆA POJAŠNJENJA NEREALNO NISKE CIJENE :⁴

r.b.	Naziv ponuđača	Blagovremeno dostavljeno pojašnjenje (da/ne, datum i vrijeme)	Dostavljeno pojašnjenje prihvaćeno (da/ne)
1.	Nije bilo		/

NAKON DOSTAVLJENOG POJAŠNJENJA NEREALNO NISKE CIJENE, UTVRĐENO JE DA SU NEISPRAVNE PONUDE⁵:

r.b.	Ponuđač (naziv i sjedište)	Razlog neprivatanja pojašnjenja
1.	Nije bilo	/

U POSTUPKU PREGLEDA, OCJENE I VREDNOVANJA PONUDA, UTVRĐENO JE DA SU SLJEDEĆE PONUDE NEISPRAVNE:

1. Nije bilo

U POSTUPKU PREGLEDA, OCJENE I VREDNOVANJA PONUDA, UTVRĐENO JE DA SU SLJEDEĆE PONUDE ISPRAVNE:

1. **"Tehnoput-Mne" doo Podgorica**

Ponuda se podnosi kao samostalna ponuda sa podugovaračima

Ponuda je sačinjena u skladu sa tenderskom dokumentacijom i pravilnikom o sadržaju ponude i upustu za sačinjavanje i podnošenje ponude i da ne postoji razlog za neispravnost ponude iz člana 133 stav 1 tačka 1 ZJN.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke utvrdila je da je ponuđač **"Tehnoput-Mne" doo Podgorica** u ponudi dostavio Izjavu privrednog subjekta, koja je sačinjena na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta i da ne postoji razlog neispravnosti ponude iz člana 133 stav 1 tačka 2 ZJN. Ponuđač je tačno i nedvosmisleno popunio Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije čime je dokazao ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke.

Ponuđač **"Tehnoput-Mne" doo Podgorica** je dostavio na arhivi Naručioca dana 24.06.2021.godine u 09:21 časova, u originalu garanciju ponude, izdatu od strane Prve banke AD Podgorica, čime je ispunjen zahtjev naručioca u pogledu visine garancije od 2% procijenje vrijednosti nabavke.

⁴ Brisati dio ako nije primjenjivo

⁵ Brisati dio ako nije primjenjivo

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke utvrdila je da ne postoji razlog za neispravnost ponude iz člana 133 stav 1 tačka 3 ZJN.

Uslovi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke dati su u skladu sa tenderskom dokumentacijom. Komisija za sprovođenje postupka utvrdila je da je ponuda ponuđača **"Tehnoput-Mne" doo Podgorica** data u skladu sa tehničkom specifikacijom, da su zahtjevi za predmet nabavke jasni i da ne postoji razlog za neispravnost ponude iz člana 133 stav 1 tačka 4 ZJN.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke utvrdila je da u ponudi ponuđača **"Tehnoput-Mne" doo Podgorica** ne postoji računska greška, da ponuđena cijena u iznosu od 275.859,70 EUR ne prelazi procijenjenu vrijednost nabavke i nije nerealna na osnovu člana 139 stav 1 ZJN, odnosno da ne postoje razlozi neispravnosti ponude iz člana 133 stav 1 tačka 5,6 i 7 ZJN.

Ponuđač **"Tehnoput-Mne" doo Podgorica** je u svojoj ponudi predatoj dana 24.06.2021.godine, u 09:42 časova, putem ESJN dostavio dokaze predviđene tenderskom dokumentacijom, i to:

Uslov previđen tenderskom dokumentacijom	Dostavljen dokaz (opis dokaza)	Dostavljen dokaz potpun i jasan (da/ne)
<p>Uvjerenje ili potvrda nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj izvršni direktor tog privrednog subjekta ima prebivalište, da privredni subjekat nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog</p>	<p>Izjavom garantovao da ispunjava tražene uslove</p>	<p>da</p>

<p>udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu.</p>		
<p>Uvjerenje ili potvrda organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište da je ponuđač izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje.</p>	<p>Izjavom garantovao da ispunjava tražene uslove</p>	<p>da</p>
<p>Dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.</p>	<p>Izjavom garantovao da ispunjava tražene uslove</p>	<p>da</p>
<p>Ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke): Privredni subjekat treba da: posjeduje ovlašćenje za obavljanje djelatnosti (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom. Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem: ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za</p>	<p>-Rješenje Ministarstva održivog razvoja i turizma kojim se izdaje Licenca projektanta i izvođača radova za Tehnopot-Mne doo Podgorica, broj UPI 107/7 – 1053/6 od 26.03.2019.godine. -Licenca Uprave za nekretnine Crne Gore kojom se potvrđuje da je Geoengineering doo Podgorica ispunila uslove za izvođenje geodetskih radova – osnovi geodetski radovi, državni premjer katastar nepokretnosti i vodova, broj: 02-6578/3 od 29.10.2018.godine. -Licenca Uprave za nekretnine Crne Gore kojom se potvrđuje da je Geoengineering doo Podgorica ispunila uslove za projektovanje geodetskih radova – osnovi geodetski</p>	<p>da</p>

<p>obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke) : - Licencu o utvrđivanju ispunjenosti uslova iz člana 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (Sl.list CG br. 64/17; 44/18, 63/18, 11/19 i 82/20), za obavljanje poslova projektanta i izvođača radova, izdatu od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma; - Licencu za izvođenje geodetskih radova u oblasti-osnovni geodetski radovi, državni premjer i katastar nepokretnosti i vodova u skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 29/07 i Službeni list Crne Gore", br. 73/10, 32/11, 40/11, 43/15, 37/17, 37/17 i 17/18), izdatu od strane Uprave za nekretnine; - Licencu za projektovanje geodetskih radova u oblasti-osnovni geodetski radovi, državni premjer i katastar nepokretnosti i vodova u skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 29/07 i Službeni list Crne Gore", br. 73/10, 32/11, 40/11, 43/15, 37/17, 37/17 i 17/18), izdatu od strane Uprave za nekretnine.</p>	<p>radovi, državni premjer katastar nepokretnosti i vodova, broj: 02-6578/2 od 29.10.2018.godine.</p>	
<p>Privredni subjekat je dužan da posjeduje: - minimum iskustva na</p>	<p>- Potvrda o izvedenim radovima Uprave javnih radova kojom se</p>	

<p>kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke; Minimum 3 (tri) potvrde o kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke. Pod istim ili sličnim poslovima iz oblasti predmeta javne nabavke, podrazumjevaju se radovi na izgradnji ili rekonstrukciji puta. Stručna i tehnička sposobnost dokazuje se: potvrdama izdatih od strane investitora, odnosno korisnika o izvedenim radovima, tokom prethodnih godina ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen.</p>	<p>potvrđuje da je Tehnoput-Mne doo Podgorica kao glavni Izvođač izveo radove u skladu sa Ugovorom za sledeći projekat: Rekonstrukcija puta Ravna Rijeka-Jasikovac, dionica Ravna Rijeka-Latinska kosa II faza, broj: 01-067/20-1513/1 od 02.03.2019.godine.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Potvrda o izvedenim radovima Sekretarijata za komunalne, stambene poslove i saobraćaj Opštine Danilovgrad da je Tehnoput-Mne doo blagovremeno i kvalitetno izvršio radove na presvlačenju puteva asfaltnom masom u opštini Danilovgrad, broj: 08-341/21-376/2 od 16.03.2021.godine. - Povrda o izvedenim radovima Uprave za saobraćaj kojom se potvrđuje da je Tehnoput-Mne doo Podgorica izveo radove na Investicionom presvlačenju asfaltnog kolovoza na državnim putevima sekciji Podgorica, broj: 02-1284/3 od 26.02.2021.godine. - Potvrda o izvedenim radovima Uprave za saobraćaj kojom se potvrđuje da je Tehnoput-Mne doo izveo radove na Investicionom presvlačenju asfaltnog kolovoza na državnim putevima sekciji Podgorica, broj: 02-1284/2 od 26.02.2021.godine. - Potvrda o izvedenim radovima Uprave za saobraćaj kojom se potvrđuje da je "Tehnoput Mne" doo Podgorica kao glavni Izvođač izveo radove u skladu sa Ugovorom za sledeći projekat: Sanacija asfaltnih kolovoza u sekciji "Kotor", broj:02-5306/4 od 23.05.2019.godine. - Potvrda o izvedenim radovima Uprave za saobraćaj kojom se 	<p>da</p>
---	--	-----------

	<p>potvrđuje da je "Tehnoput Mne" doo Podgorica kao glavni Izvođač izveo radove u skladu sa Ugovorom za sledeći projekat: Rekonstrukcija magistralnog puta M-2.3 (M-10) Podgorica – Cetinje od cetinjskih semafora do mosta na Sitnici u dužini od 3,3 km (izgradnja bulevara), broj:02-10298/5 od 14.10.2019.godine.</p>	
<p>Privredni subjekat je dužan da posjeduje: minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora; -1 ovlašćeno lice koje će rukovoditi izvođenjem geodetskih radova u oblasti-osnovni geodetski radovi, državni premjer i katastar nepokretnosti i vodova u skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti; - 1 ovlašćeno lice koje će rukovoditi izradom projekata geodetskih radova u oblasti-osnovni geodetski radovi, državni premjer i katastar nepokretnosti i vodova u skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti. Stručna i tehnička sposobnost dokazuje se: dokazom o angažovanju radne snage (kopija radne knjižice, prijava za osiguranje ili ugovor o radu).</p>	<p>-Rješenje Ministarstva održivog razvoja i turizma kojim se izdaje Licenca ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta za Lazović Ljubišu, dipl. inženjera građevinarstva, saobraćajni odsjek, broj: UPI 107/7 – 192/3 od 28.02.2018.godine.</p> <p>-Kopija radne knjižice Lazović Ljubiše; Potvrda poslodavcu o zaposlenom Lazović Ljubiši izdata od strane Poreske Uprave Područna jedinica Podgorica.</p> <p>-Ovlašćenje Uprave za nekretnine kojim se potvrđuje da je Radusinović Krsta Jovan položio stručni ispit i stekao ovlašćenja za izvođenje geodetskih radova u oblasti osnovni geodetski radovi, premjer i izrada katastra nepokretnosti i vodova i inženjersko – tehničkim oblastima, broj: 02-1880/2-11 od 15.03.2013.godine.</p> <p>-Ovlašćenje Uprave za nekretnine kojim se potvrđuje da je Radusinović Krsta Jovan položio stručni ispit i stekao ovlašćenja za projektovanje geodetskih radova u oblasti osnovni geodetski radovi, premjer i izrada katastra nepokretnosti i vodova i inženjersko – tehničkim oblastima, broj: 02-1880/2-11 od 15.03.2013.godine.</p> <p>-Kopija radne knjižice Radusinović Jovana; Potvrda poslodavcu o zaposlenom Radusinović Jovana izdata od strane Poreske Uprave Područna jedinica Podgorica.</p>	<p>da</p>

--	--	--

ISPRAVNE PONUDE SU VREDNOVANE I RANGIRANE PRIMJENOM KRITERIJUMA ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE:

Primjenjena metodologije načina vrednovanja ponuda:

Naručilac će u postupku javne nabavke izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, po osnovu kriterijuma:

1) odnos cijene i kvaliteta

-Parametar cijena90
bodova;

Ponuđač Tehnoput - Mne doo Podgorica je ponudio cijenu u iznosu od **275.859,70 EUR.**

-Parametar kvaliteta – Ponudjač dokazuje parametar kvalitet na način što će dostaviti potvrdu nadležnog organa ili ovlaštene organizacije, odnosno pravnog lica kojom potvrđuje da ovlašćeni inženjer koji će rukovoditi radovima u cjelini ima predviđene kvalifikacije i iskustvo na istim ili sličnim poslovima, tokom prethodnih godina ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, a koji su predviđeni Tenderskom dokumentacijom i koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen.....10
bodova.

Ponuđač "Tehnoput-Mne,, doo Podgorica je dostavio 24 ispravnih potvrda (Na dvije potvrde - dokumenta se nalaze po 3 reference - Opština Kotor 3 reference i Opština Cetinje 3 reference) koje odgovaraju zahtjevim iz tenderske dokumentacije, i to:

1. Potvrda Uprave javnih radova kojom se potvrđuje da je Ljubiša Lazović, dipl. inž. građ., kao Odgovorni inženjer izvođača radova "Tehnoput – MNE" doo Podgorica bio angažovan na projektu: -Modernizacija lokalnih puteva, put Luka Gostilje – Gostilje, dužine 1,2km u opštini Danilovgrad (po osnovu Ugovora br. 101-1560/1-4385/1 od 25.07.2018.godine) i da su predmetni radovi izvedeni kvalitetno, u skladu sa važećim propisima i standradima uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova, potvrda broj: 01-067/21-1836/3 od 02.04.2021.godine;

2. Potvrda Uprave javnih radova kojom se potvrđuje da je Ljubiša Lazović, dipl. inž. građ., kao Odgovorni inženjer izvođača radova "Tehnoput – MNE" doo Podgorica bio angažovan na projektu: -Izgradnj pješačkog most Potkrajci – Njegnjevo u Bijelo Polju (po osnovu Ugovora br.101-1560/1-5580/1 od 25.12.2017.godine) i da su predmetni radovi izvedeni kvalitetno, u skladu sa važećim propisima i standradima uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova, potvrda broj: 01-067/21-1836/2 od 02.04.2021.godine;

3. Potvrda Uprave javnih radova kojom se potvrđuje da je Ljubiša Lazović, dipl. inž. građ., kao Odgovorni inženjer izvođača radova "Tehnoput – MNE" doo Podgorica bio angažovan na projektu: -Rekonstrukciju puta Ravna Rijeka - Jasikovac, dionica Ravna

Rijeka – Latinska kosa, faza II (po osnovu Ugovora br. 101-1560/1-1994/1 od 20.04.2018.godine) i da su predmetni radovi izvedeni kvalitetno, u skladu sa važećim propisima i standradima uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova, potvrda broj: 01-067/21-1836/1 od 02.04.2021.godine;

4. Potvrda Uprave javnih radova kojom se potvrđuje da je Ljubiša Lazović, dipl. inž. građ., kao Odgovorni inženjer izvođača radova “Tehnoput – MNE” doo Podgorica bio angažovan na projektu: -Rekonstrukcija Ulice 2, Dolovi III u opštini Pljevlja (po osnovu Ugovora br. 101-1560/1-1993/1 od 20.04.2018.godine) i da su predmetni radovi izvedeni kvalitetno, u skladu sa važećim propisima i standradima uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova, potvrda broj: 01-067/21-1836/4 od 02.04.2021.godine;

5. Potvrda Uprave javnih radova kojom se potvrđuje da je Ljubiša Lazović, dipl. inž. građ., kao Odgovorni inženjer izvođača radova “Tehnoput – MNE” doo Podgorica bio angažovan na projektu: -Modernizacija lokalnih puteva u opštini Žabljak (po osnovu Ugovora br. 101-1560/1-3179/1 od 12.10.2017.godine) i da su predmetni radovi izvedeni kvalitetno, u skladu sa važećim propisima i standradima uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova, potvrda broj: 01-067/21-1837/1 od 02.04.2021.godine;

6. Potvrda Uprave javnih radova kojom se potvrđuje da je Ljubiša Lazović, dipl. inž. građ., kao Odgovorni inženjer izvođača radova “Tehnoput – MNE” doo Podgorica bio angažovan na Izgradnji II faze šetališta pored rijeke Tare u opštini Mojkovac (po osnovu Ugovora br. 19/2-01-5180/1 od 16.09.2016.godine) i da su radovi izvedeni u skladu sa ugovorom, primjenom propisa, standarda, tehničkih normative i normi kvaliteta u građevinarstvu, potvrda broj: 01-067/21-823/4 od 18.02.2021.godine;

7. Potvrda Uprave javnih radova kojom se potvrđuje da je Ljubiša Lazović, dipl. inž. građ., kao Odgovorni inženjer izvođača radova “Tehnoput – MNE” doo Podgorica bio angažovan na Modernizaciji lokalnog puta za Javorje u opštini Mojkovac (po osnovu Ugovora br. 101-1560/1-4294/1 od 20.11.2017.godine) i da su radovi izvedeni u skladu sa ugovorom, primjenom propisa, standarda, tehničkih normative i normi kvaliteta u građevinarstvu, potvrda broj: 01-067/21-1029 od 23.02.2021.godine;

8. Potvrda Uprave za saobraćaja kojom se potvrđuje da je Ljubiša Lazović, dipl. inž. građ. vršio poslove odgovornog inženjera na složenom inženjerskom objektu – magistralni put za: Rekonstrukciju puta Debeli Brijeg – Herceg Novi, lokalitet Tatarbašča u dužini cca 2,8 km., (po osnovu Ugovora br. 01-9365/1 od 25.09.2018.godine) i da je Ugovor blagovremeno i kvalitetno završen, potvrda broj: 02-1266/5 od 01.03.2021.godine;

9. Potvrda Uprave za saobraćaja kojom se potvrđuje da je Ljubiša Lazović, dipl. inž. građ. vršio poslove odgovornog inženjera na složenom inženjerskom objektu – magistralni put i tunel za: Rekonstrukciju magistralnog puta M -2.3 dionica Podgorica – Cetinje, lokalitet tunel “Mekavac” (Ugovor br. 01-567/1 od 27.01.2016.godine, period realizacije Ugovora mart 2016. – jun 2017.godine) i da je Ugovor blagovremeno i kvalitetno završen, potvrda broj: 02-1266/2 od 01.03.2021.godine;

10. Potvrda Uprave za saobraćaja kojom se potvrđuje da je Ljubiša Lazović, dipl. inž. građ. vršio poslove odgovornog inženjera na složenom inženjerskom objektu – regionalni put za: Rekonstrukciju regionalnog puta R – 12 (M-9) Petrovići – Vračenovići – Deleuša (Ugovor br.01-5456/1 od 26.05.2016.godine, period realizacije

Ugovora oktobar 2016.-novembar 2018.godine) i da je Ugovor blagovremeno i kvalitetno završen, potvrda broj: 02-1266/4 od 01.03.2021.godine;

11. Potvrda o izvedenim radovima Opštine Tuzi, kojom se potvrđuje da je Ljubiša Lazović, dipl. inž. građ. broj licence UPI 107/7-192/3, zaposlen kod izvođača radova "Tehnoput – MNE" doo, koji je rukovodio građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova na objektima saobraćaja na objektu: Presvlačenje putnog pravca Vuksanljekaj – Podhum (Ugovor br. 01-031/20-7704 od 07.08.2020.godine) i da su radovi izvedeni stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu, potvrda od 15.12.2020.godine;

12. Potvrda o izvedenim radovima Opštine Tuzi, kojom se potvrđuje da je Ljubiša Lazović, dipl. inž. građ. broj licence UPI 107/7-192/3, zaposlen kod izvođača radova "Tehnoput – MNE" doo, koji je rukovodio građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova na objektima saobraćaja na objektu: Presvlačenje putnog pravca Vuksanljekaj – Sukuruć (Ugovor br. 01-031/20-7462 od 03.08.2020.godine) i da su radovi izvedeni stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu, potvrda od 15.12.2020.godine;

13. Potvrda Uprave za saobraćaja kojom se potvrđuje da je Ljubiša Lazović, dipl. inž. građ. odgovoran za izvođenje radova za fazu saobraćaja i objekta u cijelini na projektu, Investiciono presvlačenje asfaltnog kolovoza na državnim putevima u sekciji Podgorica (Ugovor br. 1-5561/1 od 28.05.2019.godine).

Vrijeme realizacije ugovora je: jun – decembar 2019.godine. Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvršen, broj potvrde: 02-1284/4 od 26.02.2021.godine;

14. Potvrda Uprave za saobraćaja kojom se potvrđuje da je Ljubiša Lazović, dipl. inž. građ. odgovoran za izvođenje radova za fazu saobraćaja i objekta u cijelini na projektu, Investiciono presvlačenje asfaltnog kolovoza na državnim putevima u sekciji Podgorica (Ugovor br. 1-3099/1 od 16.04.2020.godine).

Vrijeme realizacije ugovora je: maj – jun 2020.godine. Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvršen, potvrda broj: 02-1284/5 od 26.02.2021.godine;

15. Potvrda Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora kojom se potvrđuje da je Ljubiša Lazović dipl. ing. građ. angažovan kao odgovorni inženjer za objekte koje je "Tehnoput – MNE" doo Podgorica radio za Opštinu Kotor.

- Objekti za koje se izdaju referencije su:

1. Rekonstrukcija dionice puta Gorovići – Bratešići na lokalnom putu St. Forteca – Lastva Grbaljska, Opština Kotor. Period realizacije Ugovora br. 02-4324 od 31.08.2017.godine je: novembar 2017 – maj 2018 godine. Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvršen;

2. Sanacija dijela puta od Lastve Grbaljske do Šišića (II faza). Period realizacije Ugovora br. 02-4647 od 26.09.2016.godine je: oktobar 2016 – februar 2017 godine. Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvršen;

3. Izgradnja puta Savina Glavice – Platac u Donjem Grblju, Opština Kotor. Period realizacije Ugovora br.01-2991 od 22.06.2016.godine je: avgust - septembar 2016 godine. Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvršen. Broj potvrde: 02-426/21-598-1 od 17.02.2021.godine;

16. Potvrda Sekretarijata za stambene komunalne poslove i saobraćaja – Prijestonica Cetinje kojom se potvrđuje da je Ljubiša Lazović dipl. ing. građ. angažovan kao

odgovorni inženjer za objekte koje je "Tehnoput – MNE" doo Podgorica radio za Prijestonicu Cetinje. - Objekti za koje se izdaju referencije su:

1. Modernizacija lokalnih puteva u Prijestonici Cetinje. Period realizacije Ugovora br. 013-404/17-360/17 od 20.09.2017.godine je: septembar – novembar 2017.godine.

Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvršen;

2. Modernizacija lokalnih puteva u Prijestonici Cetinje. Period realizacije Ugovora br.013-404/16-807/12 od 17.10.2016.godine je: oktobar 2016.godine.

Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvršen;

3. Modernizacija lokalnih puteva u Prijestonici Cetinje. Period realizacije Ugovora br.013-404/16-808/12 od 07.10.2016.godine je: oktobar 2016.godine.

Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvršen. Broj potvrde: 016- od 17.12.2020.godine;

17. Potvrda Agencije za izgradnju i razvoja Podgorice doo kojom se potvrđuje da je Ljubiša Lazović dipl. ing. građ., kao odgovorni rukovodilac radova bio angažovan za objekat Opremanje lokacije u zahvatu DUP-a "Radoje Dakić" u.p.5 (ulice b-b i d-d), i da su ugovoreni radovi po osnovu Ugovora br. 12 od 09.01.2017.godine izvedeni kvalitetno i u skladu sa važećim propisima i standardima uz poštovanjem ugovorenog roka za izvođenje radova. Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvršen, broj potvrde: 2954 od 24.02.2021.godine;

18. Potvrda Sekretarijata za komunalne, stambene poslove i saobraćaja Opštine Danilovgrad kojom se potvrđuje da je investitor "Tehnoput – MNE" doo Podgorica i odgovorni inženjer Ljubiša Lazović dipl. inž. građ. izvršio presvlačenje puteva asfaltnom masom u opštini Danilovgrad po osnovu Ugovora br. 01—1427/1 od 22.04.2019.godine. Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvršen, broj potvrde: 08-341/21-376/2 od 16.03.2021.godine;

19. Potvrda Opština u okviru Glavnog Grada – Golubovci kojom se potvrđuje da je Ljubiša Lazović dipl. ing. građ. radio kao odgovorni inženjer preduzeća "Tehnoput – MNE" doo za opštinu u okviru Glavnog grada – Golubovci, na projektu: Adaptacija postojećeg dijela puta Trešnjica – Mataguži po osnovu Ugovora br. UP 22-426/20-19/12 od 18.08.2020.godine. Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvršen, broj potvrde: D 22-426/20-751/1 od 16.12.2020.godine;

20. Potvrda Opštine Plužine kojom se potvrđuje da je "Tehnoput – MNE" doo Podgorica izvelo radove na "pripremi za asfaltiranje i asfaltiranje puta za selo Gornji Kovači u dužini 1.5 km", i da je Ljubiša Lazović, dipl.inž. građ., obavljao funkciju odgovornog inženjera koji je rukovodio građenjem gore navedenog objekta u cjelini po osnovu Ugovora br.01-611 od 27.07.2016.godine. Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvršen, broj potvrde: 018-426-01-1358/1 od 21.12.2020.godine.

Broj bodova po osnovu vrednovanja, cijene:

Najniža ponuđena cijena = 90 bodova

Broj bodova za ponuđenu cijenu konkretnog ponuđača = najniža ponuđena cijena / ponuđena cijena konkretnog ponuđača x 90

Broj bodova za ponuđenu cijenu ponuđača Tehnoput-Mne doo = 275.859,70 EUR/275.859,70 EUR x 90; 90 bodova.

Broj bodova po osnovu vrednovanja mjerila kvaliteta:

Broj dostavljenih potvrda = 10 bodova

Ponudač sa najvećim brojem potvrda dobija maksimalni broj bodova u skladu sa ovim parametrom, a drugi ponuđači dobijaju proporcionalno manji broj bodova po formuli: broj bodova = broj dostavljenih odgovarajućih potvrda/ponuda sa najviše dostavljenih potvrda x 10.

Broj bodova za dostavljene potvrde ponuđača Tehnoput-Mne doo Podgorica = 24/24 x 10; 10 bodova.

Odnos cijene i kvaliteta = Cijena + Kvalitet

Odnos cijene i kvaliteta = 90 + 10 = 100 bodova

Svaki član komisije je izvršio pojedinačno vrednovanje ponuda po utvrđenoj metodologiji.

Na osnovu izvještaja svih članova komisije je utvrđen prosjek dodijeljenog broja bodova po svakom kriterijumu i ukupno, kako slijedi:

r.b.	Ponuđač(naziv i sjedište)	Parametar 1	Parametar 2	Ukupan broj bodova
2.	"Tehnoput-Mne" doo Podgorica	90,00	10	100

KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA JAVNE NABAVKE PRISTUPILA JE PROVJERI TAČNOSTI PODATAKA NAVEDENIH U IZJAVI PRIVREDNOG SUBJEKTA

Naručilac se dana 28.06.2021.godine obratio Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava u skladu sa članom 112 ZJN radi provjere tačnosti Izjave privrednog subjekta u dijelu dokaza iz kaznene evidencije.

Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava je dana 08.07.2021.godine dostavio original dokaze:

-Uvjerenje Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava da protiv pravnog lica "Tehnoput-Mne" doo Podgorica u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti pravnog lica, broj 05/2-041-8928/21 od 06.07.2021. godine.

- Uvjerenje Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava da protiv pravnog lica "Geoengineering" doo Podgorica u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti pravnog lica, broj 05/2-041-8928/21-1 od 06.07.2021. godine.

Naručilac se dana 09.07.2021.godine obratio zahtjevom za dopunu dokumentacije Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava u skladu sa članom 112 ZJN radi provjere tačnosti Izjave privrednog subjekta u dijelu dokaza iz kaznene evidencije.

Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava je dana 19.07.2021.godine dostavio original dokaze:

- Uvjerenje Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava da za Ivanović Rajka u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti lica, broj 05/2-041-9563/21-6 od 16.07.2021. godine.

- Uvjerenje Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava da za Stojković Borisa u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti lica, broj 05/2-041-9563/21-8 od 16.07.2021. godine.

Naručilac se dana 28.06.2021.godine obratio Upravi prihoda i carina u skladu sa članom 112 ZJN radi provjere tačnosti Izjave privrednog subjekta u dijelu dokaza iz poreske evidencije.

Nadležni organ je dostavio 02.07.2021.godine sledeće dokaze u formi originala:

- Uvjerenje Uprave prihoda i carina – Sektor za velike poreske obveznike da je poreski obveznik DOO "Tehnoput-Mne" PIB 02943620 sa sjedištem u Podgorici ul. 4 Jula bb, zaključno sa 24.06.2021.godine podnio poreske prijave i prema istim, obračunao i izmirio obaveze po osnovu:

1.poreza i doprinosa na lična primanja, zaključno da 05/2021 i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza;

2.poreza na dobit pravnih lica, zaključno sa 2020.godinom i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih;

3.poreza na dodatu vrijednost zaključno sa 05/2021 i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza, broj: 03/6-5746/2-21 od 30.06.2021.godine – u formi originala.

Po Rješenju Uprave prihoda i carina broj: 03/6-22/6-19 od 12.04.2021.godine utvrđene su obaveze po osnovu poreza i doprinosa iz i na lična primanja i odloženo je izvršenje Rješenja broj: 03/1-9242/1-2 od 31.05.2021.godine.

Poreski obveznik na dan izdavanja ovog uvjerenja, ima nedospjeli dug u iznosu od 527,70 € koji se odnosi na period od 01.01.2020.-31.12.2020.godine budući da porez na dobit plaća u šest (6) jednakih mjesečnih rata, saglasno Uredbi o odloženom plaćanju poreza na dobit pravnih lica ("Sl.list CG" br.23/10). Poreski obveznik je uplatio dospjelu ratu.

- Uvjerenje Uprave prihoda i carina da je poreski obveznik "Geoengineering" doo PIB: 02708426, sa sjedištem u Podgorici, na dan 24.06.2021.godine podnio poreske prijave i prema istim obračunao obaveze po osnovu:

- Poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa iz i na lična primanja zaposlenih zaključno sa 05/2021 godine i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza, kao i Uvjerenje broj 03/8-2-969/2 od 23.06.2021.godine da je poreski obveznik Geoengineering doo PIB: 02708426, sa sjedištem u Podgorici obračunao obaveze po osnovu:

- poreza na dobit pravnih lica, zaključno sa 2020.godinom i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza,

- poreza na dodatu vrijednost, zaključno sa 04/2021 i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza.

Naručilac je elektronsim putem na osnovu evidencija koje vode nadležni organi a u skladu sa članom 112 ZJN radi provjere tačnosti Izjave privrednog subjekta u dijelu dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlaštenom licu privrednog subjekta, provjerio dokaze o registraciji, i to:

- Dokument o registraciji iz Centralnog registra privrednih subjekata za "Tehnoput-Mne" doo Podgorica, broj 5-0666070/004 od 15.04.2021. godine.
- Dokument o registraciji iz Centralnog registra privrednih subjekata za "Geoengineering" doo Podgorica, broj 5-0458192/007 od 15.03.2021.godine.

Na osnovu dostavljene izjave ponuđača privrednog subjekta i prethodno navedenih dokaza utvrđeno je da na strani privrednih subjekata ne postoji razlog za obavezno isključenje iz člana 108 ZJN.

Od ponuđača⁶ **TEHNOPUT-MNE DOO PODGORICA** koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zahtijevano je da u roku od 8 dana od dana prijema zahtjeva dostavi originale ili ovjerene kopije dokaza predviđenih tenderskom dokumentacijom.

Datum upućivanja zahtjeva je 19.07.2021.godine (naš akt broj 9630).

Ponuđač **TEHNOPUT-MNE DOO PODGORICA** je u predviđenom roku, odnosno dana 22.07.2021.godine (naš akt broj: 9849 od 22.07.2021.godine) dostavio ovjerene dokaze predviđene tenderskom dokumentacijom.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je shodno ovlašćenjima utvrđenim u članu 48 i 134 Zakona o javnim nabavkama, ocjenila da su se stekli uslovi iz člana 143 Zakona o javnim nabavkama i predložila ovlašćenom licu naručioca da donese Odluku u izboru najpovoljnije ponude po Tenderskoj dokumentaciji broj: 01-031/21-7387 od 24.05.2021.godine za nabavku radova – **Rekonstrukcija i sanacija putnog pravca Kuće Rakića.**

U skladu sa navedenim, ovlašćeno lice naručioca je na prijedlog Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, odlučio kao u dispozitivu odluke.

7. Podaci o najpovoljnijoj ponudi

"Tehnoput-Mne" doo Podgorica dodijeljeno je 100,00 bodova za:
 - Za ukupnu ponuđenu cijenu 275.859,70 € bez uračunatog PDV-a,
 - Broj dostavljenih potvrda: 24 (Na dvije potvrde se nalaze po 3 reference – Opština Kotor - 3 reference i Opština Cetinje - 3 reference)

8. Podaci o najpovoljnijoj ponudi u slučaju zaključivanja okvirnog sporazuma sa jednim ili više ponuđača⁷

- Nema

⁶ Ponoviti za svakog sjedećeg ponuđača ukoliko prvorangirani ne zadovoljava

⁷ Ukoliko je primjenjivo

9. Uputstvo o pravnoj zaštiti

Kandidat/ponuđač može izjaviti žalbu protiv ove odluke Komisiji za zaštitu prava u roku od 10 dana od dana dostavljanja odluke.

Žalba se podnosi preko naručioca, i to do uspostavljanja ESJN, neposredno ili putem preporučene pošte u pisanom obliku a nakon uspostavljanja ESJN elektornskim putem na ESJN.

Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena. Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Iznos uplate iz prethodnog stava je iznos koji je prispio na račun Komisije za zaštitu prava. Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava <http://www.kontrola-nabavki.me/>.

**OVLAŠĆENO LICE NARUČIOCA
PREDSJEDNIK OPŠTINE TUZI**

Nik Gjeloshaj



⁸ Nije primjenjivo od uspostavljanja ESJN