

Naručilac: Opština Tuzi

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 18/21

Redni broj iz Plana javnih nabavki: 16

Broj: 01-031/21- 10120

Mjesto i datum: Tuzi, 29.07.2021. godine

Na osnovu člana 143 stav 1 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", broj 74/19), ovlašćeno lice Opštine Tuzi u postupku javne nabavke po Tenderskoj dokumentaciji za otvoreni postupak za nabavku radova – **Presvlačenje putnog pravca u naselju Vladne od glavne saobraćajnice Tuzi-Mataguži do džamije**, broj: 01-031/21-7423 od 25.05.2021. godine, na prijedlog Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, donosi:

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE

U postupku javne nabavke po Tenderskoj dokumentaciji za otvoreni postupak za nabavku radova – **Presvlačenje putnog pravca u naselju Vladne od glavne saobraćajnice Tuzi-Mataguži do džamije** broj: 01-031/21-7423 od 25.05.2021. godine:

- 1) Ponuda ponuđača **"Tehnoput-Mne" doo Podgorica** je ispravna i najpovoljnija;
- 2) Ponuda ponuđača **"Putevi Bar" doo Bar** je ispravna i drugorangirana;

OBRAZLOŽENJE

1. Podaci o naručiocu

Naziv naručioca	Opština Tuzi
Ovlašćeno lice naručioca	Nik Gjeloshaj , Predsjednik opštine
Kontakt osoba	Danijela Djeljaj , Službenica za javne nabavke
Adresa	Tuzi bb
Grad	Tuzi
Poštanski broj	81206
Identifikacioni broj	02628988

2. Podaci o postupku javne nabavke

Broj Tenderske dokumentacije	01-031/21-7423 od 25.05.2021.godine
Vrsta postupka	Otvoreni postupak
Vrsta predmeta	Radovi
Opis predmeta nabavke	Presvlačenje putnog pravca u naselju Vladne do glavne saobraćajnice Tuzi-Mataguži do džamije.
CPV šifra	45220000-Inženjerski i građevinski radovi 45233120-Radovi na izgradnji puteva
Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Procjenjena vrijednost javne nabavke	111.429,75 €

3. Podaci o podnesenim ponudama koje nijesu otvorene, sa razlozima neotvaranja

- Nije bilo ponuda kod kojih je postojao razlog za neotvaranje

4. Podaci o kandidatima/ponuđačima koji su isključeni iz postupaka javne nabavke iz razloga navedenih u Obavještenju o isključenju :

- Nema

5. Podaci o ponudama koje su neispravne sa razlozima neispravnosti

- Nema

6. Podaci o ispravnim ponudama

Naziv ponuđača	Šifra ponude	Datum i vrijeme podnošenja	Ukupna cijena
Putevi Bar doo Bar	6151	24.06.2021. 14:34	110.530,00 EUR
Tehnoput-Mne doo Podgorica	6162	25.06.2021. 10:44	105.830,00 EUR

IZJAVA PRIVREDNOG SUBJEKTA

Naziv ponuđača	Dostavljena izjava (da/ne)	Dostavljena izjava u skladu sa tenderskom dokumentacijom (da/ne)
Putevi Bar doo Bar	Da	Da
Tehnoput-Mne doo Podgorica	Da	Da

DOSTAVLJENE GARANCIJE PONUDE:

r.b	Ponuđač	Naziv izdavaoca garancije	Broj i datum izdavanja garancije	Iznos garancije ponude	Datum važenja garancije
1.	Putevi Bar doo Bar	Lovćen Banka AD Podgorica	00-430-3003796.1 16.06.2021.godine	2.228,60	od 25.06.2021.godine do 31.08.2021.godine
2.	Tehnoput-Mne doo Podgorica	Prva banka AD Podgorica	04-423-1603750.2- 1 od 24.06.2021.godine	2.228,60	60 dana od dana javnog otvaranja i 7 dana nakon isteka važenja ponude odnosno do 31.08.2021.godine

GARANCIJA PONUDE JE U SKLADU SA TENDERSKOM DOKUMENTACIJOM

r.b	Ponuđač (naziv i sjedište)	Garancija ponude u skladu sa tenderskom dokumentacijom (da/ne)
1.	Putevi Bar doo Bar	Da
2.	Tehnoput-Mne doo Podgorica	Da

OCJENA PONUDE U ODNOSU NA TEHNIČKU SPECIFIKACIJU:
1. Ponuđač: „Putevi Bar“ doo Bar

Zahtjevi i uslovi iz tehničkih specifikacija	Ocjena ponude u odnosu na zahtjeve i uslove iz tehničkih specifikacija
Stavke specifikacije	Sve stavke finansijskog dijela ponude su u skladu sa stavkama specifikacije
Zahtjev 1 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Rok izvršenja ugovora	Zadovoljen zahtjev
Zahtjev 2 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Mjesto izvršenja	Zadovoljen zahtjev
Zahtjev 3 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Rok plaćanja	Zadovoljen zahtjev
Zahtjev 4 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Način plaćanja	Zadovoljen zahtjev
Zahtjev 5 u pogledu način izvršavanja predmeta nabavke: Način sprovođenja kontrole kvaliteta	Zadovoljen zahtjev

2. Ponuđač: „Tehnoput-Mne“ doo Podgorica

Zahtjevi i uslovi iz tehničkih specifikacija	Ocjena ponude u odnosu na zahtjeve i uslove iz tehničkih specifikacija
Stavke specifikacije	Sve stavke finansijskog dijela ponude su u skladu sa stavkama specifikacije
Zahtjev 1 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Rok izvršenja ugovora	Zadovoljen zahtjev
Zahtjev 2 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Mjesto izvršenja	Zadovoljen zahtjev
Zahtjev 3 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Rok plaćanja	Zadovoljen zahtjev
Zahtjev 4 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Način plaćanja	Zadovoljen zahtjev
Zahtjev 5 u pogledu način izvršavanja predmeta nabavke: Način sprovođenja kontrole kvaliteta	Zadovoljen zahtjev

OD PONUĐAČA SU ZAHTIJEVANA POJAŠNJENJA/DOPUNE PRIMLJENIH PONUDA U VEZI SA TEHNIČKIM SPECIFIKACIJAMA

1

r.b.	Naziv ponuđača	Opis zahtijevanog pojašnjenja/dopune	Vrijeme i datum upućivanja zahtjeva
1.	Nije bilo		

OD PONUĐAČA SU PRIMLJENA SLJEDEĆA POJAŠNJENJA/DOPUNE U VEZI SA TEHNIČKIM SPECIFIKACIJAMA: ²

r.b.	Naziv ponuđača	Blagovremeno dostavljeno pojašnjenje /dopuna (da/ne, datum i vrijeme)	Dostavljeno pojašnjenje/dopuna prihvaćeno (da/ne)
1.	Nije bilo		/

NAKON DOSTAVLJENOG POJAŠNJENJA/DOPUNE, UTVRĐENO JE DA SU NEISPRAVNE PONUDE:

r.b.	Ponuđač (naziv i sjedište)	Razlog neprivatanja pojašnjenja/dopune / pojašnjenje/dopuna nije dostavljeno
1.	Nije bilo	

PONUĐAČI SU PONUDILI SLJEDEĆE CIJENE:

r.b.	Ponuđač (naziv i sjedište)	Ponuđena cijena
1.	Putevi Bar doo Bar	110.530,00 EUR
2.	Tehnoput-Mne doo Podgorica	105.830,00 EUR

UTVRĐENO JE DA SU SLJEDEĆI PONUĐAČI PONUDILI NEREALNO NISKE CIJENE I OD ISTIH JE TRAŽENO OBRAZLOŽENJE³:

r.b.	Ponuđač (naziv i sjedište)	Ponuđena cijena	Vrijeme i datum upućivanja zahtjeva
1.	Nije bilo		/

¹ Brisati dio ako nije primjenjivo

² Brisati dio ako nije primjenjivo

³ Brisati dio ako nije primjenjivo

OD PONUĐAČA SU PRIMLJENA SLJEDEĆA POJAŠNENJA NEREALNO NISKE CIJENE :⁴

r.b.	Naziv ponuđača	Blagovremeno dostavljeno pojašnjenje (da/ne, datum i vrijeme)	Dostavljeno pojašnjenje prihvaćeno (da/ne)
1.	Nije bilo		/

NAKON DOSTAVLJENOG POJAŠNENJA NEREALNO NISKE CIJENE, UTVRĐENO JE DA SU NEISPRAVNE PONUDE⁵:

r.b.	Ponuđač (naziv i sjedište)	Razlog neprivatanja pojašnjenja
1.	Nije bilo	/

U POSTUPKU PREGLEDA, OCJENE I VREDNOVANJA PONUDA, UTVRĐENO JE DA SU SLJEDEĆE PONUDE NEISPRAVNE:

1. Nije bilo

U POSTUPKU PREGLEDA, OCJENE I VREDNOVANJA PONUDA, UTVRĐENO JE DA SU SLJEDEĆE PONUDE ISPRAVNE:

1. **"Putevi Bar" doo Bar**

Ponuda se podnosi kao samostalna ponuda sa podugovaračima

Ponuda je sačinjena u skladu sa tenderskom dokumentacijom i pravilnikom o sadržaju ponude i upustu za sačinjavanje i podnošenje ponude i da ne postoji razlog za neispravnost ponude iz člana 133 stav 1 tačka 1 ZJN.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke utvrdila je da je ponuđač **"Putevi Bar" doo** u ponudi dostavio Izjavu privrednog subjekta, koja je sačinjena na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta i da ne postoji razlog neispravnosti ponude iz člana 133 stav 1 tačka 2 ZJN. Ponuđač je tačno i nedvosmisleno popunio Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije čime je dokazao ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke.

Ponuđač **"Putevi Bar" doo Bar** je dostavio na arhivi Naručioca dana 25.06.2021.godine u 09:17 časova, u originalu garanciju ponude, izdatu od strane Lovćen banke AD Podgorica, čime je ispunjen zahtjev naručioca u pogledu visine garancije od 2% procijenje vrijednosti nabavke. Komisija za

⁴ Brisati dio ako nije primjenjivo

⁵ Brisati dio ako nije primjenjivo

sprovođenje postupka javne nabavke utvrdila je da ne postoji razlog za neispravnost ponude iz člana 133 stav 1 tačka 3 ZJN.

Uslovi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke dati su u skladu sa tenderskom dokumentacijom. Komisija za sprovođenje postupka utvrdila je da je ponuda ponuđača **"Putevi Bar" doo Bar** data u skladu sa tehničkom specifikacijom, da su zahtjevi za predmet nabavke jasni i da ne postoji razlog za neispravnost ponude iz člana 133 stav 1 tačka 4 ZJN.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke utvrdila je da u ponudi ponuđača **"Putevi Bar" doo Bar** ne postoji računska greška, da ponuđena cijena u iznosu od 110.530,00 EUR ne prelazi procijenjenu vrijednost nabavke i nije nerealna na osnovu člana 139 stav 1 ZJN, odnosno da ne postoje razlozi neispravnosti ponude iz člana 133 stav 1 tačka 5,6 i 7 ZJN.

Ponuđač **"Putevi Bar" doo Bar** je u svojoj ponudi predatoj dana 24.06.2021.godine, u 14:34 časova, putem ESJN dostavio dokaze predviđene tenderskom dokumentacijom, i to:

Uslov previđen tenderskom dokumentacijom	Dostavljen dokaz (opis dokaza)	Dostavljen dokaz potpun i jasan (da/ne)
Uvjerenje ili potvrda nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj izvršni direktor tog privrednog subjekta ima prebivalište, da privredni subjekat nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i)	Izjavom privrednog subjekta dokazali su da ispunjavaju predviđene uslove kao i dostavljenim uvjerenjima: - Uvjerenje Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava da protiv pravnog lica "Putevi Bar" doo Bar u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti pravnog lica, broj 05/2-041-7281/21 od 14.06.2021. godine. - Uvjerenje Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava da za Spahić Elvedina u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti lica, broj: 05/2-041-7280/21 od 14.06.2021. godine. - Uvjerenje Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava da protiv pravnog lica "Ekvidistanca" doo Bar u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti pravnog lica, broj 05/2-041-7176/21 od 11.06.2021. godine. - Uvjerenje Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava da za Lekić Pavla u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti lica, broj 05/2-041-7177/21 od 11.06.2021.godine.	da

<p>pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu.</p>		
<p>Uvjerenje ili potvrda organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište da je ponuđač izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje.</p>	<p>Izjavom privrednog subjekta dokazali su da ispunjavaju predviđene uslove kao i dostavljenim uvjerenjima:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Uvjerenje Uprave prihoda i carina Područna jedinica Bar – da je poreski obveznik "Putevi Bar" doo Bar, zaključno sa 21.06.2021.godine, podnio poreske prijave i prema istim, obračunao obaveze po osnovu: <ul style="list-style-type: none"> - poreza i doprinosa na lična primanja, zaključno sa 05/2021. godine, i po tom osnovu nema neizmirene poreske obaveze; -poreza na dobit pravnih lica, zaključno sa 2020.godinom, i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza; -poreza na dodatu vrijednost, zaključno sa 05/2021. godine, i po tom osnovu nema neizmirene poreske obaveze, broj 03/10-2/6388/1 od 21.06.2021. godine. 	<p>da</p>
<p>Dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.</p>	<p>Izjavom privrednog subjekta dokazali su da ispunjavaju predviđene uslove kao i dostavljenim izvodima iz Centralnog registra privrednih subjekata Uprave prihoda i carina i to:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata Uprave prihoda i carina za "Putevi Bar" doo Bar, broj 5-0709211/001 od 18.06.2021. godine. – Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata Poreske Uprave za "Ekvidistanca" doo Bar, broj 5-0612398/001 od 25.01.2021. godine. 	<p>da</p>
<p>Ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi</p>	<p>Izjavom privrednog subjekta dokazali su da ispunjavaju predviđene uslove</p>	

<p>akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke): Privredni subjekat treba da: posjeduje ovlaštenje za obavljanje djelatnosti (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom. Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem: ovlaštenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke) : - Licencu o utvrđivanju ispunjenosti uslova iz člana 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (Sl.list CG br. 64/17; 44/18, 63/18, 11/19 i 82/20), za obavljanje poslova projektanta i izvođača radova, izdatu od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma; - Licencu za izvođenje geodetskih radova u oblasti-osnovni geodetski radovi, državni premjer i katastar nepokretnosti i vodova u skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 29/07 i Službeni list Crne Gore", br. 73/10, 32/11, 40/11, 43/15, 37/17, 37/17 i 17/18), izdatu od strane Uprave za nekretnine; - Licencu za projektovanje geodetskih radova u oblasti-osnovni geodetski radovi, državni premjer i katastar nepokretnosti i</p>	<p>kao i dostavljenim rješenjima i uvjerenjima:</p> <p>-Rješenje Ministarstva održivog razvoja i turizma kojim se izdaje Licenca projektanta i izvođača radova na (5) pet godina za Putevi Bar doo Bar, broj UPI 107/7 – 222/2 od 11.03.2018.godine.</p> <p>-Rješenje Ministarstva održivog razvoja i turizma kojim se izdaje Licenca ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta za Duraković Tijanu, dipl. inženjera građevinarstva, stepen specijaliste: građevinarstvo, smjer saobraćajni, broj: UPI 107/7 – 223/2 od 11.03.2018.godine.</p> <p>-Licenca Uprave za nekretnine Crne Gore kojom se potvrđuje da je Ekvidistanca doo Bar ispunila uslove za izvođenje geodetskih radova – osnovi geodetski radovi, državni premjer katastar nepokretnosti i vodova, broj: 02-4928/7 od 06.06.2017.godine.</p> <p>-Licenca Uprave za nekretnine Crne Gore kojom se potvrđuje da je Ekvidistanca doo Bar ispunila uslove za projektovanje geodetskih radova – osnovi geodetski radovi, državni premjer katastar nepokretnosti i vodova, broj: 02-4928/6 od 06.06.2017.godine.</p>	<p>da</p>
---	--	-----------

<p>vodova u skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 29/07 i Službeni list Crne Gore", br. 73/10, 32/11, 40/11, 43/15, 37/17, 37/17 i 17/18), izdatu od strane Uprave za nekretnine.</p>		
<p>Privredni subjekat je dužan da posjeduje: - minimum iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke; Minimum 3 (tri) potvrde o kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke. Pod istim ili sličnim poslovima iz oblasti predmeta javne nabavke, podrazumjevaju se radovi na izgradnji ili rekonstrukciji puta. Stručna i tehnička sposobnost dokazuje se: potvrdama izdatih od strane investitora, odnosno korisnika o izvedenim radovima, tokom prethodnih godina ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen.</p>	<p>-Potvrda o izvedenim radovima Opštine Tuzi kojom se potvrđuje da je Putevi Bar doo iz Bara u skladu sa važećim propisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova, blagovremeno i kvalitetno izveo radove na rekonstrukciji i sanaciji putnog pravca prema Koći, potvrda od 19.04.2021.godine.</p> <p>-Potvrda o izvedenim radovima Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije Opštine Bar kojom se potvrđuje da je Putevi Bar doo iz Bara u skladu sa važećim propisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova, blagovremeno i kvalitetno izveo radove na asfaltiranju, sanaciji i probijanju puteva, regulaciji vodotokova na prostorima MZ i to: MZ Bar I, MZ Bar II, MZ Bar III, MZ Bar IV, MZ Bar V, MZ Šušanj, MZ Spič – Sutomore, MZ Ostros, MZ Šestani, MZ Stari Bar, MZ Crmnica, MZ Mrkojevići, kao i uređenje trotoara, pješačkih staza i parkirališnih mjesta po pojedinim MZ, broj: 04-426/21-736 od 09.04.2021.godine.</p> <p>-Potvrda o izvedenim radovima Uprave javnih radova kojom se potvrđuje da je Putevi Bar doo iz Bara u skladu sa važećim propisima i</p>	<p>da</p>

	<p>standardima uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova, blagovremeno i kvalitetno izveo radove na izgradnji Prnjavorske ulice u Plavu, II faza, broj: 01-067/20-10772/2 od 11.12.2020.godine.</p> <p>-Potvrda o izvedenim radovima Uprave javnih radova kojom se potvrđuje da je Putevi Bar doo iz Bara u skladu sa važećim propisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova, blagovremeno i kvalitetno izveo radove na rekonstrukciji Ribarske ulice u Plavu, broj: 01-067/21-758 od 10.02.2021.godine.</p> <p>-Potvrda o izvedenim radovima Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije Opštine Bar kojom se potvrđuje da je Putevi Bar doo iz Bara u skladu sa važećim propisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova, blagovremeno i kvalitetno izveo radove na izgradnji sabračajnice "Ulica 2" između zone G i zona "A" i "Aa" po DUP-u IIino, sa pratećom infrastrukturom, broj: 04-426/21-728 od 09.04.2021.godine.</p> <p>-Potvrda o dobrom izvršenom poslu Euromix - Betona doo Bar kojom se potvrđuje da je Ekvidistanca doo iz Bara izvršila u ugovorenom roku i obimu izradu elaborate izvedenog objekta i geodetsko snimanje za potrebe izgradnje platoa kod asfaltne baze, potvrda od 01.10.2020.godine.</p> <p>-Potvrda o dobrom izvršenom poslu Euromix - Betona doo Bar kojom se potvrđuje da je Ekvidistanca doo iz Bara izvršila u ugovorenom roku i obimu izradu elaborate izvedenog objekta i geodetsko snimanje za potrebe izgradnje hale, potvrda od 01.10.2020.godine.</p>	
--	--	--

	<p>-Potvrda o dobrom izvršenom poslu Euromix - Betona doo Bar kojom se potvrđuje da je Ekvidistanca doo iz Bara izvršila u ugovorenom roku i obimu izvođenje geodetskih radova na izgradnji pristupne saobraćajnice za Kamenovo opština Bar, potvrda od 01.10.2020.godine.</p>	
<p>Privredni subjekat je dužan da posjeduje: minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora; -1 ovlašćeno lice koje će rukovoditi izvođenjem geodetskih radova u oblasti-osnovni geodetski radovi, državni premjer i katastar nepokretnosti i vodova u skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti; - 1 ovlašćeno lice koje će rukovoditi izradom projekata geodetskih radova u oblasti-osnovni geodetski radovi, državni premjer i katastar nepokretnosti i vodova u skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti. Stručna i tehnička sposobnost dokazuje se: dokazom o angažovanju radne snage (kopija radne knjižice, prijava za osiguranje ili ugovor o radu).</p>	<p>-Rješenje Ministarstva održivog razvoja i turizma kojim se izdaje Licenca ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta za Duraković Tijanu, dipl. Inženjera građevinarstva, stepen specijaliste: građevinarstvo, smjer saobraćajni, broj: UPI 107/7 – 223/2 od 11.03.2018.godine.</p> <p>-Kopija radne knjižice Duraković Tijane; Potvrda poslodavcu o zaposlenom Duraković Tijana izdata od strane Poreske Uprave Područna jedinica Bar.</p> <p>-Ovlašćenje Uprave za nekretnine kojim se potvrđuje da je Vulićević Čedomir Marina položila stručni ispit i stekla ovlašćenja za izvođenje geodetskih radova u oblasti osnovni geodetski radovi, premjer i izrada katastra nepokretnosti i vodova, broj: 02-494/2 od 04.04.2012.godine.</p> <p>-Ovlašćenje Uprave za nekretnine kojim se potvrđuje da je Vulićević Čedomir Marina položila stručni ispit i stekla ovlašćenja za projektovanje geodetskih radova u oblasti osnovni geodetski radovi, premjer i izrada katastra nepokretnosti i vodova, broj: 02-494/3 od 04.04.2012.godine.</p> <p>-Ovlašćenje Uprave za nekretnine kojim se potvrđuje da je Lekić Rista Pavle položio stručni ispit i stekao ovlašćenja za izvođenje geodetskih radova u oblasti osnovni geodetski radovi, premjer i izrada katastra nepokretnosti i vodova, broj: 02-9323/2 od 01.06.2011.godine.</p> <p>-Kopija radne knjižice Vulićević Marine; Potvrda poslodavcu o zaposlenom Vulićević Marina izdata</p>	<p>da</p>

	od strane Poreske Uprave Područna jedinica Bar.	
--	---	--

2. "Tehnoput-Mne" doo Podgorica

Ponuda se podnosi kao samostalna ponuda sa podugovaračima

Ponuda je sačinjena u skladu sa tenderskom dokumentacijom i pravilnikom o sadržaju ponude i upustu za sačinjavanje i podnošenje ponude i da ne postoji razlog za neispravnost ponude iz člana 133 stav 1 tačka 1 ZJN.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke utvrdila je da je ponuđač **"Tehnoput-Mne" doo Podgorica** u ponudi dostavio Izjavu privrednog subjekta, koja je sačinjena na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta i da ne postoji razlog neispravnosti ponude iz člana 133 stav 1 tačka 2 ZJN. Ponuđač je tačno i nedvosmisleno popunio Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije čime je dokazao ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke.

Ponuđač **"Tehnoput-Mne" doo Podgorica** je dostavio na arhivi Naručioca dana 25.06.2021.godine u 10:45 časova, u originalu garanciju ponude, izdatu od strane Prve banke AD Podgorica, čime je ispunjen zahtjev naručioca u pogledu visine garancije od 2% procijenje vrijednosti nabavke. Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke utvrdila je da ne postoji razlog za neispravnost ponude iz člana 133 stav 1 tačka 3 ZJN.

Uslovi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke dati su u skladu sa tenderskom dokumentacijom. Komisija za sprovođenje postupka utvrdila je da je ponuda ponuđača **"Tehnoput-Mne" doo Podgorica** data u skladu sa tehničkom specifikacijom, da su zahtjevi za predmet nabavke jasni i da ne postoji razlog za neispravnost ponude iz člana 133 stav 1 tačka 4 ZJN.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke utvrdila je da u ponudi ponuđača **"Tehnoput-Mne" doo Podgorica** ne postoji računaska greška, da ponuđena cijena u iznosu od 105.830,00 EUR ne prelazi procijenjenu vrijednost nabavke i nije nerealna na osnovu člana 139 stav 1 ZJN, odnosno da ne postoje razlozi neispravnosti ponude iz člana 133 stav 1 tačka 5,6 i 7 ZJN.

Ponuđač **"Tehnoput-Mne" doo Podgorica** je u svojoj ponudi predatoj dana 25.06.2021.godine, u 10:44 časova, putem ESJN dostavio dokaze predviđene tenderskom dokumentacijom, i to:

Uslov previđen tenderskom dokumentacijom	Dostavljen dokaz (opis dokaza)	Dostavljen dokaz potpun i jasan (da/ne)
Uvjerenje ili potvrda nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije u skladu sa		

<p>propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj izvršni direktor tog privrednog subjekta ima prebivalište, da privredni subjekat nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu.</p>	<p>Izjavom garantovao da ispunjava tražene uslove</p>	<p>da</p>
<p>Uvjerenje ili potvrda organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište da je ponuđač izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje.</p>	<p>Izjavom garantovao da ispunjava tražene uslove</p>	<p>da</p>
<p>Dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.</p>	<p>Izjavom garantovao da ispunjava tražene uslove</p>	<p>da</p>

<p>Ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke): Privredni subjekat treba da: posjeduje ovlašćenje za obavljanje djelatnosti (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom. Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem: ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke) : - Licencu o utvrđivanju ispunjenosti uslova iz člana 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (Sl.list CG br. 64/17; 44/18, 63/18, 11/19 i 82/20), za obavljanje poslova projektanta i izvođača radova, izdatu od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma; - Licencu za izvođenje geodetskih radova u oblasti-osnovni geodetski radovi, državni premjer i katastar nepokretnosti i vodova u skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 29/07 i Službeni list Crne Gore", br. 73/10, 32/11, 40/11, 43/15, 37/17, 37/17 i 17/18), izdatu od strane Uprave za nekretnine; - Licencu</p>	<p>-Rješenje Ministarstva održivog razvoja i turizma kojim se izdaje Licenca projektanta i izvođača radova za Tehnoput-Mne doo Podgorica, broj UPI 107/7 – 1053/6 od 26.03.2019.godine. -Licenca Uprave za nekretnine Crne Gore kojom se potvrđuje da je Geoengineering doo Podgorica ispunila uslove za izvođenje geodetskih radova – osnovi geodetski radovi, državni premjer katastar nepokretnosti i vodova, broj: 02-6578/3 od 29.10.2018.godine. -Licenca Uprave za nekretnine Crne Gore kojom se potvrđuje da je Geoengineering doo Podgorica ispunila uslove za projektovanje geodetskih radova – osnovi geodetski radovi, državni premjer katastar nepokretnosti i vodova, broj: 02-6578/2 od 29.10.2018.godine.</p>	<p>da</p>
---	---	-----------

<p>za projektovanje geodetskih radova u oblasti-osnovni geodetski radovi, državni premjer i katastar nepokretnosti i vodova u skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 29/07 i Službeni list Crne Gore", br. 73/10, 32/11, 40/11, 43/15, 37/17, 37/17 i 17/18), izdatu od strane Uprave za nekretnine.</p>		
<p>Privredni subjekat je dužan da posjeduje: - minimum iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke; Minimum 3 (tri) potvrde o kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke. Pod istim ili sličnim poslovima iz oblasti predmeta javne nabavke, podrazumjevaju se radovi na izgradnji ili rekonstrukciji puta. Stručna i tehnička sposobnost dokazuje se: potvrdama izdatih od strane investitora, odnosno korisnika o izvedenim radovima, tokom prethodnih godina ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Potvrda o izvedenim radovima Uprave javnih radova kojom se potvrđuje da je Tehnoput-Mne doo Podgorica kao glavni Izvođač izveo radove u skladu sa Ugovorom za sledeći projekat: Rekonstrukcija puta Ravna Rijeka-Jasikovac, dionica Ravna Rijeka-Latinska kosa II faza, broj: 01-067/20-1513/1 od 02.03.2019.godine. - Potvrda o izvedenim radovima Sekretarijata za komunalne, stambene poslove i saobraćaj Opštine Danilovgrad da je Tehnoput-Mne doo blagovremeno i kvalitetno izvršio radove na presvlačenju puteva asfaltnom masom u opštini Danilovgrad, broj: 08-341/21-376/2 od 16.03.2021.godine. - Povrda o izvedenim radovima Uprave za saobraćaj kojom se potvrđuje da je Tehnoput-Mne doo Podgorica izveo radove na Investicionom presvlačenju asfaltnog kolovoza na državnim 	<p>da</p>

<p>blagovremeno i kvalitetno izvršen.</p>	<p>putevima sekciji Podgorica, broj: 02-1284/3 od 26.02.2021.godine.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Potvrda o izvedenim radovima Uprave za saobraćaj kojom se potvrđuje da je Tehnopot-Mne doo izveo radove na Investicionom presvlačenju asfaltnog kolovoza na državnim putevima sekciji Podgorica, broj: 02-1284/2 od 26.02.2021.godine. - Potvrda o izvedenim radovima Uprave za saobraćaj kojom se potvrđuje da je "Tehnopot Mne" doo Podgorica kao glavni Izvođač izveo radove u skladu sa Ugovorom za sledeći projekat: Sanacija asfaltnih kolovoza u sekciji "Kotor", broj:02-5306/4 od 23.05.2019.godine. - Potvrda o izvedenim radovima Uprave za saobraćaj kojom se potvrđuje da je "Tehnopot Mne" doo Podgorica kao glavni Izvođač izveo radove u skladu sa Ugovorom za sledeći projekat: Rekonstrukcija magistralnog puta M-2.3 (M-10) Podgorica – Cetinje od cetinjskih semafora do mosta na Sitnici u dužini od 3,3 km (izgradnja bulevara), broj:02-10298/5 od 14.10.2019.godine. 	
<p>Privredni subjekat je dužan da posjeduje: minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora; -1 ovlašćeno lice koje će rukovoditi izvođenjem geodetskih radova u oblasti-osnovni geodetski radovi, državni premjer i katastar nepokretnosti i vodova u skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti; - 1</p>	<p>-Rješenje Ministarstva održivog razvoja i turizma kojim se izdaje Licenca ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta za Lazović Ljubišu, dipl. inženjera građevinarstva, saobraćajni odsjek, broj: UPI 107/7 – 192/3 od 28.02.2018.godine.</p> <p>-Kopija radne knjižice Lazović Ljubiše; Potvrda poslodavcu o zaposlenom Lazović Ljubiši izdata od strane Poreske Uprave Područna jedinica Podgorica.</p>	<p style="text-align: center;">da</p>

<p>ovlašćeno lice koje će rukovoditi izradom projekata geodetskih radova u oblasti-osnovni geodetski radovi, državni premjer i katastar nepokretnosti i vodova u skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti. Stručna i tehnička sposobnost dokazuje se: dokazom o angažovanju radne snage (kopija radne knjižice, prijava za osiguranje ili ugovor o radu).</p>	<p>-Ovlašćenje Uprave za nekretnine kojim se potvrđuje da je Radusinović Krsta Jovan položio stručni ispit i stekao ovlašćenja za izvođenje geodetskih radova u oblasti osnovni geodetski radovi, premjer i izrada katastra nepokretnosti i vodova i inženjersko – tehničkim oblastima, broj: 02-1880/2-11 od 15.03.2013.godine.</p> <p>-Ovlašćenje Uprave za nekretnine kojim se potvrđuje da je Radusinović Krsta Jovan položio stručni ispit i stekao ovlašćenja za projektovanje geodetskih radova u oblasti osnovni geodetski radovi, premjer i izrada katastra nepokretnosti i vodova i inženjersko – tehničkim oblastima, broj: 02-1880/2-11 od 15.03.2013.godine.</p> <p>-Kopija radne knjižice Radusinović Jovana; Potvrda poslodavcu o zaposlenom Radusinović Jovana izdata od strane Poreske Uprave Područna jedinica Podgorica.</p>	
---	---	--

ISPRAVNE PONUDE SU VREDNOVANE I RANGIRANE PRIMJENOM KRITERIJUMA ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE:

Primjenjena metodologije načina vrednovanja ponuda:

Naručilac će u postupku javne nabavke izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, po osnovu kriterijuma:

1) odnos cijene i kvaliteta

-Parametar cijena90 bodova;

I.Ponuđač "Putevi Bar" doo Bar je ponudio cijenu u iznosu od 110.530,00€.

II.Ponuđač "Tehnoput-Mne" doo PG je ponudio cijenu u iznosu od 105.830,00 €.

-Parametar kvaliteta – Ponudjač dokazuje parametar kvalitet na način što će dostaviti potvrdu nadležnog organa ili ovlašćene organizacije, odnosno pravnog lica kojom potvrđuje da ovlašćeni inženjer koji će rukovoditi radovima u cjelini ima predviđene kvalifikacije i iskustvo na istim ili sličnim poslovima, tokom prethodnih godina ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, a koji su predviđeni Tenderskom dokumentacijom i koje sadrže opis i

vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen.....10 bodova.

I.Ponuđač "Putevi Bar,, doo Bar je dostavio 36 ispravnih potvrda koje odgovaraju zahtjevima iz tenderske dokumentacije, i to:

1. Potvrda o referencama Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije Opštine Bar (Broj: 04-426/21-733/1 od 09.04.2021.godine) kojom se potvrđuje da je Tijana Duraković bila angažovana u funkciji ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cijelini i ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu – građevinski radovi, na izvođenju radova – **Izgradnja saobraćajnice DUP-u "Pečurice – turistički kompleks"** i da je na rukovođenju izvođenjem radova u cijelini, kao i na rukovođenju izvođenjem građevinskih radova (saobraćaj) radovima rukovodila kvalitetno u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova.
Početak radova: Početak avgusta 2018.godine
Završetak radova: Kraj avgusta 2018.godine.
2. Potvrda o referencama Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije Opštine Bar (Broj: 04-426/21-732/1 od 09.04.2021.godine) kojom se potvrđuje da je Tijana Duraković bila angažovana u funkciji Glavni inženjer i odgovorni inženjer za rukovođenje izvođenjem građevinskih i građevinsko-zanatskih radova na objektima saobraćaja na izvođenju radova na: **Izgradnji ulice 13 u zoni "Aa" po DUP-u Ilino u Baru**, sa pratećom infrastrukturom i da je na rukovođenju izvođenjem radova u cijelini, kao i na rukovođenju izvođenjem građevinskih i građevinsko - zanatskih radova na objektima saobraćaja radovima rukovodila kvalitetno u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova.
Početak radova: Početak februar 2017.godine
Završetak radova: Maj 2017.godine.
3. Potvrda o referencama Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije Opštine Bar (Broj: 04-426/21-731/1 od 09.04.2021.godine) kojom se potvrđuje da je Tijana Duraković bila angažovana u funkciji ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cijelini i ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu – građevinski radovi (saobraćaj), na izvođenju radova – **Izvođenju radova na asfaltiranju puta za Mikuliće** i da je na rukovođenju izvođenjem radova u cijelini, kao i na rukovođenju izvođenjem građevinskih radova (saobraćaj) radovima rukovodila kvalitetno u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova.
Početak radova: Početak jula 2018.godine
Završetak radova: Kraj avgusta 2018.godine.
4. Potvrda o referencama Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije Opštine Bar (Broj: 04-426/21-730/1 od 09.04.2021.godine) kojom se potvrđuje da je Tijana Duraković bila angažovana u funkciji ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cijelini i ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu – građevinski radovi, na izvođenju radova – **Asfaltiranju, sanaciji i probijanju puteva na prostorima MZ i to: MZ Bar I, MZ Bar II, MZ Bar III, MZ Bar IV, MZ Bar V, MZ Šušanj, MZ Špic – Sutomore, MZ Ostros, MZ Šestani, MZ Stari Bar, MZ Crmnica, MZ**

Mrkojevići, izrada potpornih zidova kao i uređenje trotoara, pješačkih staza i parkirališnih mjesta po pojedinim MZ da je na rukovođenju izvođenjem radova u cijelini, kao i na rukovođenju izvođenjem građevinskih radova (saobraćaj) radovima rukovodila kvalitetno u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova.

Početak radova: Početak maja 2018.godine

Završetak radova: Kraj februara 2019.godine.

- 5.** Potvrda o referencama Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije Opštine Bar (Broj: 04-426/21-729/1 od 09.04.2021.godine) kojom se potvrđuje da je Tijana Duraković bila angažovana u funkciji ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cijelini i ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu – građevinski radovi, na izvođenju radova – **Asfaltiranju, sanaciji i probijanju puteva, regulaciji vodotokova na prostorima MZ i to: MZ Bar I, MZ Bar II, MZ Bar III, MZ Bar IV, MZ Bar V, MZ Šušanj, MZ Špic – Sutomore, MZ Ostros, MZ Šestani, MZ Stari Bar, MZ Crmnica, MZ Mrkojevići, kao i uređenje trotoara, pješačkih staza i parkirališnih mjesta po pojedinim MZ** da je na rukovođenju izvođenjem radova u cijelini, kao i na rukovođenju izvođenjem građevinskih radova (saobraćaj) radovima rukovodila kvalitetno u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova.
- Početak radova: Početak maja 2020.godine
- Završetak radova: Krajem marta 2021.godine.
- 6.** Potvrda o referencama Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije Opštine Bar (Broj: 04-426/21-1226/4 od 22.06.2021.godine) kojom se potvrđuje da je Tijana Duraković bila angažovana u funkciji ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cijelini i ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu – građevinski radovi, na izvođenju radova – **Rekonstrukciji saobraćajnice Brbot-Stari Bar** i da je na rukovođenju izvođenjem radova u cijelini, kao i na rukovođenju izvođenjem građevinskih radova (saobraćaj) radovima rukovodila kvalitetno u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova.
- Početak radova: 01.03.2021.godine
- Završetak radova: 06.03.2021.godine.
- 7.** Potvrda o referencama Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije Opštine Bar (Broj: 04-426/21-734/1 od 09.04.2021.godine) kojom se potvrđuje da je Tijana Duraković bila angažovana u funkciji ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cijelini i ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu – građevinski radovi, na izvođenju radova – **Asfaltiranje puta u Gorani, MZ Mrkojevići** i da je na rukovođenju izvođenjem radova u cijelini, kao i na rukovođenju izvođenjem građevinskih radova (saobraćaj) radovima rukovodila kvalitetno u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova.
- Početak radova: Početak jula 2018.godine
- Završetak radova: Početak avgusta 2018.godine.
- 8.** Potvrda o referencama Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije Opštine Bar (Broj: 04-426/21-735/1 od 09.04.2021.godine) kojom se potvrđuje da je Tijana Duraković bila angažovana u funkciji Glavni inženjer i odgovorni inženjer za rukovođenje izvođenjem građevinskih i građevinsko-zanatskih

radova na objektima saobraćaja na izvođenju radova na: **Asfaltiranju, sanaciji i probijanju puteva, izrada potpornih zidova, čišćenje kanala i ostala infrastruktura u putnom pojasu na područjima MZ i to: MZ Bar I, MZ Bar II, MZ Sutomore, MZ Šušanj, MZ Sutorman, MZ Bar III, MZ Bar IV, MZ Polje, MZ Stari Bar, MZ Mrkojevići, MZ Crmnica, MZ Ostros i MZ Šestani kao i sanacija trotoara i parkirališnih mjesta po pojedinim MZ** i da je na rukovođenju izvođenjem radova u cijelini, kao i na rukovođenju izvođenjem građevinskih i građevinsko - zanatskih radova na objektima saobraćaja radovima rukovodila kvalitetno u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova.

Početak radova: Jul 2017.godine

Završetak radova: April 2018.godine.

- 9.** Potvrda o referencama Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije Opštine Bar (Broj: 04-426/21-736/1 od 09.04.2021.godine) kojom se potvrđuje da je Tijana Duraković bila angažovana u funkciji ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cijelini i ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu – građevinski radovi, na izvođenju radova – **Asfaltiranju, sanaciji i probijanju puteva, regulaciji vodotokova na prostorima MZ i to: MZ Bar I, MZ Bar II, MZ Bar III, MZ Bar IV, MZ Bar V, MZ Šušanj, MZ Špic – Sutomore, MZ Ostros, MZ Šestani, MZ Stari Bar, MZ Crmnica, MZ Mrkojevići, kao i uređenje trotoara, pješačkih staza i parkirališnih mjesta po pojedinim MZ** da je na rukovođenju izvođenjem radova u cijelini, kao i na rukovođenju izvođenjem građevinskih radova (saobraćaj) radovima rukovodila kvalitetno u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova.

Početak radova: Maj 2019.godine

Završetak radova: Mart 2020.godine.

- 10.** Potvrda o referencama Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije Opštine Bar (Broj: 04-426/21-1226/2 od 22.06.2021.godine) kojom se potvrđuje da je Tijana Duraković bila angažovana u funkciji ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cijelini i ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu – građevinski radovi, na izvođenju radova – **Asfaltiranju, sanaciji i probijanju puteva, regulaciji vodotokova na prostorima MZ i to: MZ Bar I-Topolica, MZ Bar II-Polje, MZ Bar III, MZ Bar IV, MZ Bar V, MZ Šušanj, MZ Špic – Sutomore, MZ Ostros, MZ Šestani, MZ Stari Bar, MZ Crmnica, MZ Mrkojevići, kao i uređenje trotoara, pješačkih staza i parkirališnih mjesta po pojedinim MZ** da je na rukovođenju izvođenjem radova u cijelini, kao i na rukovođenju izvođenjem građevinskih radova (saobraćaj) radovima rukovodila kvalitetno u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova.

Početak radova: 15.04.2020.godine

Završetak radova: 31.12.2020.godine.

- 11.** Potvrda o referencama Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije Opštine Bar (Broj: 04-426/21-728/1 od 09.04.2021.godine) kojom se potvrđuje da je Tijana Duraković bila angažovana u funkciji ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cijelini i ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu – građevinski radovi, na izvođenju radova – **Izgradnji saobraćajnice "Ulica 2" između zone "G" i zona "A" i "Aa" po DUP-u Ilino sa pratećom infrastrukturom** i da je na rukovođenju

izvođenjem radova u cijelini, kao i na rukovođenju izvođenjem građevinskih radova (saobraćaj) radovima rukovodila kvalitetno u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova.
Početak radova: Septembar 2020.godine

Završetak radova: Februar 2021.godine.

- 12.** Potvrda Sekretarijata za komunalne djelatnosti i zaštitu životne sredine Opštine Ulcinj (broj: 06-142/20 od 05.09.2020.godine) da je Tijana Duraković bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta u cijelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova na objektima saobraćaja na objektu: **Asfaltiranje ulaza parking prostora kod bivšeg hotela Jadran** i da je za potrebe Naručioca Opština Ulcinj radove izvela stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu.
Datum zaključenja ugovora: 23.07.2020.godine
Datum realizacije ugovora: 06.08.2020.godine.
- 13.** Potvrda Sekretarijata za komunalne djelatnosti i zaštitu životne sredine Opštine Ulcinj (broj: 06-142/20 od 05.09.2020.godine) da je Tijana Duraković bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta u cijelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova na objektima saobraćaja na objektu: **Sanacija puta od Gornje do Donje Klezne** i da je za potrebe Naručioca Opština Ulcinj radove izvela stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu.
Datum zaključenja ugovora: 16.06.2020.godine
Datum realizacije ugovora: 12.08.2020.godine.
- 14.** Potvrda Sekretarijata za komunalne djelatnosti i zaštitu životne sredine Opštine Ulcinj (broj: 06-139/20 od 05.09.2020.godine) da je Tijana Duraković bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta u cijelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova na objektima saobraćaja na objektu: **Asfaltiranje ulice u naselju Đerane** u Ulcinju i da je za potrebe Naručioca Opština Ulcinj radove izvela stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu.
Datum zaključenja ugovora: 16.06.2020.godine
Datum realizacije ugovora: 06.08.2020.godine.
- 15.** Potvrda Sekretarijata za komunalne djelatnosti i zaštitu životne sredine Opštine Ulcinj (broj: 06-132/20 od 05.09.2020.godine) da je Tijana Duraković bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta u cijelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova na objektima saobraćaja na objektu: **Popravka udarnih rupa kroz grad** i da je za potrebe Naručioca Opština Ulcinj radove izvela stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu.
Datum zaključenja ugovora: 05.08.2020.godine
Datum realizacije ugovora: 10.08.2020.godine.
- 16.** Potvrda Sekretarijata za komunalne djelatnosti i zaštitu životne sredine Opštine Ulcinj (broj: 06-134/20 od 05.09.2020.godine) da je Tijana Duraković bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta u cijelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova na objektima saobraćaja na objektu: **Radove na asfaltiranju lokalnih puteva na teritoriji opštine Ulcinj** i da je za potrebe Naručioca Opština Ulcinj radove izvela stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu.
Datum zaključenja ugovora: 17.12.2018.godine

Datum realizacije ugovora: 06.08.2019.godine.

- 17.** Potvrda Sekretarijata za komunalne djelatnosti i zaštitu životne sredine Opštine Ulcinj (broj: 06-135/20 od 05.09.2020.godine) da je Tijana Duraković bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta u cijelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova na objektima saobraćaja na objektu: **Asfaltiranje – krpljenje udarnih rupa na teritoriji Opštine Ulcinj** i da je za potrebe Naručioca Opština Ulcinj radove izvela stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu.

Datum zaključenja ugovora: 10.05.2017.godine

Datum realizacije ugovora: 13.06.2017.godine.

- 18.** Potvrda Sekretarijata za komunalne djelatnosti i zaštitu životne sredine Opštine Ulcinj (broj: 06-138/20 od 05.09.2020.godine) da je Tijana Duraković bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta u cijelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova na objektima saobraćaja na objektu: **Asfaltiranje ulica na teritoriji opštine Ulcinj** i da je za potrebe Naručioca Opština Ulcinj radove izvela stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu.

Datum zaključenja ugovora: 16.06.2020.godine

Datum realizacije ugovora: 12.08.2020.godine.

- 19.** Potvrda Sekretarijata za komunalne djelatnosti i zaštitu životne sredine Opštine Ulcinj (broj: 06-136/20 od 05.09.2020.godine) da je Tijana Duraković bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta u cijelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova na objektima saobraćaja na objektu: **Asfaltiranje ulice u Ulcinjskom polju** i da je za potrebe Naručioca Opština Ulcinj radove izvela stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu.

Datum zaključenja ugovora: 27.10.2017.godine

Datum realizacije ugovora: 23.02.2018.godine.

- 20.** Potvrda Sekretarijata za komunalne djelatnosti i zaštitu životne sredine Opštine Ulcinj (broj: 06-137/20 od 05.09.2020.godine) da je Tijana Duraković bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta u cijelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova na objektima saobraćaja na objektu: **Radove na asfaltiranju ulica u ruralnom području Opštine Ulcinj** da je za potrebe Naručioca Opština Ulcinj radove izvela stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu.

Datum zaključenja ugovora: 26.07.2018.godine

Datum realizacije ugovora: 26.08.2018.godine.

- 21.** Potvrda Sekretarijata za stambeno komunalne poslove i saobraćaj Prijestonice Cetinje (broj: 016-330/21-307 od 12.04.2021.godine) da je Tijana Duraković bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta u cijelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta na objektu – građevinski radovi (saobraćaj) na izvođenju: **Radovi na održavanju lokalnih puteva i gradskih ulica – saobraćajnica (redovno održavanje i sanacija)** i da je na rukovođenju izvođenjem radova u cijelini radovima rukovodila kvalitetno u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova.

Početak radova: 23.11.2018.godine

Završetak radova: 15.09.2019.godine.

- 22.** Potvrda Sekretarijata za stambeno komunalne poslove i saobraćaj Prijestonice Cetinje (broj: 016-330/21-307 od 12.04.2021.godine) da je Tijana Duraković bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta u cijelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta na objektu – građevinski radovi (saobraćaj) na izvođenju: **Radovi na održavanju lokalnih puteva i gradskih ulica – saobraćajnica (redovno održavanje i sanacija)** i da je na rukovođenju izvođenjem radova u cijelini radovima rukovodila kvalitetno u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova.
Početak radova: 23.11.2018.godine
Završetak radova: 15.09.2019.godine.
- 23.** Potvrda Sekretarijata za stambeno komunalne poslove i saobraćaj Prijestonice Cetinje (broj: 016-330/21-358 od 12.04.2021.godine) da je Tijana Duraković bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta u cijelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta na objektu – građevinski radovi (saobraćaj) na izvođenju: **Dodatnih radova – na održavanju lokalnih puteva i gradskih ulica – saobraćajnica u selima Žanjev do Čevo, Ravši-Dodoši** i da je na rukovođenju izvođenjem radova u cijelini radovima rukovodila kvalitetno u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova.
Početak radova: 01.11.2019.godine
Završetak radova: 11.11.2019.godine.
- 24.** Potvrda Sekretarijata za stambeno komunalne poslove i saobraćaj Prijestonice Cetinje (broj: 016-330/21-307 od 12.04.2021.godine) da je Tijana Duraković bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta u cijelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta na objektu – građevinski radovi (saobraćaj) na izvođenju: **Radovi za partiju broj 2 – presvlačenje asfaltnih zastorom dijela ulice Baja Pivljanina (960 m)** i da je na rukovođenju izvođenjem radova u cijelini radovima rukovodila kvalitetno u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova.
Početak radova: 10.11.2019.godine
Završetak radova: 26.11.2019.godine.
- 25.** Potvrda o referencama Uprave javnih radova CG (Broj: 01-067/21-2203/3 od 19.04.2021.godine) da je Tijana Duraković bila angažovana u funkciji ovlašćenog inženjera koji je rukovodio građenjem predmetnog objekta u cijelini i da je rukovođenje izvođenjem radova u cijelini vršila blagovremeno i kvalitetno u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova za **Modernizaciju puta u naselju Kolomza, Opština Ulcinj.**
Početak radova: 24.05.2019.godine
Završetak radova: 04.07.2019.godine.
- 26.** Potvrda o referencama Uprave javnih radova CG (Broj: 01-067/21-2203/2 od 19.04.2021.godine) da je Tijana Duraković bila angažovana u funkciji ovlašćenog inženjera koji je rukovodio građenjem predmetnog objekta u cijelini i da je rukovođenje izvođenjem radova u cijelini vršila blagovremeno i kvalitetno u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova za **Modernizaciju lokalnih puteva u Ulcinju.**
Početak radova: 23.09.2019.godine
Završetak radova: 05.10.2019.godine.

- 27.** Potvrda o referencama Uprave javnih radova CG (Broj: 01-067/21-2220/2 od 20.04.2021.godine) da je Tijana Duraković bila angažovana u funkciji ovlaštenog inženjera koji je rukovodio građenjem predmetnog objekta u cijelini i da je rukovođenje izvođenjem radova u cijelini vršila blagovremeno i kvalitetno u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova **na modernizaciji lokalnih puteva u opštini Ulcinj**.
Početak radova: 19.04.2017.godine
Završetak radova: 15.05.2017.godine.
- 28.** Potvrda o referencama Uprave javnih radova CG (Broj: 01-067/21-2200/1 od 20.04.2021.godine) da je Tijana Duraković bila angažovana u funkciji ovlaštenog inženjera koji je rukovodio građenjem predmetnog objekta u cijelini i da je rukovođenje izvođenjem radova u cijelini vršila blagovremeno i kvalitetno u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova **na modernizaciji lokalnih puteva u opštini Ulcinj**.
Početak radova: 06.11.2017.godine
Završetak radova: 04.12.2017.godine.
- 29.** Potvrda o referencama Uprave javnih radova CG (Broj: 01-067/21-2203/3 od 19.04.2021.godine) da je Tijana Duraković bila angažovana u funkciji ovlaštenog inženjera koji je rukovodio građenjem predmetnog objekta u cijelini i ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu građevinskih radova (saobraćaj) na izvođenju **radova na izgradnji Prnjavorske ulice u Plavu II faza** i da je na rukovođenju radova u cijelini rukovodila kvalitetno u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova.
Početak radova: 03.09.2019.godine
Završetak radova: 23.06.2020.godine.
- 30.** Potvrda o referencama Uprave javnih radova CG (Broj: 01-067/21-431/2 od 25.01.2021.godine) da je Tijana Duraković bila angažovana u funkciji ovlaštenog inženjera koji je rukovodio građenjem predmetnog objekta u cijelini i ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu građevinskih radova (saobraćaj) na izvođenju **radova na rekonstrukciji Ribarske ulice u Plavu** i da je na rukovođenju radova u cijelini rukovodila kvalitetno u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova.
Vrijeme realizacije ugovora od 14.04.2020. do 18.12.2020.godine.
- 31.** Potvrda o referencama Opštine Tuzi (Potvrda od 19.04.2021.godine) da je Tijana Duraković bila angažovana u funkciji ovlaštenog inženjera koji je rukovodio građenjem predmetnog objekta u cijelini i ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu građevinskih radova (saobraćaj) na izvođenju radova na **rekonstrukciji i sanaciji putnog pravca prema Koći** i da je na rukovođenju radova u cijelini rukovodila kvalitetno u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova.
Početak radova: 03.08.2020.godine
Završetak radova: 18.08.2020.godine.
- 32.** Potvrda o referencama Opštine Plav (Potvrda od 20.04.2021.godine) da je Tijana Duraković bila angažovana u funkciji ovlaštenog inženjera koji je rukovodio građenjem predmetnog objekta u cijelini i ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu građevinskih radova

(saobraćaj) na izvođenju radova **po osnovu dopune projekta rekonstrukcije Ribarske ulice u opštini Plav** i da je na rukovođenju radova u cijelini rukovodila kvalitetno u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova.

Početak radova: 26.09.2020.godine

Završetak radova: 10.10.2020.godine.

33. Potvrda o referencama Opštine Gusinje (Potvrda od 20.04.2021.godine) da je Tijana Duraković bila angažovana u funkciji ovlašćenog inženjera koji je rukovodio građenjem predmetnog objekta u cijelini i ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu građevinskih radova (saobraćaj) na izvođenju radova **na ravnjanju i završnom sloju Abs 11d=4cm** i da je na rukovođenju radova u cijelini rukovodila kvalitetno u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova. Vrijeme realizacije ugovora 10.10.2020.-11.10.2020.godine.

34. Potvrda o referencama Opštine Herceg Novi (Broj: 02-2-426-UPI-2/21-5 od 22.06.2021.godine) da je Tijana Duraković bila angažovana u funkciji ovlašćenog inženjera koji je rukovodio građenjem predmetnog objekta u cijelini i ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu građevinskih radova (saobraćaj) na izvođenju radova **na asfaltiranju ulice Njogoševe i Save Kovačevića u dijelu od Gradske kafane do hotela Plaža** dužine 710 m i da je na rukovođenju radova u cijelini rukovodila kvalitetno u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova.

Početak radova: 11.04.2021.godine

Završetak radova: 27.04.2021.godine.

35. Potvrda Fidas doo (Potvrda od 25.09.2020.godine) da je Tijana Duraković bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem radova na objektima saobraćaja na objektu: Izvođenje radova na **rekonstrukciji dionice puta Gorovići – Bratešici na lokalnom putu Stara Fortea-Lastva Grbaljska IV faza** i da je za potrebe Naručioca Fidas doo radove izvela stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu.

Datum zaključenja ugovora: 13.05.2018.godine

Datum realizacije ugovora: 13.12.2018.godine.

36. Potvrda Opštine Ulcinj (broj: 01-194/20-1 od 18.12.2020.godine) da je Tijana Duraković bila angažovana u funkciji glavnog inženjera i odgovornog inženjera za rukovođenje izvođenjem građevinskih i građevinsko-zanatskih radova na objektima saobraćaja, na izvođenju radova **na izgradnji kružnog toka kod Opštine Ulcinj-I faza bulevara Majke Tereze** i da je na rukovođenju radova u cijelini rukovodila kvalitetno u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova.

Početak radova: 04.10.2017.godine

Završetak radova: 15.02.2018.godine.

II. Ponuđač "Tehnoput-Mne,, doo Podgorica je dostavio 24 ispravnih potvrda (Na dvije potvrde se nalaze po 3 reference - Opština Kotor 3 reference i Opština Cetinje 3 reference) koje odgovaraju zahtjevima iz tenderske dokumentacije, i to: 1.Potvrda Uprave javnih radova kojom se potvrđuje da je Ljubiša Lazović, dipl. inž. građ.,kao Odgovorni inženjer izvođača radova "Tehnoput – MNE" doo Podgorica bio

angažovan na projektu: **-Modernizacija lokalnih puteva, put Luka Gostilje – Gostilje, dužine 1,2km u opštini Danilovgrad** (po osnovu Ugovora br. 101-1560/1-4385/1 od 25.07.2018.godine) i da su predmetni radovi izvedeni kvalitetno, u skladu sa važećim propisima i standradima uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova, potvrda broj: 01-067/21-1836/3 od 02.04.2021.godine;

2. Potvrda Uprave javnih radova kojom se potvrđuje da je Ljubiša Lazović, dipl. inž. građ., kao Odgovorni inženjer izvođača radova "Tehnoput – MNE" doo Podgorica bio angažovan na projektu: **-Izgradnj pješačkog most Potkrajci – Njegnjevo u Bijelo Polju** (po osnovu Ugovora br.101-1560/1-5580/1 od 25.12.2017.godine) i da su predmetni radovi izvedeni kvalitetno, u skladu sa važećim propisima i standradima uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova, potvrda broj: 01-067/21-1836/2 od 02.04.2021.godine;

3. Potvrda Uprave javnih radova kojom se potvrđuje da je Ljubiša Lazović, dipl. inž. građ., kao Odgovorni inženjer izvođača radova "Tehnoput – MNE" doo Podgorica bio angažovan na projektu: **-Rekonstrukciju puta Ravna Rijeka - Jasikovac, dionica Ravna Rijeka – Latinska kosa, faza II** (po osnovu Ugovora br. 101-1560/1-1994/1 od 20.04.2018.godine) i da su predmetni radovi izvedeni kvalitetno, u skladu sa važećim propisima i standradima uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova, potvrda broj: 01-067/21-1836/1 od 02.04.2021.godine;

4. Potvrda Uprave javnih radova kojom se potvrđuje da je Ljubiša Lazović, dipl. inž. građ., kao Odgovorni inženjer izvođača radova "Tehnoput – MNE" doo Podgorica bio angažovan na projektu: **-Rekonstrukcija Ulice 2, Dolovi III u opštini Pljevlja** (po osnovu Ugovora br. 101-1560/1-1993/1 od 20.04.2018.godine) i da su predmetni radovi izvedeni kvalitetno, u skladu sa važećim propisima i standradima uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova, potvrda broj: 01-067/21-1836/4 od 02.04.2021.godine;

5. Potvrda Uprave javnih radova kojom se potvrđuje da je Ljubiša Lazović, dipl. inž. građ., kao Odgovorni inženjer izvođača radova "Tehnoput – MNE" doo Podgorica bio angažovan na projektu: **-Modernizacija lokalnih puteva u opštini Žabljak** (po osnovu Ugovora br. 101-1560/1-3179/1 od 12.10.2017.godine) i da su predmetni radovi izvedeni kvalitetno, u skladu sa važećim propisima i standradima uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova, potvrda broj: 01-067/21-1837/1 od 02.04.2021.godine;

6. Potvrda Uprave javnih radova kojom se potvrđuje da je Ljubiša Lazović, dipl. inž. građ., kao Odgovorni inženjer izvođača radova "Tehnoput – MNE" doo Podgorica bio angažovan na **Izgradnji II faze šetališta pored rijeke Tare u opštini Mojkovac** (po osnovu Ugovora br. 19/2-01-5180/1 od 16.09.2016.godine) i da su radovi izvedeni u skladu sa ugovorom, primjenom propisa, standarda, tehničkih normative i normi kvaliteta u građevinarstvu, potvrda broj: 01-067/21-823/4 od 18.02.2021.godine;

7. Potvrda Uprave javnih radova kojom se potvrđuje da je Ljubiša Lazović, dipl. inž. građ., kao Odgovorni inženjer izvođača radova "Tehnoput – MNE" doo Podgorica bio angažovan na **Modernizaciji lokalnog puta za Javorje u opštini Mojkovac** (po osnovu Ugovora br. 101-1560/1-4294/1 od 20.11.2017.godine) i da su radovi izvedeni u skladu sa ugovorom, primjenom propisa, standarda, tehničkih normative i normi kvaliteta u građevinarstvu, potvrda broj: 01-067/21-1029 od 23.02.2021.godine;

- 8.** Potvrda Uprave za saobraćaja kojom se potvrđuje da je Ljubiša Lazović, dipl. inž. građ. vršio poslove odgovornog inženjera na složenom inženjerskom objektu – **magistralni put za: Rekonstrukciju puta Debeli Brijeg – Herceg Novi, lokalitet Tatarbašča u dužini cca 2,8 km.,** (po osnovu Ugovora br. 01-9365/1 od 25.09.2018.godine) i da je Ugovor blagovremeno i kvalitetno završen, potvrda broj: 02-1266/5 od 01.03.2021.godine;
- 9.** Potvrda Uprave za saobraćaja kojom se potvrđuje da je Ljubiša Lazović, dipl. inž. građ. vršio poslove odgovornog inženjera na složenom inženjerskom objektu – **magistralni put i tunel za: Rekonstrukciju magistralnog puta M -2.3 dionica Podgorica – Cetinje, lokalitet tunel “Mekavac”** (Ugovor br. 01-567/1 od 27.01.2016.godine, period realizacije Ugovora mart 2016. – jun 2017.godine) i da je Ugovor blagovremeno i kvalitetno završen, potvrda broj: 02-1266/2 od 01.03.2021.godine;
- 10.** Potvrda Uprave za saobraćaja kojom se potvrđuje da je Ljubiša Lazović, dipl. inž. građ. vršio poslove odgovornog inženjera na složenom inženjerskom objektu – regionalni put za: **Rekonstrukciju regionalnog puta R – 12 (M-9) Petrovići – Vraćenovići – Deleuša** (Ugovor br.01-5456/1 od 26.05.2016.godine, period realizacije Ugovora oktobar 2016.-novembar 2018.godine) i da je Ugovor blagovremeno i kvalitetno završen, potvrda broj: 02-1266/4 od 01.03.2021.godine;
- 11.** Potvrda o izvedenim radovima Opštine Tuzi, kojom se potvrđuje da je Ljubiša Lazović, dipl. inž. građ. broj licence UPI 107/7-192/3, zaposlen kod izvođača radova “Tehnoput – MNE” doo, koji je rukovodio građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova na objektima saobraćaja na objektu: **Presvlačenje putnog pravca Vuksanljekaj – Podhum** (Ugovor br. 01-031/20-7704 od 07.08.2020.godine) i da su radovi izvedeni stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu, potvrda od 15.12.2020.godine;
- 12.** Potvrda o izvedenim radovima Opštine Tuzi, kojom se potvrđuje da je Ljubiša Lazović, dipl. inž. građ. broj licence UPI 107/7-192/3, zaposlen kod izvođača radova “Tehnoput – MNE” doo, koji je rukovodio građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova na objektima saobraćaja na objektu: **Presvlačenje putnog pravca Vuksanljekaj – Sukuruć** (Ugovor br. 01-031/20-7462 od 03.08.2020.godine) i da su radovi izvedeni stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu, potvrda od 15.12.2020.godine;
- 13.** Potvrda Uprave za saobraćaja kojom se potvrđuje da je Ljubiša Lazović, dipl. inž. građ. odgovoran za izvođenje radova za fazu saobraćaja i objekta u cijelini na projektu, **Investiciono presvlačenje asfaltnog kolovoza na državnim putevima u sekciji Podgorica** (Ugovor br. 1-5561/1 od 28.05.2019.godine).
Vrijeme realizacije ugovora je: jun – decembar 2019.godine. Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvršen, broj potvrde: 02-1284/4 od 26.02.2021.godine;
- 14.** Potvrda Uprave za saobraćaja kojom se potvrđuje da je Ljubiša Lazović, dipl. inž. građ. odgovoran za izvođenje radova za fazu saobraćaja i objekta u cijelini na projektu, **Investiciono presvlačenje asfaltnog kolovoza na državnim putevima u sekciji Podgorica** (Ugovor br. 1-3099/1 od 16.04.2020.godine).
Vrijeme realizacije ugovora je: maj – jun 2020.godine. Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvršen, potvrda broj: 02-1284/5 od 26.02.2021.godine;

15. Potvrda Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora kojom se potvrđuje da je Ljubiša Lazović dipl. ing. građ. angažovan kao odgovorni inženjer za objekte koje je "Tehnoput – MNE" doo Podgorica radio za Opštinu Kotor.

- Objekti za koje se izdaju referencije su:

1. Rekonstrukcija dionice puta Gorovići – Bratešići na lokalnom putu St. Forteca – Lastva Grbaljska, Opština Kotor. Period realizacije Ugovora br. 02-4324 od 31.08.2017.godine je: novembar 2017 – maj 2018 godine. Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvršen;

2. Sanacija dijela puta od Lastve Grbaljske do Šišića (II faza). Period realizacije Ugovora br. 02-4647 od 26.09.2016.godine je: oktobar 2016 – februar 2017 godine. Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvršen;

3. Izgradnja puta Savina Glavice – Platac u Donjem Grblju, Opština Kotor. Period realizacije Ugovora br.01-2991 od 22.06.2016.godine je: avgust - septembar 2016 godine. Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvršen. Broj potvrde: 02-426/21-598-1 od 17.02.2021.godine;

16. Potvrda Sekretarijata za stambene komunalne poslove i saobraćaja – Prijestonica Cetinje kojom se potvrđuje da je Ljubiša Lazović dipl. ing. građ. angažovan kao odgovorni inženjer za objekte koje je "Tehnoput – MNE" doo Podgorica radio za Prijestonicu Cetinje. - Objekti za koje se izdaju referencije su:

1. Modernizacija lokalnih puteva u Prijestonici Cetinje. Period realizacije Ugovora br. 013-404/17-360/17 od 20.09.2017.godine je: septembar – novembar 2017.godine. Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvršen;

2. Modernizacija lokalnih puteva u Prijestonici Cetinje. Period realizacije Ugovora br.013-404/16-807/12 od 17.10.2016.godine je: oktobar 2016.godine. Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvršen;

3. Modernizacija lokalnih puteva u Prijestonici Cetinje. Period realizacije Ugovora br.013-404/16-808/12 od 07.10.2016.godine je: oktobar 2016.godine. Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvršen. Broj potvrde: 016- od 17.12.2020.godine;

17. Potvrda Agencije za izgradnju i razvoja Podgorice doo kojom se potvrđuje da je Ljubiša Lazović dipl. ing. građ., kao odgovorni rukovodilac radova bio angažovan za objekat **Opremanje lokacije u zahvatu DUP-a "Radoje Dakić" u.p.5 (ulice b-b i d-d)**, i da su ugovoreni radovi po osnovu Ugovora br. 12 od 09.01.2017.godine izvedeni kvalitetno i u skladu sa važećim propisima i standardima uz poštovanjem ugovorenog roka za izvođenje radova. Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvršen, broj potvrde: 2954 od 24.02.2021.godine;

18. Potvrda Sekretarijata za komunalne, stambene poslove i saobraćaja Opštine Danilovgrad kojom se potvrđuje da je investitor "Tehnoput – MNE" doo Podgorica i odgovorni inženjer Ljubiša Lazović dipl. inž. građ. izvršio **presvlačenje puteva asfaltnom masom u opštini Danilovgrad** po osnovu Ugovora br. 01—1427/1 od 22.04.2019.godine. Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvršen, broj potvrde: 08-341/21-376/2 od 16.03.2021.godine;

19. Potvrda Opština u okviru Glavnog Grada – Golubovci kojom se potvrđuje da je Ljubiša Lazović dipl. ing. građ. radio kao odgovorni inženjer preduzeća "Tehnoput – MNE" doo za opštinu u okviru Glavnog grada – Golubovci, na projektu: **Adaptacija postojećeg dijela puta Trešnjica – Mataguži po osnovu Ugovora** br. UP 22-426/20-

19/12 od 18.08.2020.godine. Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvršen, broj potvrde: D 22-426/20-751/1 od 16.12.2020.godine;

20. Potvrda Opštine Plužine kojom se potvrđuje da je "Tehnoput – MNE" doo Podgorica izvelo radove na " **pripremi za asfaltiranje i asfaltiranje puta za selo Gornji Kovači u dužini 1.5 km**", i da je Ljubiša Lazović, dipl.inž. građ., obavljao funkciju odgovornog inženjera koji je rukovodio građenjem gore navedenog objekta u cjelini po osnovu Ugovora br.01-611 od 27.07.2016.godine. Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvršen, broj potvrde: 018-426-01-1358/1 od 21.12.2020.godine.

I.PUTEVI BAR DOO

Broj bodova po osnovu vrednovanja, cijene:

Najniža ponuđena cijena = 90 bodova

Broj bodova za ponuđenu cijenu konkretnog ponuđača = najniža ponuđena cijena / ponuđena cijena konkretnog ponuđača x 90

Broj bodova za ponuđenu cijenu ponuđača Putevi Bar doo Bar = 105.830,00 EUR/110.530,00 EUR x 90; 86,17298 bodova.

Broj bodova po osnovu vrednovanja mjerila kvaliteta:

Broj dostavljenih potvrda = 10 bodova

Ponuđač sa najvećim brojem potvrda dobija maksimalni broj bodova u skladu sa ovim parametrom, a drugi ponuđači dobijaju proporcionalno manji broj bodova po formuli: broj bodova = broj dostavljenih odgovarajućih potvrda/ponuda sa najviše dostavljenih potvrda x 10.

Broj bodova za dostavljene potvrde ponuđača Putevi Bar doo Bar = 36/36 x 10; 10 bodova.

Odnos cijene i kvaliteta = Cijena + Kvalitet

Odnos cijene i kvaliteta = 86,17298 + 10 = 86,17298 bodova

II.TEHNOPUT -MNE DOO

Broj bodova po osnovu vrednovanja, cijene:

Najniža ponuđena cijena = 90 bodova

Broj bodova za ponuđenu cijenu konkretnog ponuđača = najniža ponuđena cijena / ponuđena cijena konkretnog ponuđača x 90

Broj bodova za ponuđenu cijenu ponuđača Tehnoput-Mne doo = 105.830,00 EUR/105.830,00 EUR x 90; 90 bodova.

Broj bodova po osnovu vrednovanja mjerila kvaliteta:

Broj dostavljenih potvrda = 10 bodova

Ponuđač sa najvećim brojem potvrda dobija maksimalni broj bodova u skladu sa ovim parametrom, a drugi ponuđači dobijaju proporcionalno manji broj bodova po formuli: broj bodova = broj dostavljenih odgovarajućih potvrda/ponuda sa najviše dostavljenih potvrda x 10.

Broj bodova za dostavljene potvrde ponuđača Tehnoput-Mne doo Podgorica = 24/36 x 10; 6,67 bodova.

Odnos cijene i kvaliteta = Cijena + Kvalitet

Odnos cijene i kvaliteta = 90 + 6,67 = 96,67 bodova

Svaki član komisije je izvršio pojedinačno vrednovanje ponuda po utvrđenoj metodologiji.

Na osnovu izvještaja svih članova komisije je utvrđen prosjek dodijeljenog broja bodova po svakom kriterijumu i ukupno, kako slijedi:

r.b.	Ponuđač(naziv i sjedište)	Parametar 1	Parametar 2	Ukupan broj bodova
1.	"Putevi Bar" doo Bar	86,17298	10,00	96,17298
2.	"Tehnoput-Mne" doo Podgorica	90,00	6,67	96,67

KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA JAVNE NABAVKE PRISTUPILA JE PROVJERI TAČNOSTI PODATAKA NAVEDENIH U IZJAVI PRIVREDNOG SUBJEKTA

I. PUTEVI BAR DOO

Naručilac se dana 28.06.2021.godine obratio Upravi prihoda i carina – Područna jedinica Bar u skladu sa članom 112 ZJN radi provjere tačnosti Izjave privrednog subjekta u dijelu dokaza iz poreske evidencije za poreskog obveznika "Ekvidistanca" doo.

Nadležni organ je dana 15.07.2021.godine dostavio sledeće dokaze u formi originala:

- Uvjerenje Uprave prihoda i carina – Područna jedinica Bar da je poreski obveznik "EKVIDISTANCA" DOO PIB 02851199 sa sjedištem u Baru, zaključno sa 25.06.2021.godine podnio poreske prijave i prema istim, obračunao i izmirio obaveze po osnovu:
 - 1.poreza i doprinosa na lična primanja, zaključno da 05/2021 i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza;
 - 2.poreza na dobit pravnih lica, zaključno sa 2020.godinom i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih;
 - 3.poreza na dodatu vrijednost zaključno sa 05/2021 i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza, broj: 03/10-2/6977/1 od 09.07.2021.godine – u formi originala.

Na osnovu dostavljene izjave ponuđača privrednog subjekta i prethodno navedenih dokaza utvrđeno je da na strani privrednih subjekata ne postoji razlog za obavezno isključenje iz člana 108 ZJN.

II. TEHNOPUT-MNE DOO

Naručilac se dana 28.06.2021.godine obratio Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava u skladu sa članom 112 ZJN radi provjere tačnosti Izjave privrednog subjekta u dijelu dokaza iz kaznene evidencije.

Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava je dana 08.07.2021.godine dostavio original dokaze:

-Uvjerenje Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava da protiv pravnog lica "Tehnoput-Mne" doo Podgorica u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti pravnog lica, broj 05/2-041-8928/21 od 06.07.2021. godine.

- Uvjerenje Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava da protiv pravnog lica "Geoingeering" doo Podgorica u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti pravnog lica, broj 05/2-041-8928/21-1 od 06.07.2021. godine.

Naručilac se dana 09.07.2021.godine obratio zahtjevom za dopunu dokumentacije Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava u skladu sa članom 112 ZJN radi provjere tačnosti Izjave privrednog subjekta u dijelu dokaza iz kaznene evidencije.

Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava je dana 19.07.2021.godine dostavio original dokaze:

- Uvjerenje Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava da za Ivanović Rajka u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti lica, broj 05/2-041-9563/21-6 od 16.07.2021. godine.

- Uvjerenje Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava da za Stojković Borisa u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti lica, broj 05/2-041-9563/21-8 od 16.07.2021.godine.

Naručilac se dana 28.06.2021.godine obratio Upravi prihoda i carina u skladu sa članom 112 ZJN radi provjere tačnosti Izjave privrednog subjekta u dijelu dokaza iz poreske evidencije.

Nadležni organ je dostavio sledeće dokaze u formi originala:

- Uvjerenje Uprave prihoda i carina – Sektor za velike poreske obveznike da je poreski obveznik DOO Tehnoput-Mne PIB 02943620 sa sjedištem u Podgorici ul. 4 Jula bb, zaključno sa 24.06.2021.godine podnio poreske prijave i prema istim, obračunao i izmirio obaveze po osnovu:

1.poreza i doprinosa na lična primanja, zaključno da 05/2021 i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza;

2.poreza na dobit pravnih lica, zaključno sa 2020.godinom i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih;

3.poreza na dodatu vrijednost zaključno sa 05/2021 i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza, broj: 03/6-5746/2-21 od 30.06.2021.godine – u formi originala.

Po Rješenju Uprave prihoda i carina broj: 03/6-22/6-19 od 12.04.2021.godine utvrđene su obaveze po osnovu poreza i doprinosa iz i na lična primanja i odloženo je izvršenje Rješenja broj: 03/1-9242/1-2 od 31.05.2021.godine.

Poreski obveznik na dan izdavanja ovog uvjerenja, ima nedospjeli dug u iznosu od 527,70 € koji se odnosi na period od 01.01.2020.-31.12.2020.godine budući da

porez na dobit plaća u šest (6) jednakih mjesečnih rata, saglasno Uredbi o odloženom plaćanju poreza na dobit pravnih lica ("Sl.list CG" br.23/10). Poreski obveznik je uplatio dospjelu ratu.

- Uvjerenje Uprave prihoda i carina da je poreski obveznik "Geoengineering" doo PIB: 02708426, sa sjedištem u Podgorici, na dan 24.06.2021.godine podnio poreske prijave i prema istim obračunao obaveze po osnovu:
- Poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa iz i na lična primanja zaposlenih zaključno sa 05/2021 godine i po tom osnovu ima neizmirenih poreskih obaveza, kao i Uvjerenje broj: 03/8-2-969/2 od 23.06.2021.godine da je poreski obveznik "Geoengineering" doo PIB: 02708426, sa sjedištem u Podgorici obračunao obaveze po osnovu:
- poreza na dobit pravnih lica, zaključno sa 2020.godinom i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza,
- poreza na dodatu vrijednost, zaključno sa 04/2021 i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza.

Naručilac je elektronsim putem na osnovu evidencija koje vode nadležni organi a u skladu sa članom 112 ZJN radi provjere tačnosti Izjave privrednog subjekta u dijelu dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta, provjerio dokaze o registraciji, i to:

- Dokument o registraciji iz Centralnog registra privrednih subjekata za "Tehnoput-Mne" doo Podgorica, broj 5-0666070/004 od 15.04.2021. godine.
- Dokument o registraciji iz Centralnog registra privrednih subjekata za "Geoengineering" doo Podgorica, broj 5-0458192/007 od 15.03.2021.godine.

Na osnovu dostavljene izjave ponuđača privrednog subjekta i prethodno navedenih dokaza utvrđeno je da na strani privrednih subjekata ne postoji razlog za obavezno isključenje iz člana 108 ZJN.

Od ponuđača⁶ **"TEHNOPUT-MNE" DOO PODGORICA** koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zahtijevano je da u roku od 8 dana od dana prijema zahtjeva dostavi originale ili ovjerene kopije dokaza predviđenih tenderskom dokumentacijom.

Datum upućivanja zahtjeva je 19.07.2021.godine (naš akt broj 9630).

□ Ponuđač **"TEHNOPUT-MNE" DOO PODGORICA** je u predviđenom roku, odnosno dana 22.07.2021.godine (naš akt broj: 9849 od 22.07.2021.godine) dostavio ovjerene dokaze predviđene tenderskom dokumentacijom.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je shodno ovlašćenjima utvrđenim u članu 48 i 134 Zakona o javnim nabavkama, ocjenila da su se stekli uslovi iz člana 143 Zakona o javnim nabavkama i predložila ovlašćenom licu naručioca da donese Odluku u izboru najpovoljnije ponude po Tenderskoj dokumentaciji broj: 01-031/21-7423 od 25.05.2021.godine za nabavku radova – **Presvlačenje putnog pravca u naselju Vladne od glavne saobraćajnice Tuzi – Mataguži do džamije.**

⁶ Ponoviti za svakog sjedećeg ponuđača ukoliko prvorangirani ne zadovoljava

U skladu sa navedenim, ovlašteno lice naručioca je na prijedlog Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, odlučio kao u dispozitivu odluke.

7. Podaci o najpovoljnijoj ponudi

"Tehnoput-Mne" doo Podgorica dodijeljeno je 96,67 bodova za:
- Za ukupnu ponuđenu cijenu 105.830,00 € bez uračunatog PDV-a, sa podugovaračem Geoengineering d.o.o,
- Broj dostavljenih potvrda: 24 (Na dvije potvrde se nalaze po 3 reference – Opština Kotor - 3 reference i Opština Cetinje - 3 reference)

8. Podaci o najpovoljnijoj ponudi u slučaju zaključivanja okvirnog sporazuma sa jednim ili više ponuđača⁷

- Nema

⁷ Ukoliko je primjenjivo

9. Uputstvo o pravnoj zaštiti

Kandidat/ponuđač može izjaviti žalbu protiv ove odluke Komisiji za zaštitu prava u roku od 10 dana od dana dostavljanja odluke.

Žalba se podnosi preko naručioca, i to do uspostavljanja ESJN, neposredno ili putem preporučene pošte u pisanom obliku a nakon uspostavljanja ESJN elektornskim putem na ESJN.


Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena. Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Iznos uplate iz prethodnog stava je iznos koji je prispio na račun Komisije za zaštitu prava. Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava <http://www.kontrola-nabavki.me/>.

**OVLAŠĆENO LICE NARUČIOCA
PREDSJEDNIK OPŠTINE TUZI**

Nik Gjelošhaj




⁸ Nije primjenjivo od uspostavljanja ESJN