

Naručilac: Opština Tuzi
Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 32/21
Redni broj iz Plana javnih nabavki: 16
Broj: 01-031/21- **14558**
Mjesto i datum: Tuzi, 26. 11. 2021. godine

OBRAZAC 16

Na osnovu člana 143 stav 1 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", broj 74/19), ovlašćeno lice Opštine Tuzi u postupku javne nabavke po Tenderskoj dokumentaciji za otvoreni postupak za nabavku radova – Presvlačenje putnog pravca u naselju Vladne od glavne saobraćajnice Tuzi-Mataguži do džamije, broj: 01-031/21-13115 od 20.10.2021. godine, na prijedlog Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, donosi:

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE

U postupku javne nabavke po Tenderskoj dokumentaciji za otvoreni postupak za nabavku radova – Presvlačenje putnog pravca u naselju Vladne od glavne saobraćajnice Tuzi-Mataguži do džamije broj: 01-031/21-13115 od 20.10.2021. godine:

- 1) Ponuda ponuđača "Putevi Bar" doo Bar je ispravna i najpovoljnija;
- 2) Ponuda ponuđača "Avio petrol" doo Podgorica je ispravna i drugorangirana.

OBRAZLOŽENJE

1. Podaci o naručiocu

Naziv naručioca	Opština Tuzi
Ovlašćeno lice naručioca	Nik Gjelošhaj , Predsjednik opštine
Kontakt osoba	Danijela Djeljaj , Službenica za javne nabavke
Adresa	Tuzi bb
Grad	Tuzi
Poštanski broj	81206
Identifikacioni broj	02628988

2. Podaci o postupku javne nabavke

Broj Tenderske dokumentacije	01-031/21-13115 od 20.10.2021.godine
Vrsta postupka	Otvoreni postupak
Vrsta predmeta	Radovi
Opis predmeta nabavke	Presvlačenje putnog pravca u naselju Vladne od glavne saobraćajnice Tuzi-Mataguži do džamije.
CPV šifra	45220000-Inženjerski i građevinski radovi 45233120-Radovi na izgradnji puteva
Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Procjenjena vrijednost javne nabavke	111.429,75 €

3. Podaci o podnesenim ponudama koje nijesu otvorene, sa razlozima neotvaranja

- Nije bilo ponuda kod kojih je postojao razlog za neotvaranje

4. Podaci o kandidatima/ponuđačima koji su isključeni iz postupaka javne nabavke iz razloga navedenih u Obavještenju o isključenju :

- Nema

5. Podaci o ponudama koje su neispravne sa razlozima neispravnosti

- Nema

6. Podaci o ispravnim ponudama

IZJAVA PRIVREDNOG SUBJEKTA

IZJAVA PRIVREDNOG SUBJEKTA

Naziv ponuđača	Dostavljena izjava (da/ne)	Dostavljena izjava u skladu sa tenderskom dokumentacijom (da/ne)

"Putevi Bar" doo Bar	Da	Da
"Avio petrol" doo Podgorica	Da	Da

DOSTAVLJENE GARANCIJE PONUDE:

r.b	Ponuđač	Naziv izdavaoca garancije	Broj i datum izdavanja garancije	Iznos garancije ponude	Datum važenja garancije
1.	"Putevi Bar" doo Bar	Lovćen Banka AD	03.11.2021.godine Garancije ponude broj: 00-430-30004032.6	2.228,60 EUR	Od 05.11.2021.godine do 11.01.2022.godine
2.	"Avio Petrol" doo Podgorica	Erste Banka AD Podgorica	04.11.2021.godine Garancija ponude broj: 5400058672	2.228,60 EUR	Od dana javnog otvaranja 05.11.2021.godine do 11.01.2022.godine

GARANCIJA PONUDE JE U SKLADU SA TENDERSKOM DOKUMENTACIJOM

r.b	Ponuđač (naziv i sjedište)	Garancija ponude u skladu sa tenderskom dokumentacijom (da/ne)
1.	"Putevi Bar" doo Bar	Da
2.	"Avio petrol" doo Podgorica	Da

Ocjena ponude u odnosu na tehničku specifikaciju:
1. Ponuđač: „Avio Petrol“ doo Podgorica

Zahtjevi i uslovi iz tehničkih specifikacija	Ocjena ponude u odnosu na zahtjeve i uslove iz tehničkih specifikacija
Stavke specifikacije	Sve stavke finansijskog dijela ponude su u skladu sa stavkama specifikacije
Zahtjev 1 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Rok izvršenja ugovora	Zadovoljen zahtjev
Zahtjev 2 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Mjesto izvršenja	Zadovoljen zahtjev

Zahtjev 3 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Rok plaćanja	Zadovoljen zahtjev
Zahtjev 4 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Način plaćanja	Zadovoljen zahtjev
Zahtjev 5 u pogledu način izvršavanja predmeta nabavke: Način sprovođenja kontrole kvaliteta	Zadovoljen zahtjev

2. Ponuđač: „Putevi Bar“ doo Bar

Zahtjevi i uslovi iz tehničkih specifikacija	Ocjena ponude u odnosu na zahtjeve i uslove iz tehničkih specifikacija
Stavke specifikacije	Sve stavke finansijskog dijela ponude su u skladu sa stavkama specifikacije
Zahtjev 1 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Rok izvršenja ugovora	Zadovoljen zahtjev
Zahtjev 2 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Mjesto izvršenja	Zadovoljen zahtjev
Zahtjev 3 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Rok plaćanja	Zadovoljen zahtjev
Zahtjev 4 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Način plaćanja	Zadovoljen zahtjev
Zahtjev 5 u pogledu način izvršavanja predmeta nabavke: Način sprovođenja kontrole kvaliteta	Zadovoljen zahtjev

OD PONUĐAČA SU ZAHTIJEVANA POJAŠNENJA/DOPUNE PRIMLJENIH PONUDA U VEZI SA TEHNIČKIM SPECIFIKACIJAMA

1

r.b.	Naziv ponuđača	Opis zahtijevanog pojašnjenja/dopune	Vrijeme i datum upućivanja zahtjeva
1.	Nije bilo		

OD PONUĐAČA SU PRIMLJENA SLJEDEĆA POJAŠNENJA/DOPUNE U VEZI SA TEHNIČKIM SPECIFIKACIJAMA: ²

¹ Brisati dio ako nije primjenjivo

² Brisati dio ako nije primjenjivo

r.b.	Naziv ponuđača	Blagovremeno dostavljeno pojašnjenje /dopuna (da/ne, datum i vrijeme)	Dostavljeno pojašnjenje/dopuna prihvaćeno (da/ne)
1.	Nije bilo		/

NAKON DOSTAVLJENOG POJAŠNENJA/DOPUNE, UTVRĐENO JE DA SU NEISPRAVNE PONUDE:

r.b.	Ponuđač (naziv i sjedište)	Razlog neprivatnja pojašnjenja/dopune / pojašnjenje/dopuna nije dostavljeno
1.	Nije bilo	

PONUĐAČI SU PONUDILI SLJEDEĆE CIJENE:

r.b.	Ponuđač (naziv i sjedište)	Ponuđena cijena
1.	"Avio petrol" doo Podgorica	105.790,00
2.	"Putevi Bar" doo Bar	105.680,00

UTVRĐENO JE DA SU SLJEDEĆI PONUĐAČI PONUDILI NEREALNO NISKE CIJENE I OD ISTIH JE TRAŽENO OBRAZLOŽENJE³:

r.b.	Ponuđač (naziv i sjedište)	Ponuđena cijena	Vrijeme i datum upućivanja zahtjeva
1.	Nije bilo		/

OD PONUĐAČA SU PRIMLJENA SLJEDEĆA POJAŠNENJA NEREALNO NISKE CIJENE :⁴

r.b.	Naziv ponuđača	Blagovremeno dostavljeno pojašnjenje (da/ne, datum i vrijeme)	Dostavljeno pojašnjenje prihvaćeno (da/ne)
1.	Nije bilo		/

³ Brisati dio ako nije primjenjivo

⁴ Brisati dio ako nije primjenjivo

NAKON DOSTAVLJENOG POJAŠNJENJA NEREALNO NISKE CIJENE, UTVRĐENO JE DA SU NEISPRAVNE PONUDE⁵:

r.b.	Ponudač (naziv i sjedište)	Razlog neprivatanja pojašnjenja
1.	Nije bilo	/

U POSTUPKU PREGLEDA, OCJENE I VREDNOVANJA PONUDA, UTVRĐENO JE DA SU SLJEDEĆE PONUDE NEISPRAVNE:

1. Nije bilo

U POSTUPKU PREGLEDA, OCJENE I VREDNOVANJA PONUDA, UTVRĐENO JE DA SU SLJEDEĆE PONUDE ISPRAVNE:

1. "Avio Petrol" doo Podgorica

Ponuda se podnosi kao samostalna ponuda sa podugovaračima

Ponuda je sačinjena u skladu sa tenderskom dokumentacijom i pravilnikom o sadržaju ponude i upustu za sačinjavanje i podnošenje ponude i da ne postoji razlog za neispravnost ponude iz člana 133 stav 1 tačka 1 ZJN.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke utvrdila je da je ponuđač "Avio Petrol" doo Podgorica u ponudi dostavio Izjavu privrednog subjekta, koja je sačinjena na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta i da ne postoji razlog neispravnosti ponude iz člana 133 stav 1 tačka 2 ZJN. Ponuđač je tačno i nedvosmisleno popunio Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije čime je dokazao ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke.

Ponuđač "Avio Petrol" doo Podgorica je dostavio na arhivi Naručioca dana 05.11.2021.godine u 09:43 časova, u originalu garanciju ponude, izdatu od strane Erste Banka AD Podgorica, čime je ispunjen zahtjev naručioca u pogledu visine garancije od 2% procijenje vrijednosti nabavke. Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke utvrdila je da ne postoji razlog za neispravnost ponude iz člana 133 stav 1 tačka 3 ZJN.

Uslovi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke dati su u skladu sa tenderskom dokumentacijom. Komisija za sprovođenje postupka utvrdila je da je ponuda ponuđača "Avio Petrol" doo Podgorica data u skladu sa tehničkom specifikacijom, da su zahtjevi za predmet nabavke jasni i da ne postoji razlog za neispravnost ponude iz člana 133 stav 1 tačka 4 ZJN.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke utvrdila je da u ponudi ponuđača "Avio Petrol" doo Podgorica ne postoji računska greška, da ponuđena cijena u iznosu od 105.790,00 EUR ne prelazi procijenjenu

⁵ Brisati dio ako nije primjenjivo

vrijednost nabavke i nije nerealna na osnovu člana 139 stav 1 ZJN, odnosno da ne postoje razlozi neispravnosti ponude iz člana 133 stav 1 tačka 5,6 i 7 ZJN.

Ponuđač "**Avio Petrol**" doo Podgorica je u svojoj ponudi predatoj dana 05.11.2021.godine, u 09:01 časova, putem ESJN dostavio dokaze predviđene tenderskom dokumentacijom, i to:

Uslov previđen tenderskom dokumentacijom	Dostavljen dokaz (opis dokaza)	Dostavljen dokaz potpun i jasan (da/ne)
<p>Uvjerenje ili potvrda nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj izvršni direktor tog privrednog subjekta ima prebivalište, da privredni subjekat nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropškog odnosa i prevoza lica u ropškom odnosu.</p>	<p>Izjavom garantovao da ispunjava tražene uslove</p>	<p>da</p>
<p>Uvjerenje ili potvrda organa uprave nadležnog za poslove naplate</p>	<p>Izjavom privrednog subjekta dokazali su da ispunjavaju predviđene uslove kao i dostavljenim uvjerenjima:</p>	

<p>poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište da je ponuđač izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje.</p>	<p>-Uvjerenje Uprave prihoda i carina Područna jedinica Podgorica – da je poreski obveznik "Avio Petrol" doo Podgorica, na dan izdavanja uvjerenja 01.11.2021.godine, podnio poreske prijave i prema istim, obračunao obaveze po osnovu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - poreza i doprinosa na lična primanja, zaključno sa 09/2021. godine, i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza; -poreza na dobit pravnih lica, zaključno sa 2020.godinom, i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza; -poreza na dodatu vrijednost, zaključno sa 09/2021. godine, i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza, broj uvjerenja 03/8-2-15310/2 od 01.11.2021. godine. <p>-Uvjerenje Uprave prihoda i carina Područna jedinica Podgorica – da je poreski obveznik "Ding" doo Podgorica, na dan izdavanja uvjerenja 20.10.2021.godine, podnio poreske prijave i prema istim, obračunao obaveze po osnovu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - poreza i doprinosa na lična primanja, zaključno sa 09/2021. godine, i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza; -poreza na dobit pravnih lica, zaključno sa 2020.godinom, i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza; -poreza na dodatu vrijednost, zaključno sa 09/2021. godine, i po tom osnovu nema neizmirenih poreske obaveze, broj 03/8-2-15280/2 od 20.10.2021. godine. 	<p style="text-align: center;">da</p>
<p>Dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlaštenom licu privrednog subjekta.</p>	<p>Izjavom privrednog subjekta dokazali su da ispunjavaju predviđene uslove kao i dostavljenim izvodima iz Centralnog registra privrednih subjekata Uprave prihoda i carina i to:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata Uprave prihoda 	<p style="text-align: center;">da</p>

	<p>i carina za "Avio Petrol" doo Podgorica, broj 5-0650154/002 od 01.11.2021. godine.</p> <p>– Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata Poreske Uprave za "Ding" doo Podgorica, broj 5-0622168/004 od 08.06.2021. godine.</p>	
<p>Ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke): Privredni subjekat treba da: posjeduje ovlašćenje za obavljanje djelatnosti (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom. Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem: ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke) : - Licencu o utvrđivanju ispunjenosti uslova iz člana 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (Sl.list CG br. 64/17; 44/18, 63/18, 11/19 i 82/20), za obavljanje poslova projektanta i izvođača radova, izdatu od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma; - Licencu za izvođenje geodetskih radova u oblasti-osnovni geodetski radovi, državni premjer i katastar nepokretnosti i vodova u skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Službeni</p>	<p>Izjavom privrednog subjekta dokazali su da ispunjavaju predviđene uslove kao i dostavljenim rješenjima i uvjerenjima:</p> <p>-Rješenje Ministarstva održivog razvoja i turizma kojim se izdaje Licenca projektanta i izvođača radova na (5) pet godina za "Avio Petrol" doo Podgorica, broj UPI 107/7 – 3316/2 od 05.07.2018.godine.</p> <p>-Rješenje Ministarstva održivog razvoja i turizma kojim se izdaje Licenca ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta za Tatar Gorana, dipl. inženjera građevinarstva, smjer konstruktivni, broj: UPI 107/7 – 2430/2 od 25.04.2018.godine.</p> <p>-Rješenje Ministarstva održivog razvoja i turizma kojim se izdaje Licenca projektanta i izvođača radova na (5) pet godina za "Ding" doo Podgorica, broj UPI 072/7 – 215/2 od 13.05.2020.godine.</p> <p>-Rješenje Ministarstva održivog razvoja i turizma kojim se izdaje Licenca ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta za Bašić Danila, dipl. inženjera građevinarstva, smjer saobraćajni, broj: UPI 107/7 – 2841/2 od 03.08.2018.godine.</p> <p>-Licenca Uprave za nekretnine Crne Gore kojom se potvrđuje da je "Ding" doo Podgorica ispunio uslove za</p>	<p>da</p>

<p>list Republike Crne Gore", br. 29/07 i Službeni list Crne Gore", br. 73/10, 32/11, 40/11, 43/15, 37/17, 37/17 i 17/18), izdatu od strane Uprave za nekretnine; - Licencu za projektovanje geodetskih radova u oblasti-osnovni geodetski radovi, državni premjer i katastar nepokretnosti i vodova u skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 29/07 i Službeni list Crne Gore", br. 73/10, 32/11, 40/11, 43/15, 37/17, 37/17 i 17/18), izdatu od strane Uprave za nekretnine.</p>	<p>izvođenje geodetskih radova – osnovi geodetski radovi, državni premjer katastar nepokretnosti i vodova, broj: 02-1147/1 od 18.03.2020.godine. -Licenca Uprave za nekretnine Crne Gore kojom se potvrđuje da je "Ding" doo Podgorica ispunio uslove za projektovanje geodetskih radova – osnovi geodetski radovi, premjer i izrada katastra nepokretnosti i vodova, broj: 02-2432/2 od 06.04.2016.godine.</p>	
<p>Privredni subjekat je dužan da posjeduje: - minimum iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke; Minimum 3 (tri) potvrde o kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke. Pod istim ili sličnim poslovima iz oblasti predmeta javne nabavke, podrazumjevaju se radovi na izgradnji ili rekonstrukciji puta. Stručna i tehnička sposobnost dokazuje se: potvrdama izdatih od strane investitora, odnosno korisnika o izvedenim radovima, tokom prethodnih godina ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj</p>	<p>-Potvrda o izvedenim radovima "Eurozox" doo kojom se potvrđuje da je "Avio Petrol" doo iz Podgorice u skladu sa važećim propisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova, blagovremeno i kvalitetno izveo radove na pristupne saobraćajnice za servis i održavanje podzemnog kabla +500kv HVDC Italija – Crna Gora, dionica kroz Crnu Goru (za Terna CG). -Potvrda o izvedenim radovima Direkcije za investicije i razvoj, Prijestonica Cetinje kojom se potvrđuje da je "Avio Petrol" doo iz Podgorice u skladu sa važećim propisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova, blagovremeno i kvalitetno izveo radove na asfaltiranju</p>	<p style="text-align: center;">da</p>

<p>je započet postupak javne nabavke, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen.</p>	<p>ulica Nova 5, 6 i 8, Cetinje, broj: 08-sr od 07.09.2020.godine.</p> <p>-Potvrda o izvedenim radovima Direkcije za investicije i razvoj, Prijestonica Cetinje kojom se potvrđuje da je "Avio Petrol" doo iz Podgorice u skladu sa važećim propisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova, blagovremeno i kvalitetno izveo radove na izgradnju saobraćajnice kroz Univerzitetski kompleks -spajanje ulica Peka Pavlovića i Novice Cerovića - I faza, broj: 08-sr od 07.09.2020.godine.</p> <p>-Potvrda o izvedenim radovima Direkcije za investicije i razvoj, Prijestonice Cetinje kojom se potvrđuje da je "Avio Petrol" doo iz Podgorice u skladu sa važećim propisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova, blagovremeno i kvalitetno izveo radove na izvođenje radova na saobraćajnici sa parkinzima unutar bolničkog kruga, južno od pasaža u zahvatu UP-a Istorijско jezgro, broj: 08-063/20-651 od 30.11.2020.godine.</p> <p>-Potvrda o izvedenim radovima Direkcije za investicije i razvoj, Prijestonice Cetinje kojom se potvrđuje da je "Avio Petrol" doo iz Podgorice u skladu sa važećim propisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova, blagovremeno i kvalitetno izveo radove na izvođenje radova izgradnje preostalog dijela saobraćajnice po Glavnom projektu ulica Nova 5, Nova 6 i Nova 8, KO Cetinje I, u dužini od 160m1, broj: 08-063/21-197 od 08.10.2021.godine.</p> <p>-Potvrda o izvedenim radovima Opštine Kolašin kojom se potvrđuje da je "Avio Petrol" doo iz Podgorice u</p>	
--	--	--

	<p>skladu sa važećim propisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova, blagovremeno i kvalitetno izveo radove na modernizaciju lokalnog puta Međuriječje – Liješnje – Velje Duboko, dionica Trešnjica L=717,00 m i Međuriječje – Liješnje – Velje Duboko, dionica do kraja postajećeg asfalta L=717,50m broj: 02-4797 od 09.09.2020.godine.</p> <p>-Potvrda o izvedenim radovima Opštine Kolašin kojom se potvrđuje da je "Avio Petrol" doo iz Podgorice u skladu sa važećim propisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova, blagovremeno i kvalitetno izveo radove na modernizaciju lokalnog puta Međuriječje – Liješnje – Velje Duboko, dionica Cerovica – Liješnje, dužina L=2.3+0,85+0,8 km =3.95 km. broj: 02-4797 od 09.09.2020.godine</p> <p>-Potvrda o izvedenim radovima Opštine Tivat kojom se potvrđuje da je "Avio Petrol" doo iz Podgorice u skladu sa važećim propisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova, blagovremeno i kvalitetno izveo radove na izgradnju atmosfenske kanalizacije na Seljanovu, broj: 1902-404-17/8-19, veza: 1902-404-17 od 14.04.2020.godine.</p> <p>-Potvrda o izvedenim radovima Opštine Tuzi kojom se potvrđuje da je "Avio Petrol" doo iz Podgorice u skladu sa važećim propisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova, blagovremeno i kvalitetno izveo radove na rekonstrukciju ulice u Dinoši od prodavnice do džamije</p>	
--	---	--

	prema glavom projektu, broj: 01-021/20-12608 od 21.12.2020.godine.	
<p>Privredni subjekat je dužan da posjeduje: minimum stručnih i kadrovskih kapa citeta koji su potrebni za izvršenje ugovora; -1 ovlašćeno lice koje će rukovoditi izvođenjem geodetskih radova u oblasti-osnovni geodetski radovi, državni premjer i katastar nepokretnosti i vodova u skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti; - 1 ovlašćeno lice koje će rukovoditi izradom projekata geodetskih radova u oblasti-osnovni geodetski radovi, državni premjer i katastar nepokretnosti i vodova u skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti. Stručna i tehnička sposobnost dokazuje se: dokazom o angažovanju radne snage (kopija radne knjižice, prijava za osiguranje ili ugovor o radu).</p>	<p>-Rješenje Ministarstva održivog razvoja i turizma kojim se izdaje Licenca ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta za Tatar Gorana, dipl. inženjera građevinarstva, smjer konstruktivni, broj: UPI 107/7 – 2430/2 od 25.04.2018.godine.</p> <p>-Kopija radne knjižice Tatar Gorana;</p> <p>-Potvrda poslodavcu o zaposlenom Tatar Goranu izdata od strane Poreske Uprave Područna jedinica Podgorica.</p> <p>- Potvrda o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore za Goran V. Tatar, diplomiranog inženjera građevinarstva iz Podgorice, broj: 02-1504 od 07.07.2021.godine.</p> <p>-Ovlašćenje Uprave za nekretnine kojim se potvrđuje da je Koska Vasilije Darko položio stručni ispit i stekao ovlašćenje za izvođenje geodetskih radova u oblasti osnovni geodetski radovi, državni premjer katastar nepokretnosti i vodova, broj: 02-1146/1 od 03.03.2020.godine.</p> <p>-Ovlašćenje Uprave za nekretnine kojim se potvrđuje da je Koska Vasilije Darko položio stručni ispit i stekao ovlašćenje za projektovanje geodetskih radova u oblasti osnovni geodetski radovi, državni premjer katastar nepokretnosti i vodova, broj: 02-1146/2 od 03.03.2020.godine.</p> <p>-Kopija radne knjižice za Darko Koska; Potvrda poslodavcu o zaposlenom Koska Darko izdata od strane Poreske Uprave Područna jedinica Podgorica.</p> <p>- Potvrda o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore za Darka V. Koska, diplomiranog inženjera geodezije iz Podgorice, broj: 02-2547 od 04.11.2021.godine.</p> <p>-Kopija radne knjižice Bašić Danila;</p>	<p>da</p>

	<p>-Potvrda poslodavcu o zaposlenom Bašić Danilo izdata od strane Poreske Uprave Područna jedinica Podgorica.</p> <p>- Potvrda o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore za Danila M. Bašić, diplomirano inženjera građevinarstva iz Podgorice, broj: 02-1078 od 31.05.2021.godine.</p> <p>Ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji zaključen u Podgorici, dana 04.11.2021.godine između: "Avio Petrol" doo Podgorica i "Ding" doo Podgorica.</p>	
--	--	--

2. "Putevi Bar" doo Bar

Ponuda se podnosi kao samostalna ponuda sa podugovaračima

Ponuda je sačinjena u skladu sa tenderskom dokumentacijom i pravilnikom o sadržaju ponude i upustu za sačinjavanje i podnošenje ponude i da ne postoji razlog za neispravnost ponude iz člana 133 stav 1 tačka 1 ZJN.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke utvrdila je da je ponuđač **"Putevi Bar" doo Bar** u ponudi dostavio Izjavu privrednog subjekta, koja je sačinjena na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta i da ne postoji razlog neispravnosti ponude iz člana 133 stav 1 tačka 2 ZJN. Ponuđač je tačno i nedvosmisleno popunio Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije čime je dokazao ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke.

Ponuđač **"Putevi Bar" doo Bar** je dostavio na arhivi Naručioca dana 05.11.2021.godine u 09:30 časova, u originalu garanciju ponude, izdatu od strane Lovćen Banka AD, čime je ispunjen zahtjev naručioca u pogledu visine garancije od 2% procijenje vrijednosti nabavke. Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke utvrdila je da ne postoji razlog za neispravnost ponude iz člana 133 stav 1 tačka 3 ZJN.

Uslovi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke dati su u skladu sa tenderskom dokumentacijom. Komisija za sprovođenje postupka utvrdila je da je ponuda ponuđača **"Putevi Bar" doo Bar** data u skladu sa tehničkom specifikacijom, da su zahtjevi za predmet nabavke jasni i da ne postoji razlog za neispravnost ponude iz člana 133 stav 1 tačka 4 ZJN.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke utvrdila je da u ponudi ponuđača **"Putevi Bar" doo Bar** ne postoji računaska greška, da ponuđena cijena u iznosu od 105.680,00 EUR ne prelazi procijenjenu vrijednost nabavke i nije nerealna na osnovu člana 139 stav 1 ZJN, odnosno da ne postoje razlozi neispravnosti ponude iz člana 133 stav 1 tačka 5,6 i 7 ZJN.

Ponuđač **"Putevi Bar" doo Bar** je u svojoj ponudi predatoj dana 05.11.2021.godine, u 09:35 časova, putem ESJN dostavio dokaze predviđene tenderskom dokumentacijom, i to:

Uslov previđen tenderskom dokumentacijom	Dostavljen dokaz (opis dokaza)	Dostavljen dokaz potpun i jasan (da/ne)
<p>Uvjerenje ili potvrda nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj izvršni direktor tog privrednog subjekta ima prebivalište, da privredni subjekat nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu.</p>	<p>Izjavom privrednog subjekta dokazali su da ispunjavaju predviđene uslove kao i dostavljenim uvjerenjima:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uvjerenje Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava da protiv pravnog lica "Putevi Bar" doo Bar u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti pravnog lica, broj 05/2-041-12701/21 od 13.09.2021. godine. - Uvjerenje Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava da za Spahić Elvedina u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti lica, broj: 05/2-041-12700/21 od 13.09.2021. godine. - Uvjerenje Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava da protiv pravnog lica "Geotin MNE" doo Podgorica u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti pravnog lica, broj 05/2-041-14314/21 od 08.10.2021. godine. - Uvjerenje Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava da za Stojanović Milicu u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti lica, broj 05/2-041-14313/21 od 08.10.2021.godine. 	<p>da</p>
<p>Uvjerenje ili potvrda organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište da je ponuđač izmirio sve</p>	<p>Izjavom privrednog subjekta dokazali su da ispunjavaju predviđene uslove kao i dostavljenim uvjerenjima:</p> <p>-Uvjerenje Uprave prihoda i carina Područna jedinica Bar – da je poreski obveznik "Putevi Bar" doo Bar, zaključno sa 22.10.2021.godine, podnio poreske prijave i prema istim, obračunao obaveze po osnovu:</p>	<p>da</p>

<p>dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje.</p>	<p>- poreza i doprinosa na lična primanja, zaključno sa 09/2021. godine, i po tom osnovu nema neizmirene poreske obaveze; -poreza na dodatu vrijednost, zaključno sa 09/2021. godine, i po tom osnovu nema neizmirene poreske obaveze; -poreza na dobit pravnih lica, zaključno sa 2020.godinom, i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza, broj 03/10-2/12983/1 od 22.10.2021. godine.</p>	
<p>Dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.</p>	<p>Izjavom privrednog subjekta dokazali su da ispunjavaju predviđene uslove kao i dostavljenim izvodima iz Centralnog registra privrednih subjekata Uprave prihoda i carina i to:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata Uprave prihoda i carina za "Putevi Bar" doo Bar, broj 5-0709211/001 od 18.06.2021. godine. - Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata Poreske Uprave za "Geotin MNE" doo Podgorica, broj 5-0825809/002 od 06.07.2021. godine. 	<p>da</p>
<p>Ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke): Privredni subjekat treba da: posjeduje ovlašćenje za obavljanje djelatnosti (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom. Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem: ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke</p>	<p>Izjavom privrednog subjekta dokazali su da ispunjavaju predviđene uslove kao i dostavljenim rješenjima i uvjerenjima:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Rješenje Ministarstva održivog razvoja i turizma kojim se izdaje Licenca projektanta i izvođača radova na (5) pet godina za Putevi Bar doo Bar, broj UPI 107/7 – 222/2 od 11.03.2018.godine. -Rješenje Ministarstva održivog razvoja i turizma kojim se izdaje Licenca ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta za 	<p>da</p>

(dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke) : - Licencu o utvrđivanju ispunjenosti uslova iz člana 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (Sl.list CG br. 64/17; 44/18, 63/18, 11/19 i 82/20), za obavljanje poslova projektanta i izvođača radova, izdatu od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma; - Licencu za izvođenje geodetskih radova u oblasti-osnovni geodetski radovi, državni premjer i katastar nepokretnosti i vodova u skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 29/07 i Službeni list Crne Gore", br. 73/10, 32/11, 40/11, 43/15, 37/17, 37/17 i 17/18), izdatu od strane Uprave za nekretnine; - Licencu za projektovanje geodetskih radova u oblasti-osnovni geodetski radovi, državni premjer i katastar nepokretnosti i vodova u skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 29/07 i Službeni list Crne Gore", br. 73/10, 32/11, 40/11, 43/15, 37/17, 37/17 i 17/18), izdatu od strane Uprave za nekretnine.

Duraković Tijanu, dipl. inženjera građevinarstva, stepen specijaliste: građevinarstvo, smjer saobraćajni, broj: UPI 107/7 – 223/2 od 11.03.2018.godine.

-Licenca Uprave za nekretnine Crne Gore kojom se potvrđuje da je Geotin MNE doo Podgorica ispunio uslove za izvođenje geodetskih radova – osnovi geodetski radovi, državni premjer katastar nepokretnosti i vodova, broj: 02-8753/2 od 08.02.2019.godine.

- Licenca Uprave za nekretnine Crne Gore kojom se potvrđuje da je Geotin MNE doo Podgorica ispunio uslove za izvođenje geodetskih radova na održavanju –državni premjer,katastar nepokretnosti i vodova, broj: 02-1833/1 od 16.03.2018.godine.

-Licenca Uprave za nekretnine Crne Gore kojom se potvrđuje da je Geotin MNE doo Podgorica ispunio uslove za projektovanje geodetskih radova – osnovi geodetski radovi, državni premjer katastar nepokretnosti i vodova, broj: 02-1151/1 od 06.03.2019.godine.

<p>Privredni subjekat je dužan da posjeduje: - minimum iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke; Minimum 3 (tri) potvrde o kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke. Pod istim ili sličnim poslovima iz oblasti predmeta javne nabavke, podrazumjevaju se radovi na izgradnji ili rekonstrukciji puta. Stručna i tehnička sposobnost dokazuje se: potvrdama izdatih od strane investitora, odnosno korisnika o izvedenim radovima, tokom prethodnih godina ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen.</p>	<p>-Potvrda o izvedenim radovima Opštine Tuzi kojom se potvrđuje da je Putevi Bar doo iz Bara u skladu sa važećim propisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova, blagovremeno i kvalitetno izveo radove na rekonstrukciji i sanaciji putnog pravca prema Koći, potvrda od 19.04.2021.godine.</p> <p>-Potvrda o izvedenim radovima Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije Opštine Bar kojom se potvrđuje da je Putevi Bar doo iz Bara u skladu sa važećim propisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova, blagovremeno i kvalitetno izveo radove na asfaltiranju, sanaciji i probijanju puteva, regulaciji vodotokova na prostorima MZ i to: MZ Bar I, MZ Bar II, MZ Bar III, MZ Bar IV, MZ Bar V, MZ Šušanj, MZ Spič – Sutomore, MZ Ostros, MZ Šestani, MZ Stari Bar, MZ Crmnica, MZ Mrkojevići, kao i uređenje trotoara, pješačkih staza i parkirališnih mjesta po pojedinim MZ, broj: 04-426/21-736 od 09.04.2021.godine.</p> <p>-Potvrda o izvedenim radovima Uprave javnih radova kojom se potvrđuje da je Putevi Bar doo iz Bara u skladu sa važećim propisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova, blagovremeno i kvalitetno izveo radove na izgradnji Prnjavorske ulice u Plavu, II faza, broj: 01-067/20-10772/2 od 11.12.2020.godine.</p> <p>-Potvrda o izvedenim radovima Uprave javnih radova kojom se potvrđuje da je Putevi Bar doo iz Bara u skladu sa važećim propisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova, blagovremeno i kvalitetno</p>	<p>da</p>
---	--	-----------

	<p>izveo radove na rekonstrukciji Ribarske ulice u Plavu, broj: 01-067/21-758 od 10.02.2021.godine.</p> <p>-Potvrda o izvedenim radovima Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije Opštine Bar kojom se potvrđuje da je Putevi Bar doo iz Bara u skladu sa važećim propisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova, blagovremeno i kvalitetno izveo radove na izgradnji sabračajnice "Ulica 2" između zone G i zona "A" i "Aa" po DUP-u Ilino, sa pratećom infrastrukturom, broj: 04-426/21-728 od 09.04.2021.godine.</p> <p>-Potvrda o izvršenju usluga JP MD - Javno preduzeće za upravljanje Morskim Dobrom Crne Gore kojom se potvrđuje da je Geotin MNE doo iz Podgorice izveo na kvalitetan način i u svemu u skladu sa zaključenim Ugovorom o pružanje usluge br. 0204-2245/4 od 09.10.2020.godine realizovao za javnu nabavku "izrada elobarata za pripremu tehničke dokumentacije za izgradnju pristaništa u Bečićima na lokalitetu "SV. Toma" u opštini Budva (geodezija i batimetrija, geomehanika, studija talasa), potvrda broj: 0209-1180/9 od 24.05.2021.godine.</p> <p>-Potvrda o dobrom izvršenom poslu Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice doo kojom se potvrđuje da je Geotin MNE doo iz Podgorice izvršilo usluge izrade za sledeće elaborate eksporrijace: 1.Elaborat eksprorijacije za saobraćajnicu u zahvatu DUP-a "Nova Varoš 2" (za komunalno opremanje u.p.34); 2.Elaborat eksproprijace za podezmu garažu G3 u zahvatu DUP-a "Prvi maj", potvrda broj:15351 od 27.10.2020.godine.</p>	
--	---	--

<p>Privredni subjekat je dužan da posjeduje: minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora; -1 ovlašćeno lice koje će rukovoditi izvođenjem geodetskih radova u oblasti-osnovni geodetski radovi, državni premjer i katastar nepokretnosti i vodova u skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti; - 1 ovlašćeno lice koje će rukovoditi izradom projekata geodetskih radova u oblasti-osnovni geodetski radovi, državni premjer i katastar nepokretnosti i vodova u skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti. Stručna i tehnička sposobnost dokazuje se: dokazom o angažovanju radne snage (kopija radne knjižice, prijava za osiguranje ili ugovor o radu).</p>	<p>-Rješenje Ministarstva održivog razvoja i turizma kojim se izdaje Licenca ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta za Duraković Tijanu, dipl. Inženjera građevinarstva, stepen specijaliste: građevinarstvo, smjer saobraćajni, broj: UPI 107/7 – 223/2 od 11.03.2018.godine.</p> <p>-Kopija radne knjižice Duraković Tijane; Potvrda poslodavcu o zaposlenom Duraković Tijana izdata od strane Poreske Uprave Područna jedinica Bar.</p> <p>- Inženjerska komora Crne Gore izdaje Potvrdu o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore Tijani S. Duraković, diplomirani inženjer građevinarstva iz Bara, broj: 02-1325 od 24.06.2021.godine</p> <p>-Ovlašćenje Uprave za nekretnine kojim se potvrđuje da je Čulafić Radonja Danilo položio stručni ispit i stekao ovlašćenje za izvođenje geodetskih radova u oblasti osnovni geodetski radovi, državni premjer katastar nepokretnosti i vodova, broj: 02-5789/4 od 04.12.2012.godine.</p> <p>-Ovlašćenje Uprave za nekretnine kojim se potvrđuje da je Čulafić Radonja Danilo položio stručni ispit i stekao ovlašćenje za projektovanje geodetskih radova u oblasti osnovni geodetski radovi, državni premjer katastar nepokretnosti i vodova, broj: 02-5789/1 od 17.09.2020.godine.</p> <p>-Kopija radne knjižice Čulafić Danilo; Potvrda poslodavcu o zaposlenom Čulafić Danilo izdata od strane Poreske Uprave Područna jedinica Podgorica.</p> <p>- Inženjerska komora Crne Gore izdaje Potvrdu o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore za Čulafić Danila, diplomiranog inženjera geodezije iz Podgorice, broj: 02-235 od 08.02.2021.godine.</p>	da
---	---	----

ISPRAVNE PONUDE SU VREDNOVANE I RANGIRANE PRIMJENOM KRITERIJUMA ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE:

Primjenjena metodologije načina vrednovanja ponuda:

Naručilac će u postupku javne nabavke izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, po osnovu kriterijuma:

1)odnos cijene i kvaliteta

-Parametar cijena90
bodova;

I.Ponudjač "Avio Petrol" doo Podgorica je ponudio cijenu u iznosu od 105.790,00€.

II.Ponudjač "Putevi Bar" doo Bar je ponudio cijenu u iznosu od 105.680,00 €.

-Parametar kvaliteta – Ponudjač dokazuje parametar kvalitet na način što će dostaviti potvrdu nadležnog organa ili ovlaštene organizacije, odnosno pravnog lica kojom potvrđuje da ovlašćeni inženjer koji će rukovoditi radovima u cjelini ima predviđene kvalifikacije i iskustvo na istim ili sličnim poslovima, tokom prethodnih godina ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, a koji su predviđeni Tenderskom dokumentacijom i koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen.....10 bodova.

I Ponudjač "Avio Petrol,, doo Podgorica je dostavio 9 ispravnih potvrda koje odgovaraju zahtjevima iz tenderske dokumentacije, i to:

1. Potvrda o referencama Opštine Tuzi (Potvrda broj: 01-031/20-12609 od 21.12.2020.godine) da je Goran Tatar bio angažovan u funkciji ovlašćenog inženjera koji je rukovodio građenjem predmetnog objekta u cijelini i ovlašćenog inženjera koji je rukovodio građenjem pojedinih vrsta radova na objektu građevinskih radova (saobraćaj) na rekonstrukciji ulice u Dinoši od prodavnice do džamije prema glavnom projektu. Radovi su izvedeni blagovremeno i kvalitetno u skladu sa važećim propisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka predviđenog za izvođenje radova.
Početak radova: 25.08.2020.godine
Završetak radova: 29.11.2020.godine.
2. Potvrda o referencama Opštine Kolašin (Potvrda broj: 02-1576 od 22.03.2021.godine) da je Goran Tatar bio angažovan u funkciji ovlašćenog inženjera koji je rukovodio građenjem predmetnog objekta u cijelini i ovlašćenog inženjera koji je rukovodio građenjem pojedinih vrsta radova na objektu građevinskih radova (saobraćaj) na modernizaciju lokalnog puta Međuriječje – Liješenje – Velje Duboko, dionica Cerovica - Liješenje, dužina L=2.3+0,85+0,8 km=3.95 km. Radovi su izvedeni blagovremeno i kvalitetno u skladu sa važećim propisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka predviđenog za izvođenje radova.
Početak radova: 22.11.2019.godine
Završetak radova: 30.07.2020.godine.

3. Potvrda o referencama "Eurozox" doo (Potvrda od 16.10.2020.godine) da je Goran Tatar bio angažovan u funkciji ovlaštenog inženjera koji je rukovodio građenjem predmetnog objekta u cijelini i ovlaštenog inženjera koji je rukovodio građenjem pojedinih vrsta radova na objektu građevinskih radova (saobraćaj) na pristupne sapbraćajnice za servis i odražavanje podzemnog kabla +-500kv HVDC Italija – Crna Gora, dionica kroz Crnu Goru (za Terna CG).
Radovi su izvedeni blagovremeno i kvalitetno u skladu sa važećim propisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka predviđenog za izvođenje radova.
Početak radova: 15.12.2019.godine
Završetak radova: 15.07.2020.godine.
4. Potvrda o referencama Sekretarijata za investicije i održivi razvoj (Potvrda broj: 08-041/20-692 od 14.12.2020.godine) da je Goran Tatar bio angažovan u funkciji ovlaštenog inženjera koji je rukovodio građenjem predmetnog objekta u cijelini i ovlaštenog inženjera koji je rukovodio građenjem pojedinih vrsta radova na objektu građevinskih radova (saobraćaj) na rekonstrukciji ulice Grahovske, Ivana Crnojevića, Mojkovačka i regionalnog puta Cetinje – Kotor u Prijestonica Cetinje – I, II i III faza. Radovi su izvedeni blagovremeno i kvalitetno u skladu sa važećim propisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka predviđenog za izvođenje radova.
Početak radova: 07.11.2013.godine
Završetak radova: 31.04.2016.godine.
5. Potvrda o referencama Sekretarijata za investicije i održivi razvoj (Potvrda broj: 08-063/20-653 od 30.11.2020.godine) da je Goran Tatar bio angažovan u funkciji ovlaštenog inženjera koji je rukovodio građenjem predmetnog objekta u cijelini i ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu građevinskih radova (saobraćaj) na izgradnju saobraćajnice kroz Univerzitetski kompleks – I faza. Radovi su izvedeni blagovremeno i kvalitetno u skladu sa važećim propisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka predviđenog za izvođenje radova.
Početak radova: 31.07.2019.godine
Završetak radova: 10.02.2020.godine.
6. Potvrda o referencama Sekretarijata za investicije i održivi razvoj (Potvrda broj: 08-063/20-652 od 30.11.2020.godine) da je Goran Tatar bio angažovan u funkciji ovlaštenog inženjera koji je rukovodio građenjem predmetnog objekta u cijelini i ovlaštenog inženjera koji je rukovodio građenjem pojedinih vrsta radova na objektu građevinskih radova (saobraćaj) na izvođenje radova na saobraćajnici sa parkinzima unutar bolničkog kruga, južno od pasaža u zahvatu UP-a Istorijsko jezgro. Radovi su izvedeni blagovremeno i kvalitetno u skladu sa važećim propisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka predviđenog za izvođenje radova.
Početak radova: 17.07.2020.godine
Završetak radova: 05.09.2020.godine.
7. Potvrda o referencama Sekretarijata za investicije i održivi razvoj (Potvrda broj: 08-063/21-496 od 10.10.2021.godine) da je Goran Tatar bio angažovan u funkciji ovlaštenog inženjera koji je rukovodio građenjem predmetnog objekta u cijelini i ovlaštenog inženjera koji je rukovodio građenjem pojedinih vrsta radova na objektu građevinskih radova (saobraćaj) na izvođenje radova izgradnje preostalog dijela saobraćajnice po Glavnom projektu ulica Nova 5, Nova 6 i Nova 8, KO Cetinje I, u dužini od 160m1. Radovi su izvedeni

blagovremeno i kvalitetno u skladu sa važećim propisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka predviđenog za izvođenje radova.

Početak radova: 19.09.2020.godine

Završetak radova: 15.05.2021.godine.

8. Potvrda o referencama Agencije za izgradnju i razvoj podgorice doo (Potvrda broj: 15497/1 od 01.12.2020.godine) da je Goran Tatar bio angažovan u funkciji ovlaštenog inženjera koji je rukovodio građenjem predmetnog objekta u cijelini i ovlaštenog inženjera koji je rukovodio građenjem pojedinih vrsta radova na objektu građevinskih radova (saobraćaj) na izgradnju saobraćajnice uz UP 9 u zahvatu DUP-a Blok 35-36. Radovi su izvedeni blagovremeno i kvalitetno u skladu sa važećim propisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka predviđenog za izvođenje radova.
Početak radova: april 2014.godine
Završetak radova: jul 2014.godine.
9. Potvrda o referencama Agencije za izgradnju i razvoj podgorice doo (Potvrda broj: 15497 od 01.12.2020.godine) da je Goran Tatar bio angažovan u funkciji ovlaštenog inženjera koji je rukovodio građenjem predmetnog objekta u cijelini i ovlaštenog inženjera koji je rukovodio građenjem pojedinih vrsta radova na objektu građevinskih radova (saobraćaj) na izgradnju Ulice Nova 7, u zahvatu DUP-a Zagorič 1 - dio zone A. Radovi su izvedeni blagovremeno i kvalitetno u skladu sa važećim propisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka predviđenog za izvođenje radova.
Početak radova: novembar 2017.godine
Završetak radova: april 2018.godine.

II Ponuđač "Putevi Bar,, doo Bar je dostavio 36 ispravnih potvrda koje odgovaraju zahtjevima iz tenderske dokumentacije, i to:

1. Potvrda o referencama Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije Opštine Bar (Broj: 04-426/21-733/1 od 09.04.2021.godine) kojom se potvrđuje da je Tijana Duraković bila angažovana u funkciji ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cijelini i ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu – građevinski radovi, na izvođenju radova – **Izgradnja saobraćajnice DUP-u "Pečurice – turistički kompleks"** i da je na rukovođenju izvođenjem radova u cijelini, kao i na rukovođenju izvođenjem građevinskih radova (saobraćaj) radovima rukovodila kvalitetno u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova.

Početak radova: Početak avgusta 2018.godine

Završetak radova: Kraj avgusta 2018.godine.

2. Potvrda o referencama Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije Opštine Bar (Broj: 04-426/21-732/1 od 09.04.2021.godine) kojom se potvrđuje da je Tijana Duraković bila angažovana u funkciji Glavni inženjer i odgovorni inženjer za rukovođenje izvođenjem građevinskih i građevinsko-zanatskih radova na objektima saobraćaja na izvođenju radova na: **Izgradnji ulice 13 u zoni "Aa" po DUP-u Iliino u Baru**, sa pratećom infrastrukturom i da je na rukovođenju izvođenjem radova u cijelini, kao i na rukovođenju izvođenjem građevinskih i građevinsko - zanatskih radova na objektima saobraćaja

radovima rukovodila kvalitetno u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova.

Početak radova: Početak februar 2017.godine

Završetak radova: Maj 2017.godine.

3.Potvrda o referencama Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije Opštine Bar (Broj: 04-426/21-731/1 od 09.04.2021.godine) kojom se potvrđuje da je Tijana Duraković bila angažovana u funkciji ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cijelini i ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu – građevinski radovi (saobraćaj), na izvođenju radova – **Izvođenju radova na asfaltiranju puta za Mikuliće** i da je na rukovođenju izvođenjem radova u cijelini, kao i na rukovođenju izvođenjem građevinskih radova (saobraćaj) radovima rukovodila kvalitetno u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova.

Početak radova: Početak jula 2018.godine

Završetak radova: Kraj avgusta 2018.godine

4.Potvrda o referencama Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije Opštine Bar (Broj: 04-426/21-730/1 od 09.04.2021.godine) kojom se potvrđuje da je Tijana Duraković bila angažovana u funkciji ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cijelini i ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu – građevinski radovi, na izvođenju radova – **Asfaltiranju, sanaciji i probijanju puteva na prostorima MZ i to: MZ Bar I, MZ Bar II, MZ Bar III, MZ Bar IV, MZ Bar V, MZ Šušanj, MZ Špic – Sutomore, MZ Ostros, MZ Šestani, MZ Stari Bar, MZ Crmnica, MZ Mrkojevići, izrada potpornih zidova kao i uređenje trotoara, pješačkih staza i parkirališnih mjesta po pojedinim MZ** da je na rukovođenju izvođenjem radova u cijelini, kao i na rukovođenju izvođenjem građevinskih radova (saobraćaj) radovima rukovodila kvalitetno u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova.

Početak radova: Početak maja 2018.godine

Završetak radova: Kraj februara 2019.godine

5.Potvrda o referencama Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije Opštine Bar (Broj: 04-426/21-729/1 od 09.04.2021.godine) kojom se potvrđuje da je Tijana Duraković bila angažovana u funkciji ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cijelini i ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu – građevinski radovi, na izvođenju radova – **Asfaltiranju, sanaciji i probijanju puteva, regulaciji vodotokova na prostorima MZ i to: MZ Bar I, MZ Bar II, MZ Bar III, MZ Bar IV, MZ Bar V, MZ Šušanj, MZ Špic – Sutomore, MZ Ostros, MZ Šestani, MZ Stari Bar, MZ Crmnica, MZ Mrkojevići, kao i uređenje trotoara, pješačkih staza i parkirališnih mjesta po pojedinim MZ** da je na rukovođenju izvođenjem radova u cijelini, kao i na rukovođenju izvođenjem građevinskih radova (saobraćaj) radovima rukovodila kvalitetno u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova.

Početak radova: Početak maja 2020.godine

Završetak radova: Krajem marta 2021.godine

6.Potvrda o referencama Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije Opštine Bar (Broj: 04-426/21-1226/4 od 22.06.2021.godine) kojom se potvrđuje da je Tijana Duraković bila angažovana u funkciji ovlašćenog inženjera koji

rukovodi građenjem objekta u cijelini i ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu – građevinski radovi, na izvođenju radova – **Rekonstrukciji saobraćajnice Brbot-Stari Bar** i da je na rukovođenju izvođenjem radova u cijelini, kao i na rukovođenju izvođenjem građevinskih radova (saobraćaj) radovima rukovodila kvalitetno u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova.

Početak radova: 01.03.2021.godine

Završetak radova: 06.03.2021.godine

7.Potvrda o referencama Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije Opštine Bar (Broj: 04-426/21-734/1 od 09.04.2021.godine) kojom se potvrđuje da je Tijana Duraković bila angažovana u funkciji ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cijelini i ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu – građevinski radovi, na izvođenju radova – **Asfaltiranje puta u Gorani, MZ Mrkojevići** i da je na rukovođenju izvođenjem radova u cijelini, kao i na rukovođenju izvođenjem građevinskih radova (saobraćaj) radovima rukovodila kvalitetno u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova.

Početak radova: Početak jula 2018.godine

Završetak radova: Početak avgusta 2018.godine.

8.Potvrda o referencama Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije Opštine Bar (Broj: 04-426/21-735/1 od 09.04.2021.godine) kojom se potvrđuje da je Tijana Duraković bila angažovana u funkciji Glavni inženjer i odgovorni inženjer za rukovođenje izvođenjem građevinskih i građevinsko-zanatskih radova na objektima saobraćaja na izvođenju radova na: **Asfaltiranju, sanaciji i probijanju puteva, izrada potpornih zidova, čišćenje kanala i ostala infrastruktura u putnom pojasu na područjima MZ i to: MZ Bar I, MZ Bar II, MZ Sutomore, MZ Šušanj, MZ Sutorman, MZ Bar III, MZ Bar IV, MZ Polje, MZ Stari Bar, MZ Mrkojevići, MZ Crmnica, MZ Ostros i MZ Šestani kao i sanacija trotoara i parkirališnih mjesta po pojedinim MZ** i da je na rukovođenju izvođenjem radova u cijelini, kao i na rukovođenju izvođenjem građevinskih i građevinsko - zanatskih radova na objektima saobraćaja radovima rukovodila kvalitetno u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova.

Početak radova: Jul 2017.godine

Završetak radova: April 2018.godine.

9.Potvrda o referencama Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije Opštine Bar (Broj: 04-426/21-736/1 od 09.04.2021.godine) kojom se potvrđuje da je Tijana Duraković bila angažovana u funkciji ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cijelini i ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu – građevinski radovi, na izvođenju radova – **Asfaltiranju, sanaciji i probijanju puteva, regulaciji vodotokova na prostorima MZ i to: MZ Bar I, MZ Bar II, MZ Bar III, MZ Bar IV, MZ Bar V, MZ Šušanj, MZ Špic – Sutomore, MZ Ostros, MZ Šestani, MZ Stari Bar, MZ Crmnica, MZ Mrkojevići, kao i uređenje trotoara, pješačkih staza i parkirališnih mjesta po pojedinim MZ** da je na rukovođenju izvođenjem radova u cijelini, kao i na rukovođenju izvođenjem građevinskih radova (saobraćaj) radovima rukovodila kvalitetno u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova.

Početak radova: Maj 2019.godine

Završetak radova: Mart 2020.godine

10.Potvrda o referencama Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije Opštine Bar (Broj: 04-426/21-1226/2 od 22.06.2021.godine) kojom se potvrđuje da je Tijana Duraković bila angažovana u funkciji ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cijelini i ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu – građevinski radovi, na izvođenju radova – **Asfaltiranju, sanaciji i probijanju puteva, regulaciji vodotokova na prostorima MZ i to: MZ Bar I-Topolica, MZ Bar II-Polje, MZ Bar III, MZ Bar IV, MZ Bar V, MZ Šušanj, MZ Špic – Sutomore, MZ Ostros, MZ Šestani, MZ Stari Bar, MZ Crmnica, MZ Mrkojevići, kao i uređenje trotoara, pješačkih staza i parkirališnih mjesta po pojedinim MZ** da je na rukovođenju izvođenjem radova u cijelini, kao i na rukovođenju izvođenjem građevinskih radova (saobraćaj) radovima rukovodila kvalitetno u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova.

Početak radova: 15.04.2020.godine

Završetak radova: 31.12.2020.godine

11.Potvrda o referencama Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije Opštine Bar (Broj: 04-426/21-728/1 od 09.04.2021.godine) kojom se potvrđuje da je Tijana Duraković bila angažovana u funkciji ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cijelini i ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu – građevinski radovi, na izvođenju radova – **Izgradnji saobraćajnice "Ulica 2" između zone "G" i zona "A" i "Aa" po DUP-u Ilino sa pratećom infrastrukturom** i da je na rukovođenju izvođenjem radova u cijelini, kao i na rukovođenju izvođenjem građevinskih radova (saobraćaj) radovima rukovodila kvalitetno u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova.

Početak radova: Septembar 2020.godine

Završetak radova: Februar 2021.godine.

12.Potvrda Sekretarijata za komunalne djelatnosti i zaštitu životne sredine Opštine Ulcinj (broj: 06-142/20 od 05.09.2020.godine) da je Tijana Duraković bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta u cijelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova na objektima saobraćaja na objektu: Asfaltiranje ulaza parking prostora kod bivšeg hotela Jadran i da je za potrebe Naručioaca Opština Ulcinj radove izvela stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu.

Datum zaključenja ugovora: 23.07.2020.godine

Datum realizacije ugovora: 06.08.2020.godine.

13.Potvrda Sekretarijata za komunalne djelatnosti i zaštitu životne sredine Opštine Ulcinj (broj: 06-140/20 od 05.09.2020.godine) da je Tijana Duraković bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta u cijelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova na objektima saobraćaja na objektu: Sanacija puta od Gornje do Donje Klezne i da je za potrebe Naručioaca Opština Ulcinj radove izvela stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu.

Datum zaključenja ugovora: 16.06.2020.godine

Datum realizacije ugovora: 12.08.2020.godine.

14.Potvrda Sekretarijata za komunalne djelatnosti i zaštitu životne sredine Opštine Ulcinj (broj: 06-139/20 od 05.09.2020.godine) da je Tijana Duraković

bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta u cijelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova na objektima saobraćaja na objektu: Asfaltiranje ulice u naselju Đerane u Ulcinju i da je za potrebe Naručioca Opština Ulcinj radove izvela stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu.

Datum zaključenja ugovora: 16.06.2020.godine

Datum realizacije ugovora: 06.08.2020.godine.

15. Potvrda Sekretarijata za komunalne djelatnosti i zaštitu životne sredine Opštine Ulcinj (broj: 06-132/20 od 05.09.2020.godine) da je Tijana Duraković bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta u cijelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova na objektima saobraćaja na objektu: Popravka udarnih rupa kroz grad i da je za potrebe Naručioca Opština Ulcinj radove izvela stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu.

Datum zaključenja ugovora: 05.08.2020.godine

Datum realizacije ugovora: 10.08.2020.godine.

16. Potvrda Sekretarijata za komunalne djelatnosti i zaštitu životne sredine Opštine Ulcinj (broj: 06-134/20 od 05.09.2020.godine) da je Tijana Duraković bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta u cijelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova na objektima saobraćaja na objektu: Radove na asfaltiranju lokalnih puteva na teritoriji opštine Ulcinj i da je za potrebe Naručioca Opština Ulcinj radove izvela stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu.

Datum zaključenja ugovora: 17.12.2018.godine

Datum realizacije ugovora: 06.08.2019.godine.

17. Potvrda Sekretarijata za komunalne djelatnosti i zaštitu životne sredine Opštine Ulcinj (broj: 06-135/20 od 05.09.2020.godine) da je Tijana Duraković bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta u cijelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova na objektima saobraćaja na objektu: Asfaltiranje – krpljenje udarnih rupa na teritoriji Opštine Ulcinj i da je za potrebe Naručioca Opština Ulcinj radove izvela stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu.

Datum zaključenja ugovora: 10.05.2017.godine

Datum realizacije ugovora: 13.06.2017.godine.

18. Potvrda Sekretarijata za komunalne djelatnosti i zaštitu životne sredine Opštine Ulcinj (broj: 06-138/20 od 05.09.2020.godine) da je Tijana Duraković bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta u cijelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova na objektima saobraćaja na objektu: Asfaltiranje ulica na teritoriji opštine Ulcinj i da je za potrebe Naručioca Opština Ulcinj radove izvela stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu.

Datum zaključenja ugovora: 16.06.2020.godine

Datum realizacije ugovora: 12.08.2020.godine.

19. Potvrda Sekretarijata za komunalne djelatnosti i zaštitu životne sredine Opštine Ulcinj (broj: 06-136/20 od 05.09.2020.godine) da je Tijana Duraković bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta u cijelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova na objektima saobraćaja na objektu: Asfaltiranje ulice u Ulcinjskom polju i da je za

potrebe Naručioca Opština Ulcinj radove izvela stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu.

Datum zaključenja ugovora: 27.10.2017.godine

Datum realizacije ugovora: 23.02.2018.godine.

20. Potvrda Sekretarijata za komunalne djelatnosti i zaštitu životne sredine Opštine Ulcinj (broj: 06-137/20 od 05.09.2020.godine) da je Tijana Duraković bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta u cijelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova na objektima saobraćaja na objektu: Radove na asfaltiranju ulica u ruralnom području Opštine Ulcinj da je za potrebe Naručioca Opština Ulcinj radove izvela stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu.

Datum zaključenja ugovora: 26.07.2019.godine

Datum realizacije ugovora: 26.08.2019.godine.

21. Potvrda Sekretarijata za stambeno komunalne poslove i saobraćaj Prijestonice Cetinje (broj: 016-330/21-357 od 12.04.2021.godine) da je Tijana Duraković bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta u cijelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta na objektu – građevinski radovi (saobraćaj) na izvođenju: Radovi na održavanju lokalnih puteva i gradskih ulica – saobraćajnica (redovno održavanje i sanacija) i da je na rukovođenju izvođenjem radova u cijelini radovima rukovodila kvalitetno u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova.

Početak radova: 23.11.2018.godine

Završetak radova: 15.09.2019.godine.

22. Potvrda Sekretarijata za stambeno komunalne poslove i saobraćaj Prijestonice Cetinje (broj: 016-330/21-358 od 12.04.2021.godine) da je Tijana Duraković bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta u cijelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta na objektu – građevinski radovi (saobraćaj) na izvođenju: Dodatnih radova – na održavanju lokalnih puteva i gradskih ulica – saobraćajnica u selima Žanjev do Čevo, Ravši-Dodoši i da je na rukovođenju izvođenjem radova u cijelini radovima rukovodila kvalitetno u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova.

Početak radova: 01.11.2019.godine

Završetak radova: 11.11.2019.godine.

23. Potvrda Sekretarijata za stambeno komunalne poslove i saobraćaj Prijestonice Cetinje (broj: 016-330/21-359 od 12.04.2021.godine) da je Tijana Duraković bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta u cijelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta na objektu – građevinski radovi (saobraćaj) na izvođenju: Radovi za partiju broj 2 – presvlačenje asfaltnih zastorom dijela ulice Baja Pivljanina (960 m) i da je na rukovođenju izvođenjem radova u cijelini radovima rukovodila kvalitetno u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova.

Početak radova: 10.11.2019.godine

Završetak radova: 26.11.2019.godine.

24. Potvrda o referencama Uprave javnih radova CG (Broj: 01-067/21-2203/3 od 19.04.2021.godine) da je Tijana Duraković bila angažovana u funkciji ovlašćenog inženjera koji je rukovodio građenjem predmetnog objekta u cijelini

i da je rukovođenje izvođenjem radova u cijelini vršila blagovremeno i kvalitetno u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova za Modernizaciju puta u naselju Kolomza, Opština Ulcinj.

Početak radova: 24.05.2019.godine

Završetak radova: 04.07.2019.godine.

25. Potvrda o referencama Uprave javnih radova CG (Broj: 01-067/21-2203/2 od 19.04.2021.godine) da je Tijana Duraković bila angažovana u funkciji ovlaštenog inženjera koji je rukovodio građenjem predmetnog objekta u cijelini i da je rukovođenje izvođenjem radova u cijelini vršila blagovremeno i kvalitetno u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova za Modernizaciju lokalnih puteva u Ulcinju.

Početak radova: 23.09.2019.godine

Završetak radova: 05.10.2019.godine.

26. Potvrda o referencama Uprave javnih radova CG (Broj: 01-067/21-2220/2 od 20.04.2021.godine) da je Tijana Duraković bila angažovana u funkciji ovlaštenog inženjera koji je rukovodio građenjem predmetnog objekta u cijelini i da je rukovođenje izvođenjem radova u cijelini vršila blagovremeno i kvalitetno u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova na modernizaciji lokalnih puteva u opštini Ulcinj.

Početak radova: 19.04.2017.godine

Završetak radova: 15.05.2017.godine.

27. Potvrda o referencama Uprave javnih radova CG (Broj: 01-067/21-2220/1 od 20.04.2021.godine) da je Tijana Duraković bila angažovana u funkciji ovlaštenog inženjera koji je rukovodio građenjem predmetnog objekta u cijelini i da je rukovođenje izvođenjem radova u cijelini vršila blagovremeno i kvalitetno u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova na modernizaciji lokalnih puteva u opštini Ulcinj.

Početak radova: 06.11.2017.godine

Završetak radova: 04.12.2017.godine.

28. Potvrda o referencama Uprave javnih radova CG (Broj: 01-067/21-10772 od 11.12.2021.godine) da je Tijana Duraković bila angažovana u funkciji ovlaštenog inženjera koji je rukovodio građenjem predmetnog objekta u cijelini i ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu građevinskih radova (saobraćaj) na izvođenju radova na izgradnji Prnjavorske ulice u Plavu II faza i da je na rukovođenju radova u cijelini rukovodila kvalitetno u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova.

Početak radova: 03.09.2019.godine

Završetak radova: 23.06.2020.godine.

29. Potvrda o referencama Uprave javnih radova CG (Broj: 01-067/21-431/2 od 25.01.2021.godine) da je Tijana Duraković bila angažovana u funkciji ovlaštenog inženjera koji je rukovodio građenjem predmetnog objekta u cijelini i ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu građevinskih radova (saobraćaj) na izvođenju radova na rekonstrukciji Ribarske ulice u Plavu i da je na rukovođenju radova u cijelini rukovodila kvalitetno u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova.

Vrijeme realizacije ugovora od 14.04.2020. do 18.12.2020.godine.

30. Potvrda o referencama Opštine Tuzi (Potvrda od 19.04.2021.godine) da je Tijana Duraković bila angažovana u funkciji ovlaštenog inženjera koji je rukovodio građenjem predmetnog objekta u cijelini i ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu građevinskih radova (saobraćaj) na izvođenju radova na rekonstrukciji i sanaciji putnog pravca prema Koći i da je na rukovođenju radova u cijelini rukovodila kvalitetno u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova.

Početak radova: 03.08.2020.godine

Završetak radova: 18.08.2020.godine.

31. Potvrda o referencama Opštine Plav (Potvrda od 20.04.2021.godine) da je Tijana Duraković bila angažovana u funkciji ovlaštenog inženjera koji je rukovodio građenjem predmetnog objekta u cijelini i ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu građevinskih radova (saobraćaj) na izvođenju radova po osnovu dopune projekta rekonstrukcije Ribarske ulice u opštini Plav i da je na rukovođenju radova u cijelini rukovodila kvalitetno u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova.

Početak radova: 26.09.2020.godine

Završetak radova: 10.10.2020.godine.

32. Potvrda o referencama Opštine Gusinje (Potvrda od 20.04.2021.godine) da je Tijana Duraković bila angažovana u funkciji ovlaštenog inženjera koji je rukovodio građenjem predmetnog objekta u cijelini i ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu građevinskih radova (saobraćaj) na izvođenju radova na ravnjanju i završnom sloju Abs 11d=4cm i da je na rukovođenju radova u cijelini rukovodila kvalitetno u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova. Vrijeme realizacije ugovora 10.10.2020.-11.10.2020.godine.

33. Potvrda o referencama Opštine Herceg Novi (Broj: 02-2-426-UPI-2/21-5 od 22.06.2021.godine) da je Tijana Duraković bila angažovana u funkciji ovlaštenog inženjera koji je rukovodio građenjem predmetnog objekta u cijelini i ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu građevinskih radova (saobraćaj) na izvođenju radova na asfaltiranju ulice Njegoševe i Save Kovačevića u dijelu od Gradske kafane do hotela Plaža dužine 710 m i da je na rukovođenju radova u cijelini rukovodila kvalitetno u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova.

Početak radova: 11.04.2021.godine

Završetak radova: 27.04.2021.godine.

34. Potvrda Fidas doo (Potvrda od 25.09.2020.godine) da je Tijana Duraković bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem radova na objektima saobraćaja na objektu: Izvođenje radova na rekonstrukciji dionice puta Gorovići – Bratešići na lokalnom putu Stara Fortea-Lastva Grbaljska IV faza i da je za potrebe Naručioca Fidas doo radove izvela stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu.

Datum zaključenja ugovora: 13.05.2018.godine

Datum realizacije ugovora: 13.12.2018.godine.

35. Potvrda Opštine Ulcinj (broj: 01-194/20-1 od 18.12.2020.godine) da je Tijana Duraković bila angažovana u funkciji glavnog inženjera i odgovornog inženjera za rukovođenje izvođenjem građevinskih i građevinsko-zanatskih radova na objektima saobraćaja, na izvođenju radova na izgradnji kružnog toka kod Opštine Ulcinj-I faza bulevara Majke Tereze i da je na rukovođenju radova u cijelini rukovodila kvalitetno u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova.

Početak radova: 04.10.2017.godine

Završetak radova: 15.02.2018.godine.

36. Potvrda Sekretarijata za komunalne djelatnosti i zaštitu životne sredine Opštine Ulcinj (broj: 06-141/20 od 05.09.2020.godine) da je Tijana Duraković bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta u cijelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova na objektima saobraćaja na objektu: Asfaltiranje ulaza parking prostora u centru Štoja i da je za potrebe Naručioca Opština Ulcinj radove izvela stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu.

Datum zaključenja ugovora: 23.07.2020.godine

Datum realizacije ugovora: 06.08.2020.godine.

I. "AVIO PETROL" DOO PODGORICA

Broj bodova po osnovu vrednovanja, cijene:

Najniža ponuđena cijena = 90 bodova

Broj bodova za ponuđenu cijenu konkretnog ponuđača = najniža ponuđena cijena / ponuđena cijena konkretnog ponuđača x 90

Broj bodova za ponuđenu cijenu ponuđača "Avio Petrol" doo Podgorica = 105.680,00 EUR/105.790,00 EUR x 90; 89,90 bodova.

Broj bodova po osnovu vrednovanja mjerila kvaliteta:

Broj dostavljenih potvrda = 10 bodova

Ponuđač sa najvećim brojem potvrda dobija maksimalni broj bodova u skladu sa ovim parametrom, a drugi ponuđači dobijaju proporcionalno manji broj bodova po formuli: broj bodova = broj dostavljenih odgovarajućih potvrda/ponuda sa najviše dostavljenih potvrda x 10.

Broj bodova za dostavljene potvrde ponuđača "Avio Petrol" doo Podgorica = 9/36 x 10; 2,50 bodova.

Odnos cijene i kvaliteta = Cijena + Kvalitet

Odnos cijene i kvaliteta = 89,90 + 2,50 = 92,40 bodova

II. "PUTEVI BAR" DOO BAR

Broj bodova po osnovu vrednovanja, cijene:

Najniža ponuđena cijena = 90 bodova

Broj bodova za ponuđenu cijenu konkretnog ponuđača = najniža ponuđena cijena / ponuđena cijena konkretnog ponuđača x 90

Broj bodova za ponuđenu cijenu ponuđača "Putevi Bar" doo Bar = 105.680,00 EUR/105.680,00 EUR x 90; 90 bodova.

Broj bodova po osnovu vrednovanja mjerila kvaliteta:

Broj dostavljenih potvrda = 10 bodova

Ponuđač sa najvećim brojem potvrda dobija maksimalni broj bodova u skladu sa ovim parametrom, a drugi ponuđači dobijaju proporcionalno manji broj bodova po formuli: broj bodova = broj dostavljenih odgovarajućih potvrda/ponuda sa najviše dostavljenih potvrda x 10.

Broj bodova za dostavljene potvrde ponuđača "Putevi Bar" doo Bar = 36/36 x 10; 10 bodova.

Odnos cijene i kvaliteta = Cijena + Kvalitet

Odnos cijene i kvaliteta = 90 + 10 = 100 bodova

Svaki član komisije je izvršio pojedinačno vrednovanje ponuda po utvrđenoj metodologiji.

Na osnovu izvještaja svih članova komisije je utvrđen prosjek dodijeljenog broja bodova po svakom kriterijumu i ukupno, kako slijedi:

r.b.	Ponuđač(naziv i sjedište)	Parametar 1	Parametar 2	Ukupan broj bodova
1.	"Avio Petrol" doo Podgorica	89,90	2,50	92,40
2.	"Putevi Bar" doo Bar	90,00	10	100

KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA JAVNE NABAVKE PRISTUPILA JE PROVJERI TAČNOSTI PODATAKA NAVEDENIH U IZJAVI PRIVREDNOG SUBJEKTA

Naručilac se dana 05.11.2021.godine obratio Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava u skladu sa članom 112 ZJN radi provjere tačnosti Izjave privrednog subjekta u dijelu dokaza na osnovu evidencije koje vode nadležni organi u skladu sa zakonom za privredno društvo "Putevi Bar" doo, „Geotin MNE“ doo, „Avio Petrol“ doo i „Ding“ doo.

Nadležni organ je dana 17.11.2021.godine naš akt broj: 14168, dostavio sledeće dokaze u formi originala:

- Uvjerenje Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava da protiv pravnog lica "Putevi Bar" doo Bar u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti pravnog lica, broj 05/2-041-16513/21 od 15.11.2021. godine, u formi originala.

- Uvjerenje Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava da za Spahić Elvedina u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti lica, broj: 05/2-041-16513/21 od 15.11.2021. godine, u formi originala.
- Uvjerenje Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava da protiv pravnog lica "Geotin MNE" doo Podgorica u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti pravnog lica, broj 05/2-041-16513/21/2 od 15.11.2021. godine, u formi originala.
- Uvjerenje Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava da za Stojanović Milicu u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti lica, broj 05/2-041-16513/21 od 15.11.2021.godine, u formi originala.
- Uvjerenje Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava da protiv pravnog lica "Avio Petrol" doo Podgorica u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti pravnog lica, broj 05/2-041-16513/21/1 od 15.11.2021. godine, u formi originala.
- Uvjerenje Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava da za Marković Rajka u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti lica, broj 05/2-041-16513/21 od 15.11.2021.godine, u formi originala.
- Uvjerenje Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava da protiv pravnog lica "Ding" doo Podgorica u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti pravnog lica, broj 05/2-041-16513/21/3 od 15.11.2021. godine, u formi originala.
- Uvjerenje Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava da za Bašić Danila u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti lica, broj 05/2-041-16513/21 od 15.11.2021.godine, u formi originala.

Naručilac se dana 05.11.2021.godine obratio Upravi prihoda i carina – Područna jedinica Bar u skladu sa članom 112 ZJN radi provjere tačnosti Izjave privrednog subjekta u dijelu dokaza iz poreske evidencije za poreskog obveznika "Putevi Bar" doo Bar.

Nadležni organ je dana 15.11.2021.godine naš akt broj: 14053, dostavio sledeći dokaz u formi originala:

- Uvjerenje Uprave prihoda i carina – Područna jedinica Bar da je poreski obveznik **"Putevi Bar" DOO** PIB 03014584 sa sjedištem u Baru, na dan 05.11.2021.godine podnio poreske prijave i prema istim, obračunao obaveze po osnovu:
 - 1.poreza i doprinosa na lična primanja, zaključno da 09/2021. godine – nema neizmirene poreske obaveze;
 2. poreza na dodatu vrijednost zaključno sa 09/2021. godine – nema neizmirene poreske obaveze;
 3. poreza na dobit pravnih lica, zaključno sa 2020.godinom – nema neizmirene poreske obaveze, broj: 03/10-2/13793/1 od 10.11.2021.godine – u formi originala.

Naručilac se dana 05.11.2021.godine obratio Upravi prihoda i carina – Područna jedinica Podgorica u skladu sa članom 112 ZJN radi provjere tačnosti Izjave privrednog subjekta u dijelu dokaza iz poreske evidencije za poreskog obveznika "Avio Petrol" doo Podgorica, „Ding“ doo Podgorica i „Geotin MNE“ doo.

Nadležni organ je dana 17.11.2021.godine dostavio elektronskim putem sledeće dokaze za privredno društvo "Avio Petrol" doo Podgorica, "Ding" doo Podgorica i "Geotin MNE" doo, i to:

- Uvjerenje Uprave prihoda i carina Područna jedinica Podgorica – da je poreski obveznik **"Avio Petrol" doo Podgorica, PIB:02914123**, na dan 05.11.2021.godine, podnio poreske prijave i prema istim, obračunao obaveze po osnovu:

- poreza na dohodak fizičkih lica I doprinosa iz I na lična primanja zaposlenih, zaključno sa 09/2021. godine, i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza;
- poreza na dobit pravnih lica, zaključno sa 2020.godinom, i po tom osnovu nema dospjelih neizmirenih poreskih obaveza;
- poreza na dodatu vrijednost, zaključno sa 09/2021. godine, i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza, broj 03/8-2-13288/1 od 12.11.2021. godine.

- Uvjerenje Uprave prihoda i carina Područna jedinica Podgorica – da je poreski obveznik **"Ding" doo Podgorica, PIB: 02867079**, na dan 05.11.2021.godine, podnio poreske prijave i prema istim, obračunao obaveze po osnovu:

- poreza na dohodak fizičkih lica I doprinosa iz I na lična primanja zaposlenih, zaključno sa 09/2021. godine, i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza;
- poreza na dobit pravnih lica, zaključno sa 2020.godinom, i po tom osnovu nema dospjelih neizmirenih poreskih obaveza;
- poreza na dodatu vrijednost, zaključno sa 09/2021. godine, i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza, broj 03/8-2-13289/1 od 12.11.2021. godine.

- Uvjerenje Uprave prihoda i carina Područna jedinica Podgorica – da je poreski obveznik **"Geotin MNE" doo Podgorica, PIB:03179320**, na dan 05.11.2021.godine, podnio poreske prijave i prema istim, obračunao obaveze po osnovu:

- poreza na dohodak fizičkih lica I doprinosa iz I na lična primanja zaposlenih, zaključno sa 09/2021. godine, i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza;
- poreza na dobit pravnih lica, zaključno sa 2020.godinom, i po tom osnovu nema dospjelih neizmirenih poreskih obaveza;
- poreza na dodatu vrijednost, zaključno sa 09/2021. godine, i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza, broj 03/8-2-13287/1 od 12.11.2021. godine.

Nadležni organ je dana 18.11.2021.godine, naš akt broj: 14234, navedena uvjerenja dostavio i u formi originala.

Naručilac je elektronskim putem na osnovu evidencija koje vode nadležni organi a u skladu sa članom 112 ZJN radi provjere tačnosti Izjave privrednog subjekta u dijelu dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlaštenom licu privrednog subjekta, provjerio dokaze o registraciji za "Putevi Bar" doo Bar, "Geotin MNE" doo Podgorica, "Avio Petrol" doo Podgorica i "Ding" doo Podgorica.

Na osnovu dostavljene izjave ponuđača privrednog subjekta i prethodno navedenih dokaza utvrđeno je da na strani privrednih subjekata ne postoji razlog za obavezno isključenje iz člana 108 ZJN.

Od ponuđača⁶ **"PUTEVI BAR" DOO BAR** koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zahtijevano je da u roku od 8 dana od dana prijema zahtjeva dostavi originale ili ovjerene kopije dokaza predviđenih tenderskom dokumentacijom.

Datum upućivanja zahtjeva je 18.11.2021.godine (naš akt broj: 01-031/21-14270 od 18.11.2021.godine).

□ Ponuđač **"Putevi Bar" Doo Putevi** je u predviđenom roku, odnosno dana 26.11.2021.godine (naš akt broj: 14597 od 26.11.2021.godine) dostavio ovjerene dokaze predviđene tenderskom dokumentacijom.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je shodno ovlaštenjima utvrđenim u članu 48 i 134 Zakona o javnim nabavkama, ocjenila da su se stekli uslovi iz člana 143 Zakona o javnim nabavkama i predložila ovlaštenom licu naručioca da donese Odluku u izboru najpovoljnije ponude po Tenderskoj dokumentaciji broj: 01-031/21-13115 od 20.10.2021.godine za nabavku radova – **Presvlačenje putnog pravca u naselju Vlade od glavne saobraćajnice Tuzi – Mataguži do džamije.**

U skladu sa navedenim, ovlašteno lice naručioca je na prijedlog Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, odlučio kao u dispozitivu odluke.

7. Podaci o najpovoljnijoj ponudi

"Putevi Bar" doo Bar dodijeljeno je 100,00 bodova za:

- Za ukupnu ponuđenu cijenu 105.680,00 € bez uračunatog PDV-a sa podugovoračem "Geotin Mne" doo,
- Broj dostavljenih potvrda: 36

8. Podaci o najpovoljnijoj ponudi u slučaju zaključivanja okvirnog sporazuma sa jednim ili više ponuđača⁷

- **Nema**

⁶ Ponoviti za svakog sljedećeg ponuđača ukoliko prvorangirani ne zadovoljava

⁷ Ukoliko je primjenjivo

9. Uputstvo o pravnoj zaštiti

Kandidat/ponuđač može izjaviti žalbu protiv ove odluke Komisiji za zaštitu prava u roku od 10 dana od dana dostavljanja odluke.

Žalba se podnosi preko naručioca, i to do uspostavljanja ESJN, neposredno ili putem preporučene pošte u pisanom obliku a nakon uspostavljanja ESJN elektronskim putem na ESJN.

Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena. Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Iznos uplate iz prethodnog stava je iznos koji je prispio na račun Komisije za zaštitu prava. Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava <http://www.kontrola-nabavki.me/>.

OVLAŠĆENO LICE NARUČIOCA PREDSJEDNIK OPŠTINE TUZI

Nik Gjelošhaj



Nik Gjelošhaj

⁸ Nije primjenjivo od uspostavljanja ESJN