

Naručilac: Opština Tuzi
Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 04/22
Redni broj iz Plana javnih nabavki: 11
Broj: 01-031/22-3917
Mjesto i datum: Tuzi, 05.04.2022. godine

OBRAZAC 16

Na osnovu člana 143 stav 1 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", broj 74/19), ovlašćeno lice Opštine Tuzi u postupku javne nabavke po Tenderskoj dokumentaciji za otvoreni postupak za nabavku radova – **Uređenje i rekonstrukcija lokalne putne infrastrukture**, broj: 01-031/22-1291 od 02.02.2022. godine, na prijedlog Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, donosi:

**ODLUKA
O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE**

U postupku javne nabavke po Tenderskoj dokumentaciji za otvoreni postupak za nabavku radova – **Uređenje i rekonstrukcija lokalne putne infrastrukture** broj: 01-031/22-1291 od 02.02.2022. godine:

- 1) Ponuda ponuđača **"Putevi Bar" doo Bar** je ispravna i najpovoljnija;
- 2) Ponuda ponuđača **"Carinvest" doo Kotor** je ispravna i drugorangirana.

OBRAZLOŽENJE

1. Podaci o naručiocu

Naziv naručioca	Opština Tuzi
Ovlašćeno lice naručioca	Nik Gjeloshaj, Predsjednik opštine
Kontakt osoba2	Danijela Djeljaj, Službenica za javne nabavke
Adresa	Tuzi ulica br. 1, br. 44
Grad	Tuzi
Poštanski broj	81206
Identifikacioni broj	02628988

2. Podaci o postupku javne nabavke

Broj Tenderske dokumentacije	01-031/22-1291 od 02.02.2022.godine
Vrsta postupka	Otvoreni postupak
Vrsta predmeta	Radovi
Opis predmeta nabavke	Uređenje i rekonstrukcija lokalne putne infrastrukture
CPV šifra	45220000-Inženjerski i građevinski radovi 45233120-Radovi na izgradnji puteva
Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Procjenjena vrijednost javne nabavke	3.351.239,67 € bez PDV-a.

3. Podaci o podnesenim ponudama koje nijesu otvorene, sa razlozima neotvaranja

- Nije bilo ponuda kod kojih je postojao razlog za neotvaranje

4. Podaci o kandidatima/ponuđačima koji su isključeni iz postupaka javne nabavke iz razloga navedenih u Obavještenju o isključenju :

- Nema

5. Podaci o ponudama koje su neispravne sa razlozima neispravnosti

- Nema

6. Podaci o ispravnim ponudama

IZJAVA PRIVREDNOG SUBJEKTA

Naziv ponuđača	Dostavljena izjava (da/ne)	Dostavljena izjava u skladu sa tenderskom dokumentacijom (da/ne)
"Putevi Bar" doo Bar	Da	Da
"Carinvest" doo Kotor	Da	Da

DOSTAVLJENE GARANCIJE PONUDE:

r.b	Ponudlač	Naziv izdavaoca garancije	Broj i datum izdavanja garancije	Iznos garancije ponude	Datum važenja garancije
1.	"Putevi Bar" doo Bar	Lovćen Banka AD	00-430-3100018.2 od 16.02.2022.godine	67.024,80	Garancija ponude važi od 07.03.2022.godine do 15.07.2022.godine
2.	"Carinvest" doo Kotor	NLB Banka AD	GC2022/246 od 04.03.2022.godine	67.024,80	Garancija ponude važi od 07.03.2022.godine do 13.07.2022.godine

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je dana 07.03.2022.godine u 10:00 časova pristupila otvaranju garancija ponuda dostavljenih po Tenderskoj dokumentaciji broj: 01-031/22-1291 od 02.02.2022.godine i sačinila Zapisnik o javnom otvaranju ponuda za dio ponude koje se dostavlja preko ESJN, naš akt broj: 01-031/22-2659 od 07.03.2022.godine.

GARANCIJA PONUDE JE U SKLADU SA TENDERSKOM DOKUMENTACIJOM

Ponudlač (naziv i sjedište)	Garancija ponude u skladu sa tenderskom dokumentacijom (da/ne)
"Putevi Bar" doo Bar	Da
"Carinvest" doo Kotor	Da

OCJENA PONUDE U ODNOSU NA TEHNIČKU SPECIFIKACIJU:

1. Ponudlač: „Putevi Bar“ doo Bar

Zahtjevi i uslovi iz tehničkih specifikacija	Ocjena ponude u odnosu na zahtjeve i uslove iz tehničkih specifikacija
Stavke specifikacije	Sve stavke finansijskog dijela ponude su u skladu sa stavkama specifikacije
Zahtjev 1 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Rok izvršenja ugovora	Zadovoljen zahtjev
Zahtjev 2 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Mjesto izvršenja ugovora	Zadovoljen zahtjev
Zahtjev 3 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Rok plaćanja	Zadovoljen zahtjev

Zahtjev 4 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Način plaćanja	Zadovoljen zahtjev
Zahtjev 5 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Garantni rok	Zadovoljen zahtjev
Zahtjev 6 u pogledu način izvršavanja predmeta nabavke: Način sprovođenja kontrole kvaliteta	Zadovoljen zahtjev
Zahtjev 7 u pogledu način izvršavanja predmeta nabavke: Drugi uslovi	Zadovoljen zahtjev
Zahtjev 8 u pogledu način izvršavanja predmeta nabavke: Drugi uslovi	Zadovoljen zahtjev
Zahtjev 9 u pogledu način izvršavanja predmeta nabavke: Drugi uslovi	Zadovoljen zahtjev

2. Ponuđač: „Carinvest“ doo Kotor

Zahtjevi i uslovi iz tehničkih specifikacija	Ocjena ponude u odnosu na zahtjeve i uslove iz tehničkih specifikacija
Stavke specifikacije	Sve stavke finansijskog dijela ponude su u skladu sa stavkama specifikacije
Zahtjev 1 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Rok izvršenja ugovora	Zadovoljen zahtjev
Zahtjev 2 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Mjesto izvršenja ugovora	Zadovoljen zahtjev
Zahtjev 3 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Rok plaćanja	Zadovoljen zahtjev
Zahtjev 4 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Način plaćanja	Zadovoljen zahtjev
Zahtjev 5 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Garantni rok	Zadovoljen zahtjev
Zahtjev 6 u pogledu način izvršavanja predmeta nabavke: Način sprovođenja kontrole kvaliteta	Zadovoljen zahtjev
Zahtjev 7 u pogledu način izvršavanja predmeta nabavke: Drugi uslovi	Zadovoljen zahtjev
Zahtjev 8 u pogledu način izvršavanja predmeta nabavke: Drugi uslovi	Zadovoljen zahtjev
Zahtjev 9 u pogledu način izvršavanja predmeta nabavke: Drugi uslovi	Zadovoljen zahtjev

OD PONUĐAČA SU ZAHTIJEVANA POJAŠNJENJA/DOPUNE PRIMLJENIH PONUDA U VEZI SA TEHNIČKIM SPECIFIKACIJAMA

1

r.b.		Naziv ponuđača	Opis zahtijevanog pojašnjenja/dopune	Vrijeme i datum upućivanja zahtjeva
1.	Nije bilo			

OD PONUĐAČA SU PRIMLJENA SLJEDEĆA POJAŠNJENJA/DOPUNE U VEZI SA
TEHNIČKIM SPECIFIKACIJAMA: ²

r.b.	Naziv ponuđača	Blagovremeno dostavljeno pojašnjenje /dopuna (da/ne, datum i vrijeme)	Dostavljeno pojašnjenje/dopuna prihvaćeno (da/ne)
1.	Nije bilo		/

NAKON DOSTAVLJENOG POJAŠNJENJA/DOPUNE, UTVRĐENO JE DA SU
NEISPRAVNE PONUDE:

r.b.	Ponuđač (naziv i sjedište)	Razlog neprivatanja pojašnjenja/dopune / pojašnjenje/dopuna nije dostavljeno
1.	Nije bilo	

PONUĐAČI SU PONUDILI SLJEDEĆE CIJENE:

r.b.	Ponuđač (naziv i sjedište)	Ponuđena cijena
1.	"Putevi Bar" doo Bar	2.940.354,40 EUR
2.	"Carinvest" doo Kotor	3.193.932,00 EUR

UTVRĐENO JE DA SU SLJEDEĆI PONUĐAČI PONUDILI NEREALNO NISKE
CIJENE I OD ISTIH JE TRAŽENO OBRAZLOŽENJE³:

r.b.	Ponuđač (naziv i sjedište)	Ponuđena cijena	Vrijeme i datum upućivanja zahtjeva
1.	Nije bilo		/

¹ Brisati dio ako nije primjenjivo

² Brisati dio ako nije primjenjivo

³ Brisati dio ako nije primjenjivo

OD PONUĐAČA SU PRIMLJENA SLJEDEĆA POJAŠNJENJA NEREALNO NISKE CIJENE :⁴

r.b.	Naziv ponuđača	Blagovremeno dostavljeno pojašnjenje (da/ne, datum i vrijeme)	Dostavljeno pojašnjenje prihvaćeno (da/ne)
1.	Nije bilo		/

NAKON DOSTAVLJENOG POJAŠNJENJA NEREALNO NISKE CIJENE, UTVRĐENO JE DA SU NEISPRAVNE PONUDE⁵:

r.b.	Ponuđač (naziv i sjedište)	Razlog neprivatanja pojašnjenja
1.	Nije bilo	/

U POSTUPKU PREGLEDA, OCJENE I VREDNOVANJA PONUDA, UTVRĐENO JE DA SU SLJEDEĆE PONUDE NEISPRAVNE:

1. Nije bilo

U POSTUPKU PREGLEDA, OCJENE I VREDNOVANJA PONUDA, UTVRĐENO JE DA SU SLJEDEĆE PONUDE ISPRAVNE:

1. **"Putevi Bar" doo Bar**

Ponuda se podnosi kao samostalna ponuda sa podgovaračima

(Podgovarač: "Geotin Mne" doo Podgorica)

Ponuda je sačinjena u skladu sa tenderskom dokumentacijom i pravilnikom o sadržaju ponude i upustu za sačinjavanje i podnošenje ponude i da ne postoji razlog za neispravnost ponude iz člana 133 stav 1 tačka 1 ZJN.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke utvrdila je da je ponuđač **"Putevi Bar" doo Bar** u ponudi dostavio Izjavu privrednog subjekta, koja je sačinjena na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta i da ne postoji razlog neispravnosti ponude iz člana 133 stav 1 tačka 2 ZJN. Ponuđač je tačno i nedvosmisleno popunio Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije čime je dokazao ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke.

⁴ Brisati dio ako nije primjenjivo

⁵ Brisati dio ako nije primjenjivo

Ponuđač "Putevi Bar" doo Bar je dostavio na arhivi Naručioca dana 07.03.2022.godine u 09:07 časova, u originalu garanciju ponude, izdatu od strane Lovćen Banka AD, čime je ispunjen zahtjev naručioca u pogledu visine garancije od 2% procijenje vrijednosti nabavke. Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke utvrdila je da ne postoji razlog za neispravnost ponude iz člana 133 stav 1 tačka 3 ZJN.

Uslovi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke dati su u skladu sa tenderskom dokumentacijom. Komisija za sprovođenje postupka utvrdila je da je ponuda ponuđača "Putevi Bar" doo Bar data u skladu sa tehničkom specifikacijom, da su zahtjevi za predmet nabavke jasni i da ne postoji razlog za neispravnost ponude iz člana 133 stav 1 tačka 4 ZJN.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke utvrdila je da u ponudi ponuđača "Putevi Bar" doo Bar ne postoji računska greška, da ponuđena cijena u iznosu od **2.940.354,40 EUR** ne prelazi procijenjenu vrijednost nabavke i nije nerealna na osnovu člana 139 stav 1 ZJN, odnosno da ne postoje razlozi neispravnosti ponude iz člana 133 stav 1 tačka 5,6 i 7 ZJN.

Ponuđač "Putevi Bar" doo Bar je u svojoj ponudi predatoj dana 07.03.2022.godine (šifra ponude broj #19609), u 09:45 časova, putem ESJN dostavio dokaze predviđene tenderskom dokumentacijom, i to:

Uslov previđen tenderskom dokumentacijom	Dostavljen dokaz (opis dokaza)	Dostavljen dokaz potpun i jasan (da/ne)
Uvjerenje ili potvrda nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj izvršni direktor tog privrednog subjekta ima prebivalište, da privredni subjekat nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) 2davanje mita; č) primanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ)	Izjavom privrednog subjekta dokazali su da ispunjavaju predviđene uslove kao i dostavljenim uvjerenjima: - Uvjerenje Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava da protiv pravnog lica "Putevi Bar" doo Bar u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti pravnog lica, broj 07-0702-2931/22 od 28.02.2022. godine. - Uvjerenje Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava da za Spahić Elvedina u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti lica, broj: 07-0702-2932/22 od 28.02.2022. godine. - Uvjerenje Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava da protiv pravnog lica "Geotin Mne" doo Podgorica u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti pravnog lica, broj: 07-0702-541/22 od 19.01.2022. godine. - Uvjerenje Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava da za Stojanović Milicu u kaznenoj	da

<p>prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu.</p>	<p>evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti lica, broj: 07-0702-540/22 od 19.01.2022.godine.</p>	
<p>Uvjerenje ili potvrda organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište da je ponuđač izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje.</p>	<p>Izjavom privrednog subjekta dokazali su da ispunjavaju predviđene uslove kao i dostavljenim uvjerenjima: -Uvjerenje Uprave prihoda i carina Područna jedinica Bar – da je poreski obveznik "Putevi Bar" doo Bar, zaključno sa 25.02.2022.godine, podnio poreske prijave i prema istim, obračunao obaveze po osnovu: - poreza i doprinosa na lična primanja, zaključno sa 01/2022. godine, i po tom osnovu nema neizmirene poreske obaveze; -poreza na dobit pravnih lica, zaključno sa 2020.godinom, i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza; -poreza na dodatu vrijednost, zaključno sa 01/2022. godine, i po tom osnovu nema neizmirene poreske obaveze, broj: 17/03-2/2338/1 od 25.02.2022.godine.</p>	<p>da</p>
<p>Dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlaštenom licu privrednog subjekta.</p>	<p>Izjavom privrednog subjekta dokazali su da ispunjavaju predviđene uslove kao i dostavljenim izvodima iz Centralnog registra privrednih subjekata Uprave prihoda i carina i to: – Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata Uprave prihoda i carina za "Putevi Bar" doo Bar, broj 5-0709211/001 od 22.12.2021. godine. – Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata Poreske Uprave za "Geotin Mne" doo Podgorica, broj 5-0825809/003 od 23.12.2021. godine.</p>	<p>da</p>

<p>Privredni subjekat treba da: posjeduje ovlašćenje za obavljanje djelatnosti (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom.</p> <p>Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem: ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke) : - Licencu o utvrđivanju ispunjenosti uslova iz člana 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (Sl.list CG br. 64/17; 44/18, 63/18, 11/19 i 82/20), za obavljanje poslova projektanta i izvođača radova, izdatu od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma; - Licencu za izvođenje geodetskih radova u oblasti-osnovni geodetski radovi, državni premjer i katastar nepokretnosti i vodova u skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 29/07 i Službeni list Crne Gore", br. 73/10, 32/11, 40/11, 43/15, 37/17, 37/17 i 17/18), izdatu od strane Uprave za nekretnine; - Licencu za projektovanje geodetskih radova u oblasti-osnovni geodetski radovi, državni premjer i katastar nepokretnosti i vodova u skladu sa</p>	<p>Izjavom privrednog subjekta dokazali su da ispunjavaju predviđene uslove kao i dostavljenim rješenjima i uvjerenjima:</p> <p>-Rješenje Ministarstva održivog razvoja i turizma kojim se izdaje Licenca projektanta i izvođača radova na (5) pet godina za "Putevi Bar" doo Bar, broj UPI 107/7 – 222/2 od 11.03.2018.godine.</p> <p>-Licenca Uprave za nekretnine Crne Gore kojom se potvrđuje da je "Geotin Mne" doo Podgorica ispunila uslove za izvođenje geodetskih radova na održavanju (državni premjer, katastar nepokretnosti i vodova) broj: 02-1833/1 od 16.03.2018.godine.</p> <p>-Licenca Uprave za nekretnine Crne Gore kojom se potvrđuje da je "Geotin Mne" doo Podgorica ispunila uslove za izvođenje geodetskih radova – osnovi geodetski radovi, državni premjer katastar nepokretnosti i vodova, broj: 02-1151/1 od 06.03.2019.godine.</p> <p>-Licenca Uprave za nekretnine Crne Gore kojom se potvrđuje da je "Geotin Mne" doo Podgorica ispunila uslove za projektovanje geodetskih radova – osnovi geodetski radovi, državni premjer katastar nepokretnosti i vodova, broj: 02-8753/2 od 08.02.2019.godine.</p>	<p>da</p>
--	--	-----------

<p>Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 29/07 i Službeni list Crne Gore", br. 73/10, 32/11, 40/11, 43/15, 237/17, 37/17 i 17/18), izdatu od strane Uprave za nekretnine.</p>		
<p>Privredni subjekat je dužan da posjeduje: - minimum iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke; Minimum 3 (tri) potvrde o kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke. Pod istim ili sličnim poslovima iz oblasti predmeta javne nabavke, podrazumjevaju se radovi na izgradnji ili rekonstrukciji puta. Stručna i tehnička sposobnost dokazuje se: potvrdama izdatih od strane investitora, odnosno korisnika o izvedenim radovima, tokom prethodnih godina ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen.</p>	<p>-Potvrda o izvedenim radovima Opštine Tuzi kojom se potvrđuje da je "Putevi Bar" doo iz Bara u skladu sa važećim propisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova, blagovremeno i kvalitetno izveo radove na rekonstrukciji i sanaciji putnog pravca prema Koći, potvrda od 19.04.2021.godine. (Početak radova: 03.08.2020.godine Završetak radova: 15.08.2020.godine).</p> <p>-Potvrda o izvedenim radovima Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije Opštine Bar kojom se potvrđuje da je "Putevi Bar" doo iz Bara u skladu sa važećim propisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova, blagovremeno i kvalitetno izveo radove na asfaltiranju, sanaciji i probijanju puteva, regulaciji vodotokova na prostorima MZ i to: MZ Bar I, MZ Bar II, MZ Bar III, MZ Bar IV, MZ Bar V, MZ Šušanj, MZ "Spič" – Sutomore, MZ Ostros, MZ Šestani, MZ Stari Bar, MZ Crmnica, MZ Mrkojevići, kao i uređenje trotoara, pješačkih staza i parkirališnih mjesta po pojedinim MZ, broj: 04-2426/21-736 od 09.04.2021.godine. (Početak radova: maj 2019.godine Završetak radova: mart 2020.godine).</p>	<p>da</p>

	<p>-Potvrda o izvedenim radovima Uprave javnih radova kojom se potvrđuje da je "Putevi Bar" doo Bar iz Bara u skladu sa važećim propisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova, blagovremeno i kvalitetno izveo radove na izgradnji Prnjavorske ulice u Plavu, II faza, broj: 01-067/20-10772/2 od 11.12.2020.godine. (Početak radova: 03.09.2019.godine Završetak radova: 23.06.2020.godine).</p> <p>-Potvrda o izvedenim radovima Uprave javnih radova kojom se potvrđuje da je "Putevi Bar" doo iz Bara u skladu sa važećim propisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova, blagovremeno i kvalitetno izveo radove na rekonstrukciji Ribarske ulice u Plavu, broj: 01-067/21-758 od 10.02.2021.godine. (Početak radova: 14.04.2020.godine Završetak radova: 18.12.2020.godine).</p> <p>-Potvrda o izvedenim radovima Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije Opštine Bar kojom se potvrđuje da je "Putevi Bar" doo iz Bara u skladu sa važećim propisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova, blagovremeno i kvalitetno izveo radove na izgradnji sabračajnice "Ulica 2" između zone G 2i zona "A" i "Aa" po DUP-u I lino, sa pratećom infrastrukturom, broj: 04-426/21-728 od 09.04.2021.godine. (Početak radova: septembar 2020.godine Završetak radova: februar 2021.godine).</p>	
<p>Privredni subjekat je dužan da posjeduje: minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora; -1 ovlašćeno lice koje će rukovoditi</p>	<p>-Rješenje Ministarstva održivog razvoja i turizma kojim se izdaje Licenca ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta za Duraković Tijanu, dipl. Inženjera</p>	

<p>izvođenjem geodetskih radova u oblasti-osnovni geodetski radovi, državni premjer i katastar nepokretnosti i vodova u skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti; - 1 ovlašćeno lice koje će rukovoditi izradom projekata geodetskih radova u oblasti-osnovni geodetski radovi, državni premjer i katastar nepokretnosti i vodova u skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti. Stručna i tehnička sposobnost dokazuje se: dokazom o angažovanju radne snage (kopija radne knjižice, prijava za osiguranje ili ugovor o radu).</p>	<p>građevinarstva, stepen specijaliste: građevinarstvo, smjer saobraćajni, broj: UPI 107/7 – 223/2 od 11.03.2018.godine.</p> <p>-Kopija radne knjižice Duraković Tijane; Potvrda poslodavcu o zaposlenom Duraković Tijana izdata od strane Poreske Uprave Područna jedinica Bar.</p> <p>-Potvrda o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore za Duraković Tijanu, broj: 02-1325 od 24.06.2021.godine.</p> <p>-Ovlašćenje Uprave za nekretnine kojim se potvrđuje da je Čulafić Radonja Danilo položio stručni ispit i stekao ovlašćenja za izvođenje geodetskih radova u oblasti osnovni geodetski radovi, državni premjer katastra nepokretnosti i vodova, broj: 02-5789/4 od 04.12.2020.godine.</p> <p>-Ovlašćenje Uprave za nekretnine kojim se potvrđuje da je Čulafić Radonja Danilo položio stručni ispit i stekao ovlašćenja za projektovanje geodetskih radova u oblasti osnovni geodetski radovi, državni premjer katastra nepokretnosti i vodova, broj: 02-5789/1 od 17.09.2020.godine.</p> <p>-Kopija radne knjižice Čulafić Danila; Potvrda poslodavcu o zaposlenom Čulafić Danilo izdata od strane Poreske Uprave Područna jedinica Podgorica.</p>	<p>da</p>
<p>Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum mehanizacije, tehničke opreme i/ili druge kapacitete koji su potrebni za blagovremeno i kvalitetno izvršenje ugovora što se dokazuje listom osnovnih sredstava i opreme u svojini odnosno obezbijedenih na drugi način u skladu sa zakonom. Privredni subjekat je dužan dostaviti dokaze o posjedovanju minimuma</p>	<p>1.Finišer, 4 komada, Dokazi – Ugovor o zakupu osnovnih sredstava zaključen između "Putevi Bar" doo Bar i "Euromix Beton" doo Bar, pozicije br. 18 i 30 priloga ugovora o zakupu, Račun – otpremnica Euromix Beton br. 20-RN011000136 od 31.12.2020.godine (pozicija br. 2 i 3);</p> <p>2.Grejder, 1 komad, dokaz – Račun – Otpremnica Euromix Beton br. 20-RN-011000136 od 31.12.2020.godine(pozicija br. 1);</p> <p>3.Valjak guma/pegla, 2 komada, dokaz – Ugovor o zakupu osnovnih</p>	<p>da</p>

<p>mehanizacije koja će biti angažovana na predmetu javne nabavke i to: Finišer 2 kom, Grejder 1 kom, Valjak guma/pegla 2 kom, Valjak pegla/pegla 4 kom, Valjak za tampon 3 kom, Kamioni za transport asfalta i tampona 6 kom, Prskalica za emulziju 1 kom, Duvalica za otprašivanje 1 kom, Sjekač asfalta 4 kom. Za dokazivanje posjedovanja mehanizacije i opreme pored izjave privrednog subjekta neophodno je dostaviti neki od sljedećih dokaza: kopiju saobraćajne dozvole na ime privrednog subjekta (ili podugovarača), račun o kupovini, Ugovor o zakupu mehanizacije i opreme ili Ugovor o poklonu.</p>	<p>sredstava zaključenih između "Putevi Bar" doo Bar i Euromix Beton doo Bar (pozicija 23 i 29); 4.Valjak pegla/pegla, 4 komada, dokaz – ugovor o zakupu osnovnih sredstava zaključen između Putevi Bar doo i "Euromix Beton" doo Bar (pozicija 22,25,26 i 27); 5. Valjak za tampon, 3 komada, dokaz – ugovor o zakupu osnovnih sredstava zaključen između Putevi Bar doo Bar i Euromix Beton doo Bar (pozicije 15,24 i 28); 6.Kamioni za transport asfalta i tampona, 6 komada, dokaz – ugovor o zakupu osnovnih sredstava zaključen između Putevi Bar doo Bar i Euromix Beton doo Bar (pozicije 37,38,39,40,41,42 i 43); 7.Prskalica za emulziju, 1 komad, dokaz – Račun NS Union Tehnika doo Novi Sad, br. 1-0020/22 od 24.02.2022.godine. 8. Duvalica za otprašivanje, 1 komad, dokaz – račun Oprema doo br. 001-1088 od 31.07.2019.godine (pozicija 5 na računu), 9.Sjekač asfalta 4 komada, dokazi: račun Oprema doo br. 001-1088 od 31.07.2019.godine (Pozicija 1 na računu); račun Oprema doo br. 877/2022 od 19.02.2022.godine; račun – otpremnica KIPS doo br. IF22-BRT-001062 od 25.02.2022.godine i račun-otpremnica KIPS doo br. IF22-BRT-001063 od 25.02.2022.godine.</p>	
Izjava privrednog subjekta	Izjava ponuđača "PUTEVI BAR" DOO BAR i podugovarača "GEOTIN" MNE DOO Podgorica	da
Period važenja ponude je 120 od dana otvaranja ponuda	Period važenja ponude je 120 od dana otvaranja ponuda	da
Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na		da

<p>prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 8 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude; 2) ne dostavi zahtijevane dokaze prije potpisivanja ugovora; 3) odbije da potpiše ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum; ili 4) u izjavi privrednog subjekta navede netačne činjenice o ispunjenosti uslova iz člana 111 stav 4 Zakona o javnim nabavkama. Garancija ponude dostavlja se:</p> <ul style="list-style-type: none"> • neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Tuzi bb, 81206 ili preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Tuzi bb, 81206 radnim danima od 08:00 do 14:00 sati, zaključno sa danom 07.03.2022. godine do 10:00 sati. Javno otvaranje ponuda za dio ponude koji se ne dostavlja preko ESJN-a održaće se dana 07.03.2022. godine u 10.00 sati, na adresi Tuzi bb 81206, Opština Tuzi - Kancelarija za javne nabavke. 	<p>Garancija dostavljena, blagovremeno putem neposredne predaje na arhivi naručioca na adresi Tuzi bb, 81206.</p> <p>(Potvrda o podnošenju garancije broj: 2648 od 07.03.2022.godine u 09 časova i 07 minuta)</p>	
---	---	--

ISPRAVNE PONUDE SU VREDNOVANE I RANGIRANE PRIMJENOM KRITERIJUMA ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE:

Primjenjena metodologije načina vrednovanja ponuda:

Naručilac će u postupku javne nabavke izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, po osnovu kriterijuma:

1) odnos cijene i kvaliteta

-Parametar cijena90 bodova;

Ponuđač "Putevi Bar" doo Bar je ponudio cijenu u iznosu od **2.940.354,40 EUR.**

-Parametar kvaliteta – Ponudjač dokazuje parametar kvalitet na način što će dostaviti potvrdu nadležnog organa ili ovlaštene organizacije, odnosno pravnog lica kojom potvrđuje da ovlašćeni inženjer koji će rukovoditi radovima u cjelini ima predviđene kvalifikacije i iskustvo na istim ili sličnim poslovima, tokom prethodnih godina ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, a koji su predviđeni Tenderskom dokumentacijom i koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen.....10 bodova.

Ponuđač "Putevi Bar,, doo Bar je dostavio 37 ispravnih potvrda koje odgovaraju zahtjevima iz tenderske dokumentacije, i to:

Potvrde o referencama za Duraković Tijanu, spec. sci građevine (Rješenje Ministarstva održivog razvoja i turizma kojim se izdaje Licenca ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta za Duraković Tijanu, dipl. Inženjera građevinarstva, stepen specijaliste: građevinarstvo, smjer saobraćajni, broj: UPI 107/7 – 223/2 od 11.03.2018.godine.

-Kopija radne knjižice Duraković Tijane; Potvrda poslodavcu o zaposlenom Duraković Tijana izdata od strane Poreske Uprave Područna jedinica Bar.

-Potvrda o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore za Duraković Tijanu, broj: 02-1325 od 24.06.2021.godine).

1. **Potvrda o referencama Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije Opštine Bar (Broj: 04-426/21-733/1 od 09.04.2021.godine)** kojom se potvrđuje da je Tijana Duraković, spec. sci građevine bila angažovana u funkciji ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cijelini i ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu – građevinski radovi, na izvođenju radova – **Izgradnja saobraćajnice DUP-u "Pečurice – turistički kompleks"** i da je na rukovođenju izvođenjem radova u cijelini, kao i na rukovođenju izvođenjem građevinskih radova (saobraćaj) radovima rukovodila kvalitetno u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova.
Početak radova: Početak avgusta 2018.godine
Završetak radova: Kraj avgusta 2018.godine.
2. **Potvrda o referencama Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije Opštine Bar (Broj: 04-426/21-732/1 od 09.04.2021.godine)** kojom se potvrđuje da je Tijana Duraković, spec. sci građevine bila angažovana u funkciji Glavni inženjer i odgovorni inženjer za rukovođenje izvođenjem građevinskih i građevinsko-zanatskih radova na objektima saobraćaja na izvođenju radova na: **Izgradnji ulice 13 u zoni "Aa" po DUP-u Ilino u Baru, sa pratećom infrastrukturom** i da je na rukovođenju izvođenjem radova u cijelini, kao i na

rukovođenju izvođenjem građevinskih i građevinsko - zanatskih radova na objektima saobraćaja radovima rukovodila kvalitetno u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova.

Početak radova: Početak februar 2017.godine

Završetak radova: Maj 2017.godine.

3. **Potvrda o referencama Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije Opštine Bar (Broj: 04-426/21-731/1 od 09.04.2021.godine)** kojom se potvrđuje da je Tijana Duraković, spec. sci građevine bila angažovana u funkciji ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cijelini i ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu – građevinski radovi (saobraćaj), na izvođenju radova – **Izvođenju radova na asfaltiranju puta za Mikuliće** i da je na rukovođenju izvođenjem radova u cijelini, kao i na rukovođenju izvođenjem građevinskih radova (saobraćaj) radovima rukovodila kvalitetno u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova.

Početak radova: Početak jula 2018.godine

Završetak radova: Kraj avgusta 2018.godine

4. **Potvrda o referencama Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije Opštine Bar (Broj: 04-426/21-730/1 od 09.04.2021.godine)** kojom se potvrđuje da je Tijana Duraković, spec. sci građevine bila angažovana u funkciji ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cijelini i ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu – građevinski radovi, na izvođenju radova – **Asfaltiranju, sanaciji i probijanju puteva na prostorima MZ i to: MZ Bar I, MZ Bar II, MZ Bar III, MZ Bar IV, MZ Bar V, MZ Šušanj, MZ Špic – Sutomore, MZ Ostros, MZ Šestani, MZ Stari Bar, MZ Crmnica, MZ Mrkojevići, izrada potpornih zidova kao i uređenje trotoara, pješačkih staza i parkirališnih mjesta po pojedinim MZ** da je na rukovođenju izvođenjem radova u cijelini, kao i na rukovođenju izvođenjem građevinskih radova (saobraćaj) radovima rukovodila kvalitetno u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova.

Početak radova: Početak maja 2018.godine

Završetak radova: Kraj februara 2019.godine

5. **Potvrda o referencama Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije Opštine Bar (Broj: 04-426/21-729/1 od 09.04.2021.godine)** kojom se potvrđuje da je Tijana Duraković bila angažovana u funkciji ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cijelini i ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu – građevinski radovi, na izvođenju radova – **Asfaltiranju, sanaciji i probijanju puteva, regulaciji vodotokova na prostorima MZ i to: MZ Bar I-Topolica, MZ Bar II-Polje, MZ Bar III, MZ Bar IV, MZ Bar V, MZ Šušanj, MZ Špic – Sutomore, MZ Ostros, MZ Šestani, MZ Stari Bar, MZ Crmnica, MZ Mrkojevići, kao i uređenje trotoara, pješačkih staza i parkirališnih mjesta po pojedinim MZ** da je na rukovođenju izvođenjem radova u cijelini, kao i na rukovođenju izvođenjem građevinskih radova (saobraćaj) radovima rukovodila kvalitetno u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova.

Početak radova: Početak maja 2020.godine

Završetak radova: Krajem marta 2021.godine

6. **Potvrda o referencama Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije Opštine Bar (Broj: 04-426/21-1226/4 od 22.06.2021.godine)** kojom se potvrđuje da je Tijana Duraković bila angažovana u funkciji ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cijelini i ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu – građevinski radovi, na izvođenju radova – **Rekonstrukciji saobraćajnice Brbot-Stari Bar** i da je na rukovođenju izvođenjem radova u cijelini, kao i na rukovođenju izvođenjem građevinskih radova (saobraćaj) radovima rukovodila kvalitetno u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova.
Početak radova: 01.03.2021.godine
Završetak radova: 06.03.2021.godine
7. **Potvrda o referencama Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije Opštine Bar (Broj: 04-426/21-734/1 od 09.04.2021.godine)** kojom se potvrđuje da je Tijana Duraković bila angažovana u funkciji ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cijelini i ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu – građevinski radovi, na izvođenju radova – **Asfaltiranje puta u Gorani, MZ Mrkojevići** i da je na rukovođenju izvođenjem radova u cijelini, kao i na rukovođenju izvođenjem građevinskih radova (saobraćaj) radovima rukovodila kvalitetno u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova.
Početak radova: Početak jula 2018.godine
Završetak radova: Početak avgusta 2018.godine.
8. **Potvrda o referencama Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije Opštine Bar (Broj: 04-426/21-735/1 od 09.04.2021.godine)** kojom se potvrđuje da je Tijana Duraković bila angažovana u funkciji Glavni inženjer i odgovorni inženjer za rukovođenje izvođenjem građevinskih i građevinsko-zanatskih radova na objektima saobraćaja na izvođenju radova na: **Asfaltiranju, sanaciji i probijanju puteva, izrada potpornih zidova, čišćenje kanala i ostala infrastruktura u putnom pojasu na područjima MZ i to: MZ Bar I, MZ Bar II, MZ Sutomore, MZ Šušanj, MZ Sutorman, MZ Bar III, MZ Bar IV, MZ Polje, MZ Stari Bar, MZ Mrkojevići, MZ Crmnica, MZ Ostros i MZ Šestani kao i sanacija trotoara i parkirališnih mjesta po pojedinim MZ** i da je na rukovođenju izvođenjem radova u cijelini, kao i na rukovođenju izvođenjem građevinskih i građevinsko - zanatskih radova na objektima saobraćaja radovima rukovodila kvalitetno u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova.
Početak radova: Jul 2017.godine
Završetak radova: April 2018.godine.
9. **Potvrda o referencama Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije Opštine Bar (Broj: 04-426/21-736/1 od 09.04.2021.godine)** kojom se potvrđuje da je Tijana Duraković, spec. sci građevine bila angažovana u funkciji ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cijelini i ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu – građevinski radovi, na izvođenju radova – **Asfaltiranju, sanaciji i probijanju puteva, regulaciji vodotokova na prostorima MZ i to: MZ Bar I, MZ Bar II, MZ Bar III, MZ Bar IV, MZ Bar V, MZ Šušanj, MZ "Špic" – Sutomore, MZ Ostros, MZ Šestani, MZ Stari Bar, MZ Crmnica, MZ Mrkojevići, kao i**

uređenje trotoara, pješačkih staza i parkirališnih mjesta po pojedinim MZ da je na rukovođenju izvođenjem radova u cijelini, kao i na rukovođenju izvođenjem građevinskih radova (saobraćaj) radovima rukovodila kvalitetno u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova.

Početak radova: Maj 2019.godine

Završetak radova: Mart 2020.godine

10. **Potvrda o referencama Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije Opštine Bar (Broj: 04-426/21-1226/2 od 22.06.2021.godine)** kojom se potvrđuje da je Tijana Duraković bila angažovana u funkciji ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cijelini i ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu – građevinski radovi, na izvođenju radova – **Asfaltiranju, sanaciji i probijanju puteva, regulaciji vodotokova na prostorima MZ i to: MZ Bar I-Topolica, MZ Bar II-Polje, MZ Bar III, MZ Bar IV, MZ Bar V, MZ Šušanj, MZ Špic – Sutomore, MZ Ostros, MZ Šestani, MZ Stari Bar, MZ Crmnica, MZ Mrkojevići, kao i uređenje trotoara, pješačkih staza i parkirališnih mjesta po pojedinim MZ** da je na rukovođenju izvođenjem radova u cijelini, kao i na rukovođenju izvođenjem građevinskih radova (saobraćaj) radovima rukovodila kvalitetno u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova.

Početak radova: 15.04.2020.godine

Završetak radova: 31.12.2020.godine

11. **Potvrda o referencama Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije Opštine Bar (Broj: 04-426/21-728/1 od 09.04.2021.godine)** kojom se potvrđuje da je Tijana Duraković bila angažovana u funkciji ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cijelini i ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu – građevinski radovi, na izvođenju radova – **Izgradnji saobraćajnice "Ulica 2" između zone "G" i zona "A" i "Aa" po DUP-u lino sa pratećom infrastrukturom** i da je na rukovođenju izvođenjem radova u cijelini, kao i na rukovođenju izvođenjem građevinskih radova (saobraćaj) radovima rukovodila kvalitetno u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova.

Početak radova: Septembar 2020.godine

Završetak radova: Februar 2021.godine.

12. **Potvrda Sekretarijata za komunalne djelatnosti i zaštitu životne sredine Opštine Ulcinj (broj: 06-141/20 od 05.09.2020.godine)** da je Tijana Duraković, spec. sci građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta u cijelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova na objektima saobraćaja na objektu: **Asfaltiranje ulaza parking prostora u centru Štoja** i da je za potrebe Naručioca Opština Ulcinj radove izvela stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu.

Datum zaključenja ugovora: 23.07.2020.godine

Datum realizacije ugovora: 06.08.2020.godine.

13. **Potvrda Sekretarijata za komunalne djelatnosti i zaštitu životne sredine Opštine Ulcinj (broj: 06-142/20 od 05.09.2020.godine)** da je Tijana Duraković, spec. sci građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila

građenjem objekta u cijelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova na objektima saobraćaja na objektu: **Asfaltiranje ulaza parking prostora kod bivšeg hotela Jadran.**

Datum zaključenja ugovora: 23.07.2020.godine

Datum realizacije ugovora: 06.08.2020.godine.

14. **Potvrda Sekretarijata za komunalne djelatnosti i zaštitu životne sredine Opštine Ulcinj (broj: 06-139/20 od 05.09.2020.godine)** da je Tijana Duraković, spec. sci građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta u cijelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova na objektima saobraćaja na objektu: **Asfaltiranje ulice u naselju Đerane u Ulcinju** i da je za potrebe Naručioca Opština Ulcinj radove izvela stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu.

Datum zaključenja ugovora: 16.06.2020.godine

Datum realizacije ugovora: 06.08.2020.godine.
15. **Potvrda Sekretarijata za komunalne djelatnosti i zaštitu životne sredine Opštine Ulcinj (broj: 06-132/20 od 05.09.2020.godine)** da je Tijana Duraković, spec. sci građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta u cijelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova na objektima saobraćaja na objektu: **Popravka udarnih rupa kroz grad** i da je za potrebe Naručioca Opština Ulcinj radove izvela stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu.

Datum zaključenja ugovora: 05.08.2020.godine

Datum realizacije ugovora: 10.08.2020.godine.
16. **Potvrda Sekretarijata za komunalne djelatnosti i zaštitu životne sredine Opštine Ulcinj (broj: 06-134/20 od 05.09.2020.godine)** da je Tijana Duraković, spec. sci građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta u cijelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova na objektima saobraćaja na objektu: Radove na asfaltiranju lokalnih puteva na teritoriji opštine Ulcinj i da je za potrebe Naručioca Opština Ulcinj radove izvela stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu.

Datum zaključenja ugovora: 17.12.2018.godine

Datum realizacije ugovora: 06.08.2019.godine.
17. **Potvrda Sekretarijata za komunalne djelatnosti i zaštitu životne sredine Opštine Ulcinj (broj: 06-135/20 od 05.09.2020.godine)** da je Tijana Duraković, spec. sci građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta u cijelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova na objektima saobraćaja na objektu: **Asfaltiranje – krpljenje udarnih rupa na teritoriji Opštine Ulcinj** i da je za potrebe Naručioca Opština Ulcinj radove izvela stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu.

Datum zaključenja ugovora: 10.05.2017.godine

Datum realizacije ugovora: 13.06.2017.godine.
18. **Potvrda Sekretarijata za komunalne djelatnosti i zaštitu životne sredine Opštine Ulcinj (broj: 06-138/20 od 05.09.2020.godine)** da je Tijana Duraković, spec. sci građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta u cijelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova na objektima saobraćaja na objektu:

- Asfaltiranje ulica na teritoriji opštine Ulcinj** i da je za potrebe Naručioca Opština Ulcinj radove izvela stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu.
- Datum zaključenja ugovora: 16.06.2020.godine**
Datum realizacije ugovora: 12.08.2020.godine.
19. **Potvrda Sekretarijata za komunalne djelatnosti i zaštitu životne sredine Opštine Ulcinj (broj: 06-136/20 od 05.09.2020.godine)** da je Tijana Duraković, spec. sci građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta u cijelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova na objektima saobraćaja na objektu: **Asfaltiranje ulice u Ulcinjskom polju** i da je za potrebe Naručioca Opština Ulcinj radove izvela stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu.
- Datum zaključenja ugovora: 27.10.2017.godine**
Datum realizacije ugovora: 23.02.2018.godine.
20. **Potvrda Sekretarijata za komunalne djelatnosti i zaštitu životne sredine Opštine Ulcinj (broj: 06-137/20 od 05.09.2020.godine)** da je Tijana Duraković bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta u cijelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova na objektima saobraćaja na objektu: **Radove na asfaltiranju ulica u ruralnom području Opštine Ulcinj** da je za potrebe Naručioca Opština Ulcinj radove izvela stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu.
- Datum zaključenja ugovora: 26.07.2019.godine**
Datum realizacije ugovora: 26.08.2019.godine.
21. **Potvrda Sekretarijata za stambeno komunalne poslove i saobraćaj Prijestonice Cetinje (broj: 016-330/21-307 od 12.04.2021.godine)** da je Tijana Duraković bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta u cijelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta na objektu – građevinski radovi (saobraćaj) na izvođenju: **Radovi na održavanju lokalnih puteva i gradskih ulica – saobraćajnica (redovno održavanje i sanacija)** i da je na rukovođenju izvođenjem radova u cijelini radovima rukovodila kvalitetno u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova.
- Početak radova: 23.11.2018.godine
Završetak radova: 15.09.2019.godine.
22. **Potvrda Sekretarijata za stambeno komunalne poslove i saobraćaj Prijestonice Cetinje (broj: 016-330/21-307 od 12.04.2021.godine)** da je Tijana Duraković, spec. sci građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta u cijelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta na objektu – građevinski radovi (saobraćaj) na izvođenju: **Radovi na održavanju lokalnih puteva i gradskih ulica – saobraćajnica (redovno održavanje i sanacija)** i da je na rukovođenju izvođenjem radova u cijelini radovima rukovodila kvalitetno u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova.
- Početak radova: 23.11.2018.godine**
Završetak radova: 15.09.2019.godine.
23. **Potvrda Sekretarijata za stambeno komunalne poslove i saobraćaj Prijestonice Cetinje (broj: 016-330/21-358 od 12.04.2021.godine)** da je Tijana Duraković, spec. sci građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta u cijelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem

- pojednih vrsta na objektu – građevinski radovi (saobraćaj) na izvođenju: Dodatnih radova – na održavanju lokalnih puteva i gradskih ulica – saobraćajnica u selima Žanjev do Čevo, Ravši-Dodoši i da je na rukovođenju izvođenjem radova u cijelini radovima rukovodila kvalitetno u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova.
Početak radova: 01.11.2019.godine
Završetak radova: 11.11.2019.godine.
24. **Potvrda Sekretarijata za stambeno komunalne poslove i saobraćaj Prijestonice Cetinje (broj: 016-330/21-309 od 12.04.2021.godine) da je Tijana Duraković, spec. sci građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta u cijelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojednih vrsta na objektu – građevinski radovi (saobraćaj) na izvođenju: Radovi za partiju broj 2 – presvlačenje asfaltnih zastorom dijela ulice Baja Pivljanina (960 m) i da je na rukovođenju izvođenjem radova u cijelini radovima rukovodila kvalitetno u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova.**
Početak radova: 10.11.2019.godine
Završetak radova: 26.11.2019.godine.
25. **Potvrda o referencama Uprave javnih radova C2G (Broj: 01-067/21-2203/3 od 19.04.2021.godine) da je Tijana Duraković, spec. sci građevine bila angažovana u funkciji ovlašćenog inženjera koji je rukovodio građenjem predmetnog objekta u cijelini i da je rukovođenje izvođenjem radova u cijelini vršila blagovremeno i kvalitetno u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova za Modernizaciju puta u naselju Kolomza, Opština Ulcinj.**
Početak radova: 24.05.2019.godine
Završetak radova: 04.07.2019.godine.
26. **Potvrda o referencama Uprave javnih radova CG (Broj: 01-067/21-2203/2 od 19.04.2021.godine) da je Tijana Duraković, spec. sci građevine bila angažovana u funkciji ovlašćenog inženjera koji je rukovodio građenjem predmetnog objekta u cijelini i da je rukovođenje izvođenjem radova u cijelini vršila blagovremeno i kvalitetno u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova za Modernizaciju lokalnih puteva u Ulcinju.**
Početak radova: 23.09.2019.godine
Završetak radova: 05.10.2019.godine.
27. **Potvrda o referencama Uprave javnih radova CG (Broj: 01-067/21-2220/2 od 20.04.2021.godine) da je Tijana Duraković, spec. sci građevine bila angažovana u funkciji Glavni inženjer i odgovorni inženjer i odgovorni inženjer za rukovođenje izvođenjem građevinskih i građevinsko – zanatskih radova na objektima saobraćaja na izvođenju radova na modernizaciji lokalnih puteva u opštini Ulcinj.**
Početak radova: 19.04.2017.godine
Završetak radova: 15.05.2017.godine.
28. **Potvrda o referencama Uprave javnih radova CG (Broj: 01-067/21-2200/1 od 20.04.2021.godine) da je Tijana Duraković, spec.sci.građevine bila angažovana u funkciji ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cijelini i ovlašćećog inženjera koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na**

objektu-građevinski radovi, na izvođenju radova na modernizaciji lokalnih puteva u opštini Ulcinj.

Početak radova: 06.11.2017.godine

Završetak radova: 04.12.2017.godine.

29. **Potvrda o referencama Uprave javnih radova CG (Broj: 01-067/20-10772 od 11.12.2020.godine)** da je Tijana Duraković bila angažovana u funkciji ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cijelini i ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu - građevinskih radova (saobraćaj) na **izvođenju radova na izgradnji Prnjavorske ulice u Plavu, II faza** i da je na rukovođenju izvođenjem radova u cijelini rukovodila kvalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova.

Početak radova: 03.09.2019.godine

Završetak radova: 23.06.2020.godine.

30. **Potvrda o referencama Uprave javnih radova CG (Broj: 01-067/21-431/2 od 25.01.2021.godine)** da je Tijana Duraković, spec.sci. građevine bila angažovana u funkciji ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cijelini i ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu - građevinski radovi (saobraćaj) na izvođenju radova na **rekonstrukciji Ribarske ulice u Plavu** i da je na rukovođenju izvođenjem radova u cijelini, kao i na rukovođenju izvođenjem građevinskih radova (saobraćaj), radovima rukovodila kvalitetno u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova.

Vrijeme realizacije ugovora od 14.04.2020. do 18.12.2020.godine.

31. **Potvrda o referencama Opštine Tuzi (Potvrda od 19.04.2021.godine)** da je Tijana Duraković, spec. sci građevine bila angažovana u funkciji ovlašćenog inženjera koji je rukovodio građenjem predmetnog objekta u cijelini i ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu građevinskih radova (saobraćaj) na izvođenju radova na rekonstrukciji i sanaciji putnog pravca prema Koći i da je na rukovođenju radova u cijelini rukovodila kvalitetno u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovore8nog roka za izvođenje radova.

Početak radova: 03.08.2020.godine

Završetak radova: 15.08.2020.godine.

32. **Potvrda o referencama Opštine Plav (Potvrda od 20.04.2021.godine)** da je Tijana Duraković, spec. sci građevine bila angažovana u funkciji ovlašćenog inženjera koji je rukovodio građenjem predmetnog objekta u cijelini i ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu građevinskih radova (saobraćaj) na izvođenju radova po osnovu dopune projekta rekonstrukcije Ribarske ulice u opštini Plav i da je na rukovođenju radova u cijelini rukovodila kvalitetno u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova.

Početak radova: 26.09.2020.godine

Završetak radova: 10.10.2020.godine.

33. **Potvrda o referencama Opštine Gusinje (Potvrda od 20.04.2021.godine)** da je Tijana Duraković, spec. sci građevine bila angažo2vana u funkciji ovlašćenog inženjera koji je rukovodio građenjem predmetnog objekta u cijelini i ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu

građevinskih radova (saobraćaj) na izvođenju radova na ravnjanju i završnom sloju Abs 11d=4cm i da je na rukovođenju radova u cijelini rukovodila kvalitetno u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova.

Vrijeme realizacije ugovora 10.10.2020.-11.10.2020.godine.

34. **Potvrda o referencama Opštine Herceg Novi (Broj: 02-2-426-UPI-2/21-5 od 22.06.2021.godine)** da je Tijana Duraković, spec. sci građevine bila angažovana u funkciji ovlašćenog inženjera koji je rukovodio građenjem predmetnog objekta u cijelini i ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu građevinskih radova (saobraćaj) na izvođenju radova na asfaltiranju ulice Njegoševe i Save Kovačevića u dijelu od Gradske kafane do hotela Plaža dužine 710 m i da je na rukovođenju radova u cijelini rukovodila kvalitetno u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova.

Početak radova: 11.04.2021.godine

Završetak radova: 27.04.2021.godine.

35. **Potvrda Fidas doo (Potvrda od 25.09.2020.godine)** da je Tijana Duraković, spec. sci građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem radova na objektima saobraćaja na objektu: **Izvođenje radova na rekonstrukciji dionice puta Gorovići – Bratešici na lokalnom putu Stara Fortea-Lastva Grbaljska IV faza** i da je za potrebe Naručioca Fidas doo radove izvela stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu.

Datum zaključenja ugovora: 13.05.2018.godine

Datum realizacije ugovora: 13.12.2018.godine.

36. **Potvrda Opštine Ulcinj (broj: 01-194/20-1 od 18.12.2020.godine)** da je Tijana Duraković, spec. sci građevine bila angažovana u funkciji glavnog inženjera i odgovornog inženjera za rukovođenje izvođenjem građevinskih i građevinsko-zanatskih radova na objektima saobraćaja, na izvođenju radova na izgradnji kružnog toka kod Opštine Ulcinj-I faza bulevara Majke Tereze i da je na rukovođenju radova u cijelini rukovodila kvalitetno u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova.

Početak radova: 04.10.2017.godine

Završetak radova: 15.02.2018.godine.

37. **Potvrda o referencama Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije Opštine Bar (Broj: 04-427/22-218/4 od 11.02.2022.godine)** kojom se potvrđuje da je Tijana Duraković bila angažovana u funkciji ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cijelini i ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu – građevinski radovi, na izvođenju radova na sanaciji puta za selo Vrbice, MZ Mrkojevići i da je na rukovođenju izvođenjem radova u cijelini, kao i na rukovođenju izvođenjem građevinskih radova (saobraćaj) radovima rukovodila kvalitetno u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova.

Početak radova: 15.11.2021.godine

Završetak radova: 19.11.2021.godine.

2. "Carinvest" doo Kotor

Ponuda se podnosi kao zajednička ponuda

(Nosilac zajedničke ponude: "Carinvest" doo Kotor; Član zajedničke ponude: "Geoengineering" doo Podgorica; Član zajedničke ponude: "Asfalt-beton gradnja" doo Podgorica.

Ponuda je sačinjena u skladu sa tenderskom dokumentacijom i pravilnikom o sadržaju ponude i upustvu za sačinjavanje i podnošenje ponude i da ne postoji razlog za neispravnost ponude iz člana 133 stav 1 tačka 1 ZJN.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke utvrdila je da je ponuđač **"Carinvest" doo Kotor** u ponudi dostavio Izjavu privrednog subjekta, koja je sačinjena na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta i da ne postoji razlog neispravnosti ponude iz člana 133 stav 1 tačka 2 ZJN. Ponuđač je tačno i nedvosmisleno popunio Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije čime je dokazao ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke.

Ponuđač **"Carinvest" doo Kotor** je dostavio na arhivi Naručioca dana 07.03.2022.godine u 09:05 časova, u originalu garanciju ponude, izdatu od strane Nlb Banke AD, čime je ispunjen zahtjev naručioca u pogledu visine garancije od 2% procijenje vrijednosti nabavke. Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke utvrdila je da ne postoji razlog za neispravnost ponude iz člana 133 stav 1 tačka 3 ZJN.

Uslovi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke dati su u skladu sa tenderskom dokumentacijom. Komisija za sprovođenje postupka utvrdila je da je ponuda ponuđača **"Carninvest" doo Kotor** data u skladu sa tehničkom specifikacijom, da su zahtjevi za predmet nabavke jasni i da ne postoji razlog za neispravnost ponude iz člana 133 stav 1 tačka 4 ZJN.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke utvrdila je da u ponudi ponuđača **"Carinvest" doo Kotor** ne postoji računaska greška, da ponuđena cijena u iznosu od **3.193.932,00 EUR** ne prelazi procijenjenu vrijednost nabavke i nije nerealna na osnovu člana 139 stav 1 ZJN, odnosno da ne postoje razlozi neispravnosti ponude iz člana 133 stav 1 tačka 5,6 i 7 ZJN.

Ponuđač **"Carinvenst" doo Kotor** je u svojoj ponudi predatoj dana 07.03.2022.godine (šifra ponude broj #19687), u 09:53 časova, putem ESJN dostavio dokaze predviđene tenderskom dokumentacijom, i to:

Uslov previđen tenderskom dokumentacijom	Dostavljen dokaz (opis dokaza)	Dostavljen dokaz potpun i jasan (da/ne)
Uvjerenje ili potvrda nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima	Izjavom privrednog subjekta dokazali su da ispunjavaju predviđene uslove.	

<p>sjedište, odnosno u kojoj izvršni direktor tog privrednog subjekta ima prebivalište, da privredni subjekat nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu.</p>		da
<p>Uvjerenje ili potvrda organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište da je ponuđač izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje.</p>	<p>Izjavom privrednog subjekta dokazali su da ispunjavaju predviđene uslove.</p>	da
<p>Dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.</p>	<p>Izjavom privrednog subjekta dokazali su da ispunjavaju predviđene uslove kao i dostavljenim izvodima iz Centralnog registra privrednih subjekata Uprave prihoda i carina i to:</p> <p>– Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata Uprave prihoda i carina za "Carinvest" doo Kotor,</p>	da

	<p>broj 5-0139633/016 od 26.01.2022. godine.</p> <p>– Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata Poreske Uprave za "Asfalt-Beton Gradnja" doo Podgorica, broj 5-0659720 /002 od 10.01.2022. godine.</p> <p>– Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata Poreske Uprave za "Geoengineering" doo Podgorica, broj 5-0458192/007 od 17.05.2021. godine.</p>	
<p>Ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke): Privredni subjekat treba da: posjeduje ovlaštenje za obavljanje djelatnosti (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom. Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem: ovlaštenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke) : - Licencu o utvrđivanju ispunjenosti uslova iz člana 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (Sl.list CG br. 64/17; 44/18, 63/18, 11/19 i 82/20), za obavljanje poslova projektanta i izvođača radova, izdatu od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma; - Licencu za izvođenje geodetskih radova u</p>	<p>Izjavom privrednog subjekta dokazali su da ispunjavaju predviđene uslove kao i dostavljenim rješenjima i uvjerenjima:</p> <p>-Rješenje Ministarstva održivog razvoja i turizma kojim se izdaje Licenca projektanta i izvođača radova na (5) pet godina za "Carinvest" doo Kotor, broj UPI 107/2175-755/2 od 23.04.2018.godine.</p> <p>-Rješenje Ministarstva održivog razvoja i turizma kojim se izdaje Licenca projektanta i izvođača radova na (5) pet godina za "Asfalt-Beton Gradnja" doo Podgorica, broj UPI 107/7-2476/2 od 18.04.2018.godine.</p> <p>-Licenca Uprave za nekretnine Crne Gore kojom se potvrđuje da je "Geoengineering" doo Podgorica ispunila uslove za izvođenje geodetskih radova (osnovni geodetski radovi, državni premjer katastar nepokretnosti i vodova), broj: 02-6578/3 od 29.10.2018.godine.</p> <p>-Licenca Uprave za nekretnine Crne Gore kojom se potvrđuje da je Geoengineering" doo Podgorica ispunila uslove za projektovanje geodetskih radova (osnovni geodetski radovi, državni premjer katastar</p>	<p>da</p>

<p>oblasti-osnovni geodetski radovi, državni premjer i katastar nepokretnosti i vodova u skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 29/07 i Službeni list Crne Gore", br. 73/10, 32/11, 40/11, 43/15, 37/17, 37/17 i 17/18), izdatu od strane Uprave za nekretnine; - Licencu za projektovanje geodetskih radova u oblasti-osnovni geodetski radovi, državni premjer i katastar nepokretnosti i vodova u skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 29/07 i Službeni list Crne Gore", br. 73/10, 32/11, 40/11, 43/15, 37/17, 37/17 i 17/18)2, izdatu od strane Uprave za nekretnine.</p>	<p>nepokretnosti i vodova), broj: 02-6578/2 od 29.10.2018.godine.</p> <p>-Rješenje Ministarstva održivog razvoja i turizma kojim se izdaje Licenca ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta za Međedović Velibora, dipl. Inž.građ. na neodređeno vrijeme broj; UPI 107/7-2475/2 od 17.04.2018.godine.</p> <p>-Rješenje Ministarstva saobraćaja i pomorstva kojim se utvrđuje da je Velibor Međedović, dipl. Inženjer građevinarstva ispunio uslove za obavljanje poslova ovlašćenog inženjera za složeni inženjerski objekat i to za: auto-puteve, brze saobraćajnice, magistralne i regionalne puteve, broj: 34/18-04-3081/2 od 27.04.2018.godine.</p> <p>-Diploma o stečenom visokom obrazovanju UCG – Građevinski fakultet u Podgorici za Međedović Velibora, dipl. Inženjer građevinarstva broj iz evidencije 577 od 24.12.2010.godine.</p> <p>-Potvrda o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore, za Međedović Velibora, dipl. Inženjer građevinarstva, broj: 02-1235 od 16.06.2021.godine.</p> <p>-Kopija radne knjižice Međedović Velibora, dipl. Inženjer građevinarstva.</p> <p>-Potvrda poslodavcu o zaposlenima Područne jedinice Podgorica.</p> <p>-Ugovor o zajedničkom nastupanju (konzorcijumu) broj: 1167/22 zaključen 05.03.2022.godine u Kotoru između "Carinvest" doo Kotor, "Afalt-Beton Gradnja" doo i "Geoengineering" doo Podgorica.</p>	
<p>Privredni subjekat je dužan da posjeduje: -</p>	<p>-Potvrda o izvedenim radovima Opštine Budva kojom se potvrđuje</p>	

<p>minimum iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke; Minimum 3 (tri) potvrde o kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke. Pod istim ili sličnim poslovima iz oblasti predmeta javne nabavke, podrazumjevaju se radovi na izgradnji ili rekonstrukciji puta. Stručna i tehnička sposobnost dokazuje se: potvrdama izdatih od strane investitora, odnosno korisnika o izvedenim radovima, tokom prethodnih godina ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen.</p>	<p>da je "Asfalt-beton gradnja" doo P2odgorica izvodila radove na modernizaciju lokalnih puteva (partija 2) i da su radovi izvedeni u skladu sa Ugovorom, ugovorenim rokom, kvalitetno i u skladu sa važećim pozitivnim propisima, broj: 07-354/21-1592/1 od 18.10.2021.godine. (Početak radova: mart 2018.godine Završetak radova: jun 2018.godine). -Potvrda o izvedenim radovima Opštine Budva kojom se potvrđuje da je "Asfalt-beton gradnja" doo Podgorica izvodila radove na asfaltiranju oštećenog kolovoza (partija 2) i da su radovi izvedeni u skladu sa Ugovorom, ugovorenim rokom, kvalitetno i u skladu sa važećim pozitivnim propisima, broj: 07-354/21-1594/1 od 18.10.2021.godine. (Početak radova: avgust 2017.godine Završetak radova: maj 2018.godine). -Potvrda o izvedenim radovima Opštine Kotor kojom se potvrđuje da je "Asfalt-beton gradnja" doo Podgorica izvodila radove na sanaciji ulice Lovorike u Škaljarima i da su radovi izvedeni u skladu sa Ugovorom, ugovorenim rokom, kvalitetno i u skladu sa svim važećim pozitivnim propisima, broj: 02-426/21-3923/2 od 15.09.2021.godine. (Početak radova: jul 2020.godine Završetak radova: avgust 2020.godine).</p> <p>-Potvrda o izvedenim radovima Opštine Kotor kojom se potvrđuje da je "Asfalt-beton gradnja" doo Podgorica izvodila radove na asfaltiranju lokalnih saobraćajnica – Donji Grbalj (partija 1) i da su radovi izvedeni u skladu sa Ugovorom, ugovorenim rokom, kvalitetno i u skladu sa svim važećim</p>	<p>da</p>
---	---	-----------

pozitivnim propisima, broj: 02-426/21-3923/4 od 15.09.2021.godine.

(Početak radova: januar 2020.godine
Završetak radova: mart 2020.godine).

-Potvrda o izvedenim radovima **Opštine Kotor** kojom se potvrđuje da je **"Asfalt-beton gradnja" doo Podgorica** izvodila radove na **asfaltiranju lokalnih saobraćajnica – Gornji Grbalj (partija 2)** i da su radovi izvedeni u skladu sa Ugovorom, ugovorenim rokom, kvalitetno i u skladu sa svim važećim pozitivnim propisima, broj: 02-426/21-3923/5 od 15.09.2021.godine.

(Početak radova: januar 2020.godine
Završetak radova: novembar 2020.godine).

-Potvrda o izvedenim radovima **Opštine Kotor** kojom se potvrđuje da je **"Asfalt-beton gradnja" doo Podgorica** izvodila radove na **asfaltiranju lokalnih saobraćajnica – Risan-Krivošije (partija 4)** i da su radovi izvedeni u skladu sa Ugovorom, ugovorenim rokom, kvalitetno i u skladu sa svim važećim pozitivnim propisima, broj: 02-426/21-23923/6 od 15.09.2021.godine.

(Početak radova: januar 2020.godine
Završetak radova: mart 2020.godine).

-Potvrda o izvedenim radovima **Opštine Kotor** kojom se potvrđuje da je **"Asfalt-beton gradnja" doo Podgorica** izvodila radove na **sanaciji ulice kroz Tabačinu** i da su radovi izvedeni u skladu sa Ugovorom, ugovorenim rokom, kvalitetno i u skladu sa svim važećim pozitivnim propisima, broj: 02-426/21-3923/7 od 15.09.2021.godine.

(Početak radova: jul 2020.godine
Završetak radova: jul 2020.godine).

-Potvrda o izvedenim radovima **Opštine Kotor** kojom se potvrđuje da je **"Asfalt-beton gradnja" doo**

Podgorica izvodila radove na **adaptaciji lokalnih puteva u opštini Petnjica** i da su radovi izvedeni u skladu sa Ugovorom, ugovorenim rokom, kvalitetno i u skladu sa svim važećim pozitivnim propisima, potvrda od 15.04.2020.godine.

(Početak radova: Jul 2019.godine
Završetak radova: Septembar 2019.godine).

-Potvrda o izvedenim radovima **Opštine Herceg Novi** kojom se potvrđuje da je **"Asfalt-beton gradnja" doo Podgorica** izvodila radove na **sanaciji lokalnog puta u MZ Zelenika, od Kluba penzionera do mosta kod kasarne u Sasovićima** i da su radovi izvedeni u ugovorenom roku, kvalitetno, prema tehničkoj dokumentaciji, primjenom propisa, standarda, tehničkih normative i normi kvaliteta u građevinarstvu broj: 02-5-018-1709/21-1 od 13.09.2021.godine.

Datum realizacije Ugovora je 28.12.2020.godine.

-Potvrda o izvedenim radovima **Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora** kojom se potvrđuje da je **"Asfalt-beton gradnja" doo** izvodila **radove na sanaciji puta Jovičine vode u Gornjim Krivošijama II faza** i da su radovi izvedeni u skladu sa Ugovorom, ugovorenim rokom, kvalitetno i u skladu sa svim važećim pozitivnim propisima, potvrda od 16.04.2020.godine.

(Početak radova: April 2020.godine
Završetak radova: April 2020.godine).

-Potvrda o izvedenim radovima **Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora** kojom se potvrđuje da je **"Asfalt-beton gradnja" doo** izvodila radove na asfaltiranju ulice **"Jovičine vode" na Gornjim Krivošijama** i da su radovi izvedeni u skladu sa Ugovorom, ugovorenim rokom,

	<p>kvalitetno i u skladu sa svim važećim pozitivnim propisima, potvrda od 16.04.2020.godine.</p> <p>(Početak radova: Oktobar 2018.godine Završetak radova: Oktobar 2018.godine).</p> <p>-Potvrda o izvedenim radovima Uprave za saobraćaj kojom se potvrđuje da je "Asfalt-beton gradnja" doo Podgorica izvodila radove na sanaciji kritičnih tačaka n2a regionalnom putu Resna-Grahovo-Nudo i da su radovi izvedeni u skladu sa Ugovorom, ugovorenim rokom, kvalitetno i u skladu sa svim važećim pozitivnim propisima, broj: 02-2268/6 od 23.03.2021.godine.</p> <p>(Početak radova: 26.05.2020.godine Završetak radova: 18.07.2020.godine).</p> <p>-Potvrda o izvedenim radovima Uprave za saobraćaj kojom se potvrđuje da je "Asfalt-beton gradnja" doo Podgorica izvodila radove na sanaciji kritičnih tačaka na regionalnom putu Resna-Grahovo-Nudo i da su radovi izvedeni u skladu sa Ugovorom, ugovorenim rokom, kvalitetno i u skladu sa svim važećim pozitivnim propisima, broj: 02-3087/4 od 16.04.2020.godine.</p> <p>(Početak radova: 16.09.2019.godine Završetak radova: 12.12.2019.godine).</p> <p>-Potvrda o izvedenim radovima Opštine Budva kojom se potvrđuje da je "Asfalt-beton gradnja" doo Podgorica izvodila radove na sanaciji postojećih saobraćajnica na teritoriji opštine Budva i da su radovi izvedeni u skladu sa Ugovorom, ugovorenim rokom, kvalitetno i u skladu sa svim važećim pozitivnim propisima, broj: 01-082/21-1483/1.</p> <p>(Početak radova: Maj 2020.godine Završetak radova: Mart 2021.godine).</p>	
--	---	--

	<p>-Potvrda o izvedenim radovima Opštine Budva kojom se potvrđuje da je "Asfalt-beton gradnja" doo Podgorica izvodila radove na sanaciji i modernizaciji gradskih saobraćajnica i lokalnih puteva i da su radovi izvedeni u skladu sa Ugovorom, ugovorenim rokom, kvalitetno i u skladu sa svim važećim pozitivnim propisima, broj: 07-354/21-781/1 od 04.08.2021.godine. (Početak radova: April 2020.godine Završetak radova: April 2020.godine).</p> <p>-Potvrda o izvedenim radovima Opštine Budva kojom se potvrđuje da je "Asfalt-beton gradnja" doo Podgorica izvodila radove na asfaltiranju ulica (partija 1) i da su radovi izvedeni u skladu sa Ugovorom, ugovorenim rokom, kvalitetno i u skladu sa svim važećim pozitivnim propisima, broj: 05-082/21-1294/2 od 18.10.2021.godine. (Početak radova: Avgust 2018.godine Završetak radova: Maj 2019.godine).</p> <p>-Potvrda o izvedenim radovima Opštine Budva kojom se potvrđuje da je "Asfalt-beton gradnja" doo Podgorica izvodila radove na asfaltiranju (partija 1) i da su radovi izvedeni u skladu sa Ugovorom, ugovorenim rokom, kvalitetno i u skladu sa svim važećim pozitivnim propisima, broj: 05-082/21-1293/2 od 18.10.2021.godine. (Početak radova: Avgust 2017.godine Završetak radova: Maj 2018.godine).</p> <p>-Potvrda o izvedenim radovima kojom se potvrđuje da je "Asfalt-beton gradnja" doo Podgorica izvodila radove na sanaciji i modernizaciji ulice ka plaži Lučice i da su radovi izvedeni u skladu sa Ugovorom, ugovorenim rokom, kvalitetno i u skladu sa svim važećim</p>	
--	--	--

	<p>pozitivnim propisima, broj: 07-354/21-1582/1 od 18.10.2021.godine (Početak radova: Maj 2021.godine Završetak radova: Maj 2021.godine).</p> <p>-Potvrda o izvedenim radovima Opštine Budva kojom se potvrđuje da je "Asfalt-beton gradnja" doo Podgorica izvodila radove na sanciji i modernizaciji gradskih saobraćajnica i lokalnih puteva (partija 1) i da su radovi izvedeni u skladu sa Ugovorom, ugovorenim rokom, kvalitetno i u skladu sa svim važećim pozitivnim propisima, broj: 07-354/21-1590/1 od 18.10.2021.godine. (Početak radova: Februar 2019.godine Završetak radova: Maj 2019.godine).</p> <p>-Potvrda o izvedenim radovima Opštine Budva kojom se potvrđuje da je "Asfalt-beton gradnja" doo Podgorica izvodila radove na izvođenju radova na površinskom sloju ulica na lokacijama: MZ Bečić, MZ Petrovac na moru, Podkošljun, MZ Režević i da su radovi izvedeni u skladu sa Ugovorom, ugovorenim rokom, kvalitetno i u skladu sa svim važećim pozitivnim propisima, broj: 07-354/21-1588/1 od 18.10.2021.godine. (Početak radova: April 2019.godine Završetak radova: Maj 2019.godine).</p> <p>-Potvrda o izvedenim radovima Opštine Budva kojom se potvrđuje da je "Asfalt-beton gradnja" doo Podgorica izvodila radove na sanaciji oštećenja na kolovozu na lokalnim putevima u seoskom području i njihovo održavanje i da su radovi izvedeni u skladu sa Ugovorom, ugovorenim rokom, kvalitetno i u skladu sa svim važećim pozitivnim propisima, broj: 07-354/21-1586/1 od 18.10.2021.godine.</p>	
--	---	--

	<p>(Početak radova: Mart 2020.godine Završetak radova: Novembar 2020.godine).</p> <p>-Potvrda o izvedenim radovima Opštine Budva kojom se potvrđuje da je "Asfalt-beton gradnja" doo Podgorica izvodila radove na sanaciji i modernizaciji gradskih saobraćajnica i lokalnih puteva u nadležnosti Sekretarijata za komunalno stambene poslove i da su radovi izvedeni u skladu sa Ugovorom, ugovorenim rokom, kvalitetno i u skladu sa svim važećim pozitivnim propisima, broj: 07-354/21-1583/1 od 18.10.2021.godine.</p> <p>(Početak radova: Januar 2020.godine Završetak radova: April 2020.godine).</p> <p>-Potvrda o izvedenim radovima Opštine Budva kojom se potvrđuje da je "Asfalt-beton gradnja" doo Podgorica izvodila radove na izvođenju radova na sanaciji i zamjeni postojećeg asfaltnog sloja na lokacijama: MZ Bečić MZ Petro2vac na moru, MZ Jaz, MZ Reževići, Budva-centar i da su radovi izvedeni u skladu sa Ugovorom, ugovorenim rokom, kvalitetno i u skladu sa svim važećim pozitivnim propisima, broj: 05-082/21-1296/2 od 18.10.2021.godine.</p> <p>(Početak radova: April 2019.godine Završetak radova: Maj 2019.godine).</p> <p>-Potvrda o izvedenim radovima Opštine Budva kojom se potvrđuje da je "Asfalt-beton gradnja" doo Podgorica izvodila radove na sanaciji postojećih saobraćajnica na području naselja Jaz, Lapčići i Stanišići i da su radovi izvedeni u skladu sa Ugovorom, ugovorenim rokom, kvalitetno i u skladu sa svim važećim pozitivnim propisima, broj: 05-082/21-1295/2.</p> <p>(Početak radova: Jul 2019.godine Završetak radova: Decembar 2019.godine).</p>	
--	--	--

	<p>-Potvrda o izvedenim radovima Opštine Budva kojom se potvrđuje da je "Asfalt-beton gradnja" doo Podgorica izvodila radove na sanaciji postojećih saobraćajnica u seoskoj infrastrukturi, područje MZ Podostrog i da su radovi izvedeni u skladu sa Ugovorom, ugovorenim rokom, kvalitetno i u skladu sa svim važećim pozitivnim propisima, broj: 05-082/21-1297/2 od 18.10.2021.godine. (Početak radova: Jul 2019.godine Završetak radova: Februar 2020.godine).</p> <p>-Potvrda o izvedenim radovima Opštine Budva kojom se potvrđuje da je "Asfalt-beton gradnja" doo Podgorica izvodila radove na sanaciji postojećih saobraćajnica u okviru DUP-ova Budva Centar, Dubovica I, Rozino I, Rozino II, Potkošljun, Petrovac-šira zona i da su radovi izvedeni u skladu sa Ugovorom, ugovorenim rokom, kvalitetno i u skladu sa svim važećim pozitivnim propisima, broj: 05-082/21-1298/2 od 18.10.2021.godine. (Početak radova: Jul 2019.godine Završetak radova: Februar 2020.godine).</p> <p>-Potvrda o izvedenim radovima Opštine Budva kojom se potvrđuje da je "Asfalt-beton gradnja" doo Podgorica izvodila radove na sanaciji i asfaltiranju gradskih saobraćajnica (partija 1) i da su radovi izvedeni u skladu sa Ugovorom, ugovorenim rokom, kvalitetno i u skladu sa svim važećim pozitivnim propisima, broj: 05-082/21-1299/2 od 18.10.2021.godine. (Početak radova: Mart 2018.godine Završetak radova: Jun 2018.godine).</p> <p>-Potvrda o izvedenim radovima Opštine Tivat kojom se potvrđuje da je "Asfalt-beton gradnja" doo Podgorica izvodila radove na asfaltiranju saobraćajnice prema</p>	
--	---	--

	<p>Radovićima i da su radovi izvedeni u skladu sa Ugovorom, ugovorenim rokom, kvalitetno i u skladu sa svim važećim pozitivnim propisima, broj: 1902-404-3/12-2019 od 21.04.2020.godine. (Početak radova: Mart 2019.godine Završetak radova: Mart 2019.godine). -Potvrda o izvedenim radovima Opštine Tivat kojom se potvrđuje da je "Asfalt-beton gradnja" doo Podgorica izvodila radove na asfaltiranju lokalnih puteva i da su radovi izvedeni u skladu sa Ugovorom, ugovorenim rokom, kvalitetno i u skladu sa svim važećim pozitivnim propisima, broj:1902-404-29/11-2019 od 21.04.2020.godine. (Početak radova: Oktobar 2018.godine Završetak radova: Novembar 2018.godine). -Potvrda o izvedenim radovima Opštine Tivat kojom se potvrđuje da je "Asfalt-beton gradnja" doo Podgorica i izvodila radove na sanaciji trotoara i šetališta staza i da su radovi izvedeni u skladu sa Ugovorom, ugovorenim rokom, kvalitetno i u skladu sa svim važećim pozitivnim propisima, broj: 07-426/21-158/4 od 01.06.2021.godine. (Početak radova: April 2019.godine Završetak radova: Jul 2019.godine).</p> <p>-Potvrda o izvedenim radovima Opštine Tivat kojom se potvrđuje da je "Asfalt-beton gradnja" doo Podgorica izvodila radove na sanaciji trotoara II faza i da su radovi izvedeni u skladu sa Ugovorom, ugovorenim rokom, kvalitetno i u skladu sa svim važećim pozitivnim propisima, broj: 07-426/21-158/2 od 01.06.2021.godine. (Početak r2adova: Jun 2019.godine Završetak radova: Jul 2019.godine).</p>	
--	--	--

<p>Privredni subjekat je dužan da posjeduje: minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora; -1 ovlašćeno lice koje će rukovoditi izvođenjem geodetskih radova u oblasti-osnovni geodetski radovi, državni premjer i katastar nepokretnosti i vodova u skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti; - 1 ovlašćeno lice koje će rukovoditi izradom projekata geodetskih radova u oblasti-osnovni geodetski radovi, državni premjer i katastar nepokretnosti i vodova u skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti. Stručna i tehnička sposobnost dokazuje se: dokazom o angažovanju radne snage (kopija radne knjižice, prijava za osiguranje ili ugovor o radu).</p>	<p>-Ovlašćenje Uprave za nekretnine kojim se potvrđuje da je Radusinović Krsta Jovan položio stručni ispit i stekao ovlašćenja za izvođenje geodetskih radova u oblasti osnovni geodetski radovi, premjer i izrada katastra nepokretnosti i vodova i inženjersko – tehničkim oblastima, broj: 02-1880/2-11 od 15.03.2013.godine -Ovlašćenje Uprave za nekretnine kojim se potvrđuje da je Radusinović Krsta Jovan položio stručni ispit i stekao ovlašćenja za projektovanje geodetskih radova u oblasti osnovni geodetski radovi, premjer i izrada katastra nepokretnosti i vodova i inženjersko – tehničkim oblastima, broj: 02-1880/2-11 od 15.03.2013.godine. -Diploma UCG (Samostalni studijski program geodezije) o stečenom viskom obrazovanju za Radusinović Krsta Jovana, diplomiranog inženjera geodezije, redni broj iz evidencije 1 od 01.12.2008.godine. -Kopija radne knjižice Jovana Krste Radusinovića; Potvrda poslodavcu o zaposlenom Jovan Krsta Radusinović izdata od strane Poreske Uprave Područna jedinica Podgorica. -Potvrda o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore za Jovan K. Radusinović, broj: 02-641 od 31.03.20221.godine.</p>	<p>da</p>
<p>Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum mehanizacije, tehničke opreme i/ili druge kapacitete koji su potrebni za blagovremeno i kvalitetno izvršenje ugovora što se dokazuje listom osnovnih sredstava i opreme u svojini odnosno obezbijeđenih na drugi način u skladu sa zakonom. Privredni subjekat je dužan dostaviti dokaze o posjedovanju minimuma</p>	<p>1.Finišer, Demag DF 85C sa peglom tip EB 46, godina proizvodnje 2002-pravni osnov vlasništvo; 2.Finišer, Dynapac F4C, sa peglom VB125V, godina proizvodnje 2007-pravni osnov vlasništvo; 3.Finišer, Volvo P6870C, godina proizvodnje 2013 – pravni osnov vlasništvo. 4. Grejder, CAT 120 K, širina noža 4m, godina proizvodnje 2011-pravni osnov vlasništvo;</p>	<p>da</p>

<p>mehanizacije koja će biti angažovana na predmetu javne nabavke i to: Finišer 2 kom, Grejder 1 kom, Valjak guma/pegla 2 kom, Valjak pegla/pegla 4 kom, Valjak za tampon 3 kom, Kamioni za transport asfalta i tampona 6 kom, 8Prskalica za emulziju 1 kom, Duvalica za otprašivanje 1 kom, Sjekač asfalta 4 kom. Za dokazivanje posjedovanja mehanizacije i opreme pored izjave privrednog subjekta neophodno je dostaviti neki od sljedećih dokaza: kopiju saobraćajne dozvole na ime privrednog subjekta (ili podugovarača), račun o kupovini, Ugovor o zakupu mehanizacije i opreme ili Ugovor o poklonu.</p>	<p>5.Valjak, guma/pegla HAMM HD14 VT, težina 4t, godina proizvodnje 2013-pravni osnov vlasništvo;</p> <p>6.Valjak, guma/pegla, Dynapac CC 122 C, težina 3t, godina proizvodnje 2007-pravni osnov vlasništvo;</p> <p>7. Valjak, pegla/pegla, Dynapac CC 800, težina 1665 kg, godina proizvodnje 2007 – pravni osnov vlasništvo;</p> <p>8.Valjak, pegla/pegla, Bomag BW 141 66 AD, godina proizvodnje 2007 – pravni osnov vlasništvo;</p> <p>9. Valjak, pegla/pegla, HAMM DV70, godina 2proizvodnje 2008 – pravni osnov vlasništvo.</p> <p>10. Valjak, pegla/pegla, Benford, broj šasije SLBTLP SOEY05CG022, godina proizvodnje 2005-pravni osnov zakup.</p> <p>11. Valjak HAMM 3512 HT, tamponski, težina 12200kg, godina proizvodnje 2008-pravni osnov zakup.</p> <p>12. Valjak 2HAMM 3410, tamponski, godina proizvodnje 2008-pravni osnov vlasništvo.</p> <p>13. Kamion za tampon i asfalt, Mercedes Daimler Chrysler 4143KA, nosivost 19000kg, godina proizvodnje 2002-pravni osnov vlasništvo.</p> <p>14. Kamion za transport tampona i asfalta, MAN TGA 26.440 6x6 nosivost 13800kg, godina proizvodnje 2007 – pravni osnov vlasništvo.</p> <p>15.Kamion za transport tampona i asfalta, Volvo FMX 86R nosivost 44000kg, godina proizvodnje 2015-pravni osnov vlasništvo.</p> <p>16.Kamion za transport tampona i asfalta, Volvo FMX 86FR, nosivost 44252kg, godina proizvodnje 2015-pravni osnov vlasništvo.</p>
--	--

	<p>17. Kamion za transport tampona i asfalta, Volvo FMX 86R, nosivost 44000kg, godina proizvodnje 2015-pravni osnov vlasništvo.</p> <p>18. Kamion za transport tampona i asfalta, Volvo FMX 86R, nosivost 44000kg, godina proizvodnje 2015-pravni osnov vlasništvo.</p> <p>19. Prskalica za emulziju, CM30E, pumpa za emulziju sa sistemom za zagrijavanje putem ispušnih gasova, godina proizvodnje 2020-pravni osnov vlasništvo.</p> <p>20. Duvalica za otprašivanje, Stihl BG85, godina proizvodnje 2013-pravni osnov vlasništvo.</p> <p>21. Sjekač asfalta, TS 800, godina proizvodnje 2013-pravni osnov vlasništvo.</p> <p>22. Sjekač asfalta, TS 800 400 mm/16, godina proizvodnje 2020-pravni osnov vlasništvo.</p> <p>23. Sjekač asfalta, STIHL TS 800, godina proizvodnje 2013 - pravni osnov vlasništvo.</p>	
Izjava privrednog subjekta	Izjava ponuđača "Carinvest" doo Kotor i članova zajedničke ponude: "Geoengineering" doo Podgorica i "Asfalt-beton gradnja" doo Podgorica.	da
Period važenja ponude je 120 od dana otvaranja ponuda	Period važenja ponude je 120 od dana otvaranja ponuda	da
Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu		da

<p>garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 8 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude; 2) ne dostavi zahtijevane dokaze prije potpisivanja ugovora; 3) odbije da potpiše ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum; ili 4) u izjavi privrednog subjekta navede netačne činjenice o ispunjenosti uslova iz člana 111 stav 4 Zakona o javnim nabavkama. Garancija ponude dostavlja se:</p> <ul style="list-style-type: none"> • neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Tuzi bb, 81206 ili preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Tuzi bb, 81206 radnim danima od 08:00 do 14:00 sati, zaključno sa danom 07.03.2022. godine do 10:00 sati. Javno otvaranje ponuda za dio ponude koji se ne dostavlja preko ESJN-a održaće se dana 07.03.2022. godine u 10.00 sati, na adresi Tuzi bb 81206, Opština Tuzi – Kancelarija za javne nabavke. 	<p>Garancija dostavljena, blagovremeno putem neposredne predaje na arhivi naručioca na adresi Tuzi bb, 81206.</p> <p>(Potvrda o podnošenju garancije broj: 2647 od 07.03.2022.godine u 09 časova i 05 minuta)</p>	
--	---	--

ISPRAVNE PONUDE SU VREDNOVANE I RANGIRANE PRIMJENOM KRITERIJUMA ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE:

Primjenjena metodologije načina vrednovanja ponuda:

Naručilac će u postupku javne nabavke izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, po osnovu kriterijuma:

1)odnos cijene i kvaliteta

-Parametar cijena 90 bodova;

Ponuđač "Carinvest" doo Kotor je ponudio cijenu u iznosu od **3.193.932,00** EUR.

-Parametar kvaliteta – Ponudjač dokazuje parametar kvalitet na način što će dostaviti potvrdu nadležnog organa ili ovlaštene organizacije, odnosno pravnog lica kojom potvrđuje da ovlašćeni inženjer koji će rukovoditi radovima u cjelini ima predviđene kvalifikacije i iskustvo na istim ili sličnim poslovima, tokom prethodnih godina ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, a koji su predviđeni Tenderskom dokumentacijom i koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen..... 10 bodova.

Ponuđač "Carinvest,, doo Kotor je u svojoj zajedničkoj ponudi sa "Asfalt-Beton Gradnja" doo i "Geoengineering" doo je dostavio 31 ispravnih potvrda koje odgovaraju zahtjevima iz tenderske dokumentacije, i to:

1.Potvrda o izvedenim radovima Opštine Budva kojom se potvrđuje da je Velibor Međedović bio angažovan kao Glavni i Odgovorni inženjer za rukovođenje izvođenjem građevinskih i građevinsko zanatskih radova na objektima saobraćaja na modernizaciji lokalnih puteva (partija 2) i da je posao izvršio kvalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova, broj: 07-354/21-1591/1 od 18.10.2021.godine.

Početak radova: Mart 2018.godine

Završetak radova: Jun 2018.godine.

2.Potvrda o izvedenim radovima Opštine Budva kojom se potvrđuje da je Velibor Međedović bio angažovan kao Glavni i Odgovorni inženjer za rukovođenje izvođenjem građevinskih i građevinsko zanatskih radova na objektima saobraćaja asfaltiranju oštećenog kolovoza (partija 2) i da je posao izvršio kvalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova, broj: 07-354/21-1593/1 od 18.10.2021.godine.

Početak radova: Avgust 2017.godine

Završetak radova: Maj 2018.godine.

3.Potvrda o izvedenim radovima Opštine Budva kojom se potvrđuje da je Velibor Međedović bio angažovan kao Ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cijelini i ovlašćeni inženjer koji rukovodi pojedinom vrstom radova – građevinski radovi – faza saobraćaja na Partija 2: sanacija i modernizacija gradskih saobraćajnica i lokalnih puteva i da je posao izvršio kvalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova, broj: 07-354/21-1589/1 od 18.10.2021.godine.

Početak radova: Februar 2019.godine

Završetak radova: Maj 2019.godine.

4.Potvrda o izvedenim radovima Opštine Budva kojom se potvrđuje da je Velibor Međedović bio angažovan kao Ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cijelini na Ugovoru sanacija postojećih saobraćajnica na teritoriji opštine Budva i da je posao izvršio kvalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova, broj: 01-082/21-1483/1 od 01.06.2021.godine.

Početak radova: Maj 2020.godine

Završetak radova: Mart 2021.godine.

5.Potvrda o izvedenim radovima Opštine Budva kojom se potvrđuje da je Velibor Međedović bio angažovan kao Ovlašćeni inženjer koji rukovodi pojedinom vrstom radova – građevinski radovi – faza saobraćaja na Sanaciji i modernizaciji gradskih saobraćajnica i lokalnih puteva u nadležnosti Sekretarijata za komunalno stambene poslove i da je posao izvršio kvalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova, broj: 07-354/21-1584/1 od 18.10.2021.godine.

Početak radova: Januar 2020.godine**Završetak radova: April 2020.godine.**

6.Potvrda o izvedenim radovima Opštine Budva kojom se potvrđuje da je Velibor Međedović bio angažovan kao Ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cijelini i ovlašćeni inženjer koji rukovodi pojedinom vrstom radova – građevinski radovi – faza saobraćaja na sanaciji oštećenja na kolovozu na lokalnim putevima u seoskom području i njihovo održavanje i da je posao izvršio kvalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova, broj: 07-354/21-1585/1 od 18.10.2021.godine.

Početak radova: Mart 2020.godine.**Završetak radova: Novembar 2020.godine.**

7.Potvrda o izvedenim radovima Uprave za saobraćaj kojom se potvrđuje da je Velibor Međedović bio angažovan kao Ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cijelini na Ugovoru sanacija kritičnih tačaka na regionalnom putu Resna – Grahovo-Nudo i da su radovi izvedeni u skladu sa Ugovorom, ugovorenim roko, kvalitetno i u skladu sa svim važećim pozitivnim propisima, broj: 02-2268/7 od 23.03.2021.godine.

Početak radova: 26.05.2020.godine**Završetak radova: 18.07.2020.godine.**

8.Potvrda o izvedenim radovima Uprave za saobraćaj kojom se potvrđuje da je Velibor Međedović bio angažovan kao Ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cijelini na Ugovoru o izvođenju radova na sanaciji kritičnih tačaka na regionalnom putu Resna – Grahovo-Nudo i da je posao izvršio kvalitetno u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova, broj: 02-3087/5 od 16.04.2020.godine.

Početak radova: 16.09.2019.godine**Završetak radova: 12.12.2019.godine.**

9.Potvrda o referencama Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora kojom se potvrđuje da je Velibor Međedović bio angažovan kao ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini na projektu Izvođenje radova na sanaciji puta "Jovičine vode" u Gornjim Krivošijama II faza i da je posao izvršio kvalitetno u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova, potvrda od 16.04.2020.godine.**Datum realizacije Ugovora: April 2020.godine.**

10.Potvrda o referencama Opštine Petnjica kojom se potvrđuje da je Velibor Međedović bio angažovan kao ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini na projektu Adaptacija lokalnih puteva u opštini Petnjica i da je posao izvršio kvalitetno u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova, potvrda od 15.04.2020.godine.

Datum realizacije Ugovora: Jul 2019 - Septembar 2019.

11.Potvrda Opštine Herceg Novi kojom se potvrđuje da je Velibor Međedović bio angažovan kao ovlašćeni inženjer koji rukovodi ugovorenim radovima u cijelini i da je posao izvršio kvalitetno u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje

ugovorenog roka za izvođenje radova za sanaciju lokalnog puta u MZ Zelenika od Kluba penzionera do mosta kod kasarne u Sasovićima, broj: 02-5-018-1709/21 od 13.09.2021.godine.

12.Potvrda o izvedenim radovima Opštine Kotor kojom se potvrđuje da je Velibor Međedović bio angažovan kao Ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cijelini na Ugovoru sanacija ulice kroz Tabačinu i da je posao izvršio kvalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova, broj: 02-426/21-3923/13 od 15.09.2021.godine.

Početak radova: Jul 2020.godine

Završetak radova: Jul 2020.godine.

13.Potvrda o izvedenim radovima Opštine Kotor kojom se potvrđuje da je Velibor Međedović bio angažovan kao Ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cijelini na Ugovoru asfaltiranje lokalnih saobraćajnica-Risan-Krivošije (partija 4) i da je posao izvršio kvalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova, broj: 02-426/21-3923/12 od 15.09.2021.godine.

Početak radova: Januar 2020.godine

Završetak radova: Mart 2020.godine.

14.Potvrda o izvedenim radovima Opštine Kotor kojom se potvrđuje da je Velibor Međedović bio angažovan kao Ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cijelini na Ugovoru asfaltiranje lokalnih saobraćajnica-Gornji Grbaljb (partija 2) i da je posao izvršio kvalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova, broj: 02-426/21-3923/11 od 15.09.2021.godine.

Početak radova: Januar 2020.godine

Završetak radova: Novembar 2020.godine.

15.Potvrda o izvedenim radovima Opštine Kotor kojom se potvrđuje da je Velibor Međedović bio angažovan kao Ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cijelini na Ugovoru sanacija ulice Lovorike u Škaljarima i da je posao izvršio kvalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova, broj: 02-426/21-3923/8 od 15.09.2021.godine.

Početak radova: Jul 2020.godine

Završetak radova: Avgust 2020.godine.

16.Potvrda o izvedenim radovima Opštine Kotor kojom se potvrđuje da je Velibor Međedović bio angažovan kao Ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cijelini na Ugovoru asfaltiranje lokalnih saobraćajnica-Donji Grbalj (partija 1) i da je posao izvršio kvalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova, broj: 02-426/21-3923/10 od 15.09.2021.godine.

Početak radova: Januar 2020.godine

Završetak radova: Mart 2020.godine.

17.Potvrda o izvedenim radovima Opštine Budva kojom se potvrđuje da je Velibor Međedović bio angažovan Glavni i Odgovorni inženjer za rukovođenje izvođenjem građevinskih i građevinsko zanazskih radova na objektima saobraćaja na izvođenju radova na Partija 3: Sanacija postojećih saobraćajnica u okviru DUP-ova Budva Centar, Dubovica I, Rozino I, Rozišno II, Potkošljun, Petrovac – šira zona i da je posao izvršio kvalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova, broj: 05-082/21-1298/1 od 18.10.2021.godine.

Početak radova: Jul 2019.godine

Završetak radova: Februar 2020.godine.

18.Potvrda o izvedenim radovima Opštine Budva kojom se potvrđuje da je Velibor Međedović bio angažovan Glavni i Odgovorni inženjer za rukovođenje izvođenjem građevinskih i građevinsko zanazskih radova na objektima saobraćaja na izvođenju

radova na Partija 1: Sanacija postojećih saobraćajnica u seoskoj infrastrukturi, područje MZ Podostrog i da je posao izvršio kvalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova, broj: 05-082/21-1297/1 od 18.10.2021.godine.

Početak radova: Jul 2019.godine

Završetak radova: Februar 2020.godine.

19.Potvrda o izvedenim radovima Opštine Budva kojom se potvrđuje da je Velibor Međedović bio angažovan kao Ovlašćeni inženjer koji rukovodi građu cjelini i ovlašćeni inženjer za radove na objektima saobraćaja na izvođenju radova na Partija 2: Izvođenje radova na sanaciji i zamjeni postojećeg asfaltnog sloja na lokacijama: MZ Bečići, MZ Petrovac na moru, MZ Jaz, MZ Reževići, Budva -centar i da je posao izvršio kvalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova, broj: 05-082/21-1296/1 od 18.10.2021.godine.

Početak radova: April 2019.godine

Završetak radova: Maj 2019.godine.

20.Potvrda o izvedenim radovima Opštine Budva kojom se potvrđuje da je Velibor Međedović bio angažovan kao Glavni i Odgovorni inženjer za rukovođenje izvođenjem građevinskih i građevinsko zanatskih radova na objektima saobraćaja na izvođenju radova na Partija 2: Sanacija postojećih saobraćajnica na području naselja Jaz, Lapčići i Stanišići i da je posao izvršio kvalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova, broj: 05-082/21-1295/1 od 18.10.2021.godine.

Početak radova: Jul 2019.godine

Završetak radova: Decembar 2019.godine.

21.Potvrda o izvedenim radovima Opštine Budva kojom se potvrđuje da je Velibor Međedović bio angažovan kao Ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cijelini i ovlašćeni inženjer za radove na objektima saobraćaja na izvođenju radova na Partija 1: Asfaltiranje ulica i da je posao izvršio kvalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova, broj: 05-082/21-1294/1 od 18.10.2021.godine.

Početak radova: Avgust 2018.godine

Završetak radova: Maj 2019.godine.

22.Potvrda o izvedenim radovima Opštine Budva kojom se potvrđuje da je Velibor Međedović bio angažovan kao Glavni i Odgovorni inženjer za rukovođenje izvođenjem građevinskih i građevinsko zanatskih radova na objektima saobraćaja na izvođenju radova na asfaltiranju (partija 1) i da je posao izvršio kvalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova, broj: 05-082/21-1293/1 od 18.10.2021.godine.

Početak radova: Avgust 2017.godine

Završetak radova: Maj 2018.godine.

23.Potvrda o izvedenim radovima Opštine Budva kojom se potvrđuje da je Velibor Međedović bio angažovan kao ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cijelini na sanaciji i modernizaciji ulice ka plaži Lučice i da je posao izvršio kvalitetno u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova, broj: 07-354/21-12581/1 od 18.10.2021.godine.

Početak radova: Maj 2021.godine

Završetak radova: Maj 2021.godine.

24.Potvrda o izvedenim radovima Opštine Tivat kojom se potvrđuje da je Velibor Međedović bio angažovan kao Glavni i odgovorni inženjer za rukovođenje

izvođenjem građevinskih i građevinskih zanatskih radova na objektima saobraćaja na sanaciji i asfaltiranju gradskih saobraćajnica (partija1) i da je posao izvršio kvalitetno u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova, broj: 05-082/21-1299/1 od 18.10.2021.godine.

Početak radova: Mart 2018.godine

Završetak radova: Jun 2018.godine.

25.Potvrda o referencama Opštine Tivat kojom se potvrđuje da je Velibor Međedović bio angažovan kao ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini na projektu izvođenje radova na asfaltiranju saobraćajnice prema Radovićima i da je posao izvršio kvalitetno u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova, broj: 1902-404-3/11-2019 od 21.04.2020.godine.

Datum realizacije ugovora: Mart 2019.godine

26.Potvrda o referencama Opštine Tivat kojom se potvrđuje da je Velibor Međedović bio angažovan kao ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini na projektu izvođenje radova na asfaltiranju lokalnih puteva i da je posao izvršio kvalitetno u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova, broj: 1902-404-29/10-2019 od 21.04.2020.godine.

Datum realizacije ugovora: Oktobar 2018.godine-Novembar 2018.godine.

27.Potvrda o izvedenim radovima Opštine Tivat kojom se potvrđuje da je Velibor Međedović bio angažovan kao ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cijelini na realizaciji Ugovora Izvođenje radova na sanaciji trotoara i šetališta staza i da je posao izvršio kvalitetno u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova, broj: 07-426/21-158/3 od 01.06.2021.godine.

Početak radova: April 2019.godine

Završetak radova: Jul 2019.godine

28.Potvrda o izvedenim radovima Opštine Tivat kojom se potvrđuje da je Velibor Međedović bio angažovan kao ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cijelini na realizaciji Ugovora "Izvođenje radova na sanaciji trotoara II faza" i da je posao izvršio kvalitetno u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova, broj: 07-426/21-158/1 od 01.06.2021.godine.

Početak radova: Jun 2019.godine

Završetak radova: Jul 2019.godine

29.Potvrda o izvedenim radovima Uprave za saobraćaj kojom se potvrđuje da je Velibor Međedović bio angažovan kao ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cijelini na Ugovoru o izvođenju radova na investicionom presvlačenju asfaltnog kolovoza na državnim putevima u sekciji Kotor i to: M-1 Debeli Brijeg-Kamenari-Kotor, M-1 "Krtolska Raskrsnica"-Petrovac, M-1 Lepetani - "Krtolska Raskrsnica", M-1 Petrovac – Bar – Ulcinj i R-1 Kotor - Trojica i da je posao izvršio kvalitetno u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova, broj: 02-3087/3 od 16.04.2020.godine.2268/

Početak radova: 24.09.2018.godine

Završetak radova: 26.10.2018.godine

30.Potvrda o izvedenim radovima Uprave za saobraćaj kojom se potvrđuje da je Velibor Međedović bio angažovan kao ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cijelini na Ugovoru o izvođenju radova na investicionom presvlačenju asfaltnog kolovoza na državnim putevima u sekciji "Kotor" i to: M-1 (M-2) Debeli Brijeg-Kamenari-Kotor, M-1 (M-2) Kotor – tunel "Vrmac" - "Krtolska raskrsnica" M-1 (M-2) "Krtolska raskrsnica" - Petrovac – Bar – Ulcinj i M-11 (M-2.1) Lepetani - "Krtolska

raskrsnica" i da je posao izvršio kvalitetno u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova, broj: 02-2268/5 od 23.03.2021.godine.

Početak radova: 27.04.2020.godine

Završetak radova: 16.06.2020.godine

31.Potvrda o izvedenim radovima Uprave za saobraćaj kojom se potvrđuje da je Velibor Međedović bio angažovan kao ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cijelini na Ugovoru o izvođenju radova na investicionom presvlačenju asfaltnog kolovoza na državnim putevima u sekciji "Kotor" i to: M-1 (M-2) Debeli Brijeg-Kamenari-Kotor, M-1 (M-2) Kotor – tunel "Vrmac" - "Krtoloska raskrsnica" M-1 (M-2) "Krtoloska raskrsnica" - Petrovac – Bar – Ulcinj i M-11 (M-2.1) Lepetani - "Krtoloska raskrsnica" i da je posao izvršio kvalitetno u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova, broj: 02-2268/3 od 23.03.2021.godine.

Početak radova: 30.05.2019.godine

Završetak radova: 17.12.2019.godine

Neispravne potvrde: 1.Potvrda broj: 07-354/21-1587/1 od 18.10.2021.godine (Predmet i opis radova koji su predmet ugovora u tabeli nije u skladu sa predmetom i opisom radova u potvrdi).

2. Potvrda broj: 07-354/21-782/1 (Predmet i opis radova koji su predmet ugovora u tabeli nije u skladu sa predmetom i opisom radova u potvrdi);

3. Potvrda Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora od 18.10.2021.godine (Predmet i opis radova koji su predmet ugovora u tabeli nije u skladu sa predmetom i opisom radova u potvrdi);

4.Potvrda Uprave za saobraćaj broj: 02-3087/5 od 16.04.2020.godine dva puta je dostavljena preko ESJN (isti primjerak);

5.Potvrda Uprave za saobraćaj broj: 02-2268/7 od 23.03.2021.godine dva puta je dostavljena preko ESJN (isti primjerak).

VREDNOVANJE PONUDA

1."PUTEVI BAR" DOO BAR

Broj bodova po osnovu vrednovanja, cijene:

Najniža ponuđena cijena = 90 bodova

Broj bodova za ponuđenu cijenu konkretnog ponuđača = najniža ponuđena cijena / ponuđena cijena konkretnog ponuđača x 90

Broj bodova za ponuđenu cijenu ponuđača "Putevi Bar" doo Bar = 2.940.354,40 EUR/2.940.354,40 EUR x 90; 90 bodova.

Broj bodova po osnovu vrednovanja mjerila kvaliteta:

Broj dostavljenih potvrda = 10 bodova

Ponuđač sa najvećim brojem potvrda dobija maksimalni broj bodova u skladu sa ovim parametrom, a drugi ponuđači dobijaju proporcionalno manji broj bodova po formuli: broj bodova = broj dostavljenih odgovarajućih potvrda/ponuda sa najviše dostavljenih potvrda x 10.

Broj bodova za dostavljene potvrde ponuđača "Putevi Bar" doo Bar = $37/37 \times 10$; 10 bodova.

2."CARINVEST" DOO KOTOR

Broj bodova po osnovu vrednovanja, cijene:

Najniža ponuđena cijena = 90 bodova

Broj bodova za ponuđenu cijenu konkretnog ponuđača = najniža ponuđena cijena / ponuđena cijena konkretnog ponuđača x 90

Broj bodova za ponuđenu cijenu ponuđača "Carinvest" doo Kotor = $3.193.932,00 \text{ EUR} / 3.193.932,00 \text{ EUR} \times 90$; 82,85458 bodova.

Broj bodova po osnovu vrednovanja mjerila kvaliteta:

Broj dostavljenih potvrda = 10 bodova

Ponuđač sa najvećim brojem potvrda dobija maksimalni broj bodova u skladu sa ovim parametrom, a drugi ponuđači dobijaju proporcionalno manji broj bodova po formuli: broj bodova = broj dostavljenih odgovarajućih potvrda/ponuda sa najviše dostavljenih potvrda x 10.

Broj bodova za dostavljene potvrde ponuđača "Carinvest" doo Kotor = $31/31 \times 10$; 8,38 bodova.

Odnos cijene i kvaliteta = Cijena + Kvalitet

Odnos cijene i kvaliteta = 90 + 10 = 100 bodova

Svaki član komisije je izvršio pojedinačno vrednovanje ponuda po utvrđenoj metodologiji.

Na osnovu izvještaja svih članova komisije je utvrđen prosjek dodijeljenog broja bodova po svakom kriterijumu i ukupno, kako slijedi:

r.b.	Ponuđač(naziv i sjedište)	Parametar 1	Parametar 2	Ukupan broj bodova
1.	"Putevi Bar" doo Bar	90	10	100,00
2.	"Carinvest" doo Kotor	82,85458	8,38	91,23458

KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA JAVNE NABAVKE PRISTUPILA JE PROVJERI TAČNOSTI PODATAKA NAVEDENIH U IZJAVI PRIVREDNOG SUBJEKTA

Naručilac se dana 09.03.2022.godine obratio Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava u skladu sa članom 112 ZJN radi provjere tačnosti Izjave privrednog subjekta u dijelu dokaza iz registra kaznene evidencije za privredno društvo "Putevi Bar" doo Bar, "Geotin Mne" doo Podgorica, "Carinvest" doo Kotor, "Asfalt-beton gradnja" doo Podgorica i "Geoengineering" doo Podgorica.

Nadležni organ je dana **28.03.2022.godine** naš akt broj: **3523**, dostavio sledeće dokaze u formi originala:

- Uvjerjenje Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava da protiv pravnog lica **"Putevi Bar" doo Bar** u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti pravnog lica, broj: **07-0702-4035/22/2** od 25.03.2022. godine, u formi originala.
- Uvjerjenje Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava da za **Spahić Elvedina** u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti lica, broj: **07-0702-4035/22** od 25.03.2022. godine, u formi originala.
- Uvjerjenje Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava da protiv pravnog lica **"Geotin MNE" doo Podgorica** u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti pravnog lica, broj: **07-0702-4035/22/3 od 25.03.2022.** godine, u formi originala.
- Uvjerjenje Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava da za **Stojanović Milicu** u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti lica, broj: **07-0702-4035/22** od 25.03.2022.godine, u formi originala.
- Uvjerjenje Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava da protiv pravnog lica **"Carinvest" doo Kotor** u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti pravnog lica, broj: **07-0702-4035/22/4** od 25.03.2022. godine, u formi originala.
- Uvjerjenje Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava da za **Carević Milana** u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti lica, broj: **07-0702-4035/22** od 25.03.2022.godine, u formi originala.
- Uvjerjenje Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava da protiv pravnog lica **"Asfalt-Beton Gradnja" doo Podgorica** u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti pravnog lica, broj: **07-0702-4035/22/1** od 25.03.2022. godine, u formi originala.
- Uvjerjenje Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava da za **Mirković Vladimira** u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti lica, broj: **07-0702-4035/22** od 25.03.2022.godine, u formi originala.
- Uvjerjenje Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava da protiv pravnog lica **"Geoengineering" doo Podgorica** u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti pravnog lica, broj: **07-0702-4035/22** od 25.03.2022. godine, u formi originala.
- Uvjerjenje Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava da za **Stojković Borisa** u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti lica, broj: **07-0702-4035/22** od 25.03.2022.godine, u formi originala.

Naručilac se dana 09.03.2022.godine obratio Upravi prihoda i carina CG u skladu sa članom 112 ZJN radi provjere tačnosti Izjave privrednog subjekta u dijelu dokaza iz poreske evidencije za privredno društvo **"Putevi Bar" doo Bar, "Geotin Mne" doo Podgorica, "Carinvest" doo Kotor, "Asfalt-beton gradnja" doo Podgorica i "Geoengineering" doo Podgorica.**

Nadležni organ (**Uprava prihoda i carina – Područna jedinica Bar**) je dana 17.03.2022.godine dostavio sledeće dokaze u formi originala:

- Uvjerjenje Uprave prihoda i carina – Područna jedinica Bar da je poreski obveznik **"PUTEVI BAR" DOO BAR** PIB: 03014584 sa sjedištem u Baru, na dan 07.03.2022.godine podnio poreske prijave i prema istim, obračunao i izmirio obaveze po osnovu:
 - 1.poreza i doprinosa na lična primanja, zaključno sa 01/2022 i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza;

2.poreza na dobit pravnih lica, zaključno sa 2020.godinom i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih;

3.poreza na dodatu vrijednost zaključno sa 01/2022 i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza, broj: **17/03-2/3375/1** od **15.03.2022.godine** – u formi originala.

Nadležni organ (**Uprava prihoda i carina – Područna jedinica Podgorica**) je dana 25.03.2022.godine u 11:36 časova dostavio sledeće dokaze u elektronskoj formi:

-Uvjerenje Uprave prihoda i carina – Područna jedinica Podgorica da je poreski obveznik **"GEOENGINEERING" DOO PODGORICA** PIB: 02708426 sa sjedištem u Podgorici, na dan 07.03.2022.godine podnio poreske prijave i prema istim, obračunao i izmirio obaveze po osnovu:

1.poreza i doprinosa iz i na lična primanja zaposlenih po osnovu podnijetih IOPPD obrazaca, zaključno sa 02/2022 i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza;

2.poreza na dobit pravnih lica, zaključno sa 2020.godinom i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih;

3.poreza na dodatu vrijednost zaključno sa 01/2022 i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza, broj: **17/01-2-2104/1** od **18.03.2022.godine**.

-Uvjerenje Uprave prihoda i carina – Područna jedinica Podgorica da je poreski obveznik **"ASFALT-BETON GRADNJA" DOO PODGORICA** PIB: 02929864 sa sjedištem u Podgorici, na dan 07.03.2022.godine podnio poreske prijave i prema istim, obračunao i izmirio obaveze po osnovu:

1.poreza i doprinosa iz i na lična primanja po osnovu podnijetih IOPPD, zaključno sa 01/2022 i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza;

2.poreza na dobit pravnih lica, zaključno sa 2020.godinom i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih;

3.poreza na dodatu vrijednost zaključno sa 01/2022 i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza, broj: **17/01-2106/1** od **17.03.2022.godine**

-Uvjerenje Uprave prihoda i carina – Područna jedinica Podgorica da je poreski obveznik **"GEOTIN MNE" DOO PODGORICA** PIB: 03179320 sa sjedištem u Podgorici, na dan 07.03.2022.godine podnio poreske prijave i prema istim, obračunao i izmirio obaveze po osnovu:

1.poreza i doprinosa iz i na lična primanja po osnovu podnijetih IOPPD, zaključno sa 02/2022 i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza;

2.poreza na dobit pravnih lica, zaključno sa 2020.godinom i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih;

3.poreza na dodatu vrijednost zaključno sa 01/2022 i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza, broj: **17/01-2105/1** od **17.03.2022.godine**.

Navedene potvrde dostaljene su i u formi originala na arhivi Naručioca Opštine Tuzi dana 29.03.2022.godine naš akt broj: 3567,3568 i 3569.

Nadležni organ (**Uprava prihoda i carina – Sektor za velike poreske obveznike**) je dana 28.03.2022.godine, naš akt broj: 3528 dostavio sledeće dokaze u formi originala:

- Uvjerenje Uprave prihoda i carina – Sektor za velike poreske obveznike da je poreski obveznik **"CARINVEST" DOO KOTOR** PIB: 02349124 sa sjedištem u Kotoru, Ul. Lastva Grbaljska bb, na osnovu službenih evidencija Uprave prihoda i

carina, na dan 07.03.2022.godine podnio poreske prijave i prema istim, obračunao i izmirio obaveze po osnovu:

- 1.poreza i doprinosa na lična primanja, zaključno sa 01/2022 i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza;
- 2.poreza na dobit pravnih lica, zaključno sa 2020.godinom i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih;
- 3.poreza na dodatu vrijednost zaključno sa 01/2022 i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza, broj: **06/01-2196/2-22** od **24.03.2022.godine** – u formi originala.

Naručilac je elektronskim putem na osnovu evidencija koje vode nadležni organi a u skladu sa članom 112 ZJN radi provjere tačnosti Izjave privrednog subjekta u dijelu dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlaštenom licu privrednog subjekta, provjerio dokaze o registraciji za **"Putevi Bar" doo Bar, "Geotin Mne" doo Podgorica, "Carinvest" doo Kotor, "Asfalt-beton gradnja" doo Podgorica i "Geoengineering" doo Podgorica.**

Na osnovu dostavljene izjave ponuđača privrednog subjekta i prethodno navedenih dokaza utvrđeno je da na strani privrednih subjekata ne postoji razlog za obavezno isključenje iz člana 108 ZJN.

Od ponuđača⁶ **"Putevi Bar" doo Bar** koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zahtijevano je da dostavi originale ili ovjerene kopije dokaza predviđenih tenderskom dokumentacijom.

Datum upućivanja zahtjeva je 28.03.2022.godine (naš akt broj: 01-031/22-3543 od 28.03.2022.godine).

□ Ponuđač **"Putevi Bar" doo Bar** je u predviđenom roku, odnosno dana 04.04.2022.godine (naš akt broj: 3895 od 04.04.2022.godine) dostavio ovjerene dokaze predviđene tenderskom dokumentacijom, i to:

Uslov predviđen tenderskom dokumentacijom	Dostavljen dokaz	Dostavljen dokaz potpun i jasan (da/ne)
- Uvjerenje Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava da protiv pravnog lica "Putevi Bar" doo Bar u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti pravnog lica, broj 07-0702-2931/22 od 28.02.2022.godine. - Uvjerenje Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava da za Spahić Elvedina u	U formi ovjerene kopije	da

⁶ Ponoviti za svakog sljedećeg ponuđača ukoliko prvorangirani ne zadovoljava

<p>kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti lica, broj: 07-0702-2932/22 od 28.02.2022. godine.</p> <p>- Uvjerenje Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava da protiv pravnog lica "Geotin Mne" doo Podgorica u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti pravnog lica, broj: 07-0702-541/22 od 19.01.2022. godine.</p> <p>- Uvjerenje Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava da za Stojanović Milicu u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti lica, broj: 07-0702-540/22 od 19.01.2022.godine.</p>		
<p>Uvjerenje Uprave prihoda i carina Područna jedinica Bar – da je poreski obveznik "Putevi Bar" doo Bar, zaključno sa 25.02.2022.godine, podnio poreske prijave i prema istim, obračunao obaveze po osnovu:</p> <p>- poreza i doprinosa na lična primanja, zaključno sa 01/2022. godine, i po tom osnovu nema neizmirene poreske obaveze;</p> <p>-poreza na dobit pravnih lica, zaključno sa 2020.godinom, i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza;</p> <p>-poreza na dodatu vrijednost, zaključno sa 01/2022. godine, i po tom osnovu nema neizmirene poreske obaveze, broj:</p>	<p>U formi ovjerene kopije</p>	<p>da</p>

17/03-2/2338/1 od 25.02.2022.godine.		
<p>– Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata Uprave prihoda i carina za "Putevi Bar" doo Bar, broj 5-0709211/001 od 22.12.2021. godine.</p> <p>– Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata Poreske Uprave za "Geotin Mne" doo Podgorica, broj 5-0825809/003 od 23.12.2021. godine.</p>	U formi ovjerene kopije	da
<p>-Rješenje Ministarstva održivog razvoja i turizma kojim se izdaje Licenca projektanta i izvođača radova na (5) pet godina za "Putevi Bar" doo Bar, broj UPI 107/7 – 222/2 od 11.03.2018.godine.</p> <p>-Licenca Uprave za nekretnine Crne Gore kojom se potvrđuje da je "Geotin Mne" doo Podgorica ispunila uslove za izvođenje geodetskih radova na održavanju (državni premjer, katastar nepokretnosti i vodova) broj: 02-1833/1 od 16.03.2018.godine.</p> <p>-Licenca Uprave za nekretnine Crne Gore kojom se potvrđuje da je "Geotin Mne" doo Podgorica ispunila uslove za izvođenje geodetskih radova – osnovi geodetski radovi, državni premjer katastar nepokretnosti i</p>	U formi ovjerene kopije	da

<p>vodova, broj: 02-1151/1 od 06.03.2019.godine.</p> <p>-Licenca Uprave za nekretnine Crne Gore kojom se potvrđuje da je "Geotin Mne" doo Podgorica ispunila uslove za projektovanje geodetskih radova – osnovi geodetski radovi, državni premjer katastar nepokretnosti i vodova, broj: 02-8753/2 od 08.02.2019.godine.</p>		
<p>-Potvrda o izvedenim radovima Opštine Tuzi kojom se potvrđuje da je "Putevi Bar" doo iz Bara u skladu sa važećim propisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova, blagovremeno i kvalitetno izveo radove na rekonstrukciji i sanaciji p2utnog pravca prema Koći, potvrda od 19.04.2021.godine.</p> <p>(Početak radova: 03.08.2020.godine Završetak radova: 15.08.2020.godine).</p> <p>-Potvrda o izvedenim radovima Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije Opštine Bar kojom se potvrđuje da je "Putevi Bar" doo iz Bara u skladu sa važećim propisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova, blagovremeno i kvalitetno izveo radove na asfaltiranju, sanaciji i</p>	<p>Potvrde sadrže opis radova na čijoj je realizaciji ponuđač bio angažovan, vrijeme realizacije ugovora i konstatacija da su radovi blagovremeno i kvalitetno izvođeni, u formi ovjerene kopije.</p> <p>Potvrde u formi ovjerene kopije.</p>	<p>da</p>

probijanju puteva, regulaciji vodotokova na prostorima MZ i to: MZ Bar I, MZ Bar II, MZ Bar III, MZ Bar IV, MZ Bar V, MZ Šušanj, MZ "Spič" – Sutomore, MZ Ostros, MZ Šestani, MZ Stari Bar, MZ Crmnica, MZ Mrkojevići, kao i uređenje trotoara, pješačkih staza i parkirališnih mjesta po pojedinim MZ, broj: 04-426/21-736 od 09.04.2021.godine.
(Početak radova: maj 2019.godine Završetak radova: mart 2020.godine).

-Potvrda o izvedenim radovima Uprave javnih radova kojom se potvrđuje da je **"Putevi Bar" doo Bar** iz Bara u skladu sa važećim propisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova, blagovremeno i kvalitetno izveo radove na izgradnji Prnjavorske ulice u Plavu, II faza, broj: 01-067/20-10772/2 od 11.12.2020.godine.

(Početak radova: 03.09.2019.godine Završetak radova: 23.06.2020.godine).

-Potvrda o izvedenim radovima Uprave javnih radova kojom se potvrđuje da je **"Putevi Bar" doo iz Bara** u skladu sa važećim propisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova, blagovremeno i kvalitetno izveo radove na

<p>rekonstrukciji Ribarske ulice u Plavu, broj: 01-067/21-758 od 10.02.2021.godine.</p> <p>(Početak radova: 14.04.2020.godine Završetak radova: 18.12.2020.godine).</p> <p>-Potvrda o izvedenim radovima Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije Opštine Bar kojom se potvrđuje da je "Putevi Bar" doo iz Bara u skladu sa važećim propisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova, blagovremeno i kvalitetno izveo radove na izgradnji sabračajnice "Ulica 2" između zone G i zona "A" i "Aa" po DUP-u Ilino, sa pratećom infrastrukturom, broj: 04-426/21-728 od 09.04.2021.godine.</p> <p>(Početak radova: septembar 2020.godine Završetak radova: februar 2021.godine).</p> <p>-Potvrda Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice kojom se potvrđuje da je preduzeće "Geotin Mne" doo iz Podgorice, izvršilo usluge izrade za sledeće elaborate eksproprijacije, za Elaborat eksproprijacije za saobraćajnicu u zahvatu DUP-a "Nova Varoš 2", godina izrade 2018.godine. Preduzeće "Geotin Mne" doo je posao za koji je angažovan izvelo savjesno i odgovorno u skladu sa važećim propisima i standardima, poštojući</p>		
--	--	--

<p>ugovorene rokove i traženi kvalitet. Potvrda broj: 15351 od 27.11.2020.godine.</p> <p>-Potvrda o izvršenju usluga Javnog preduzeća za upravljanje Morskim dobrom Crne Gore, broj: 0209-1180/9 od 24.05.2021.godine kojom se potvrđuje da je "Geotin Mne" doo iz Podgorice realizovao javnu nabavku Izrada elaborate za pripremu tehničke dokumentacije za izgradnju pristaništa u Bečićima na lokalitetu Sv.Toma u opštini Budva (geodezija i batimetrija, geomehanika, studija talasa) Ugovor za pružanje usluga br. 0204-2245/4 od 09.10.2020.godine.</p> <p>-Potvrda Uprave za saobraćaj broj: 02-9785/3 od 11.11.2020.godine kojom se potvrđuje da je "Geotin Mne" doo u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka kvalitetno izveo geodetske radove, uključujući i izradu geodetskih snimanja postojećeg stanja, geodetsko praćenje tokom izvođenja radova na način što je izvršeno snimanje po izvršenom profilisanju asfalta, nakon izrađenog izravanjavajućeg sloja i snimak izvedenog stanja habajućeg sloja na</p>		
--	--	--

<p>izvođenju radova na investicionom presvlačenju asfaltnog kolovoza, sekcija "Kotor" putni pravac: M-1 Debeli brijeg-Kotor, M-1 Kotor – Tunel "Vrmac"- Krtolska raskrsnica, M-1 Krstolska raskrsnica Petrovac, M-1 Petrovac – Bar – Ulcinj i M-11 Lepetani – Krtolska raskrsnica. Vrijeme realizacije April 2020.godine-Jun 2020.godine.</p> <p>-Potvrda Uprave za saobraćaj broj: 02-9785/2 od 11.11.2020.godine kojom se potvrđuje da je "Geotin Mne" doo u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka kvalitetno izveo geodetske radove, uključujući i izradu geodetskih snimanja postojećeg stanja, geodetsko praćenje tokom izvođenja radova na način što je izvršeno snimanje po izvršenom profilisanju asfalta, nakon izrađenog izravanvajućeg sloja i snimak izvedenog stanja habajućeg sloja na sanaciji kritičnih tačaka na regionalnom putu Resna-Grahovo-Nudo, Vrijeme realizacije: Maj 2020.godine – Jul 2020.godine.</p>		
<p>-Rješenje Ministarstva održivog razvoja i turizma kojim se izdaje Licenca</p>		

<p>ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta za Duraković Tijanu, dipl. Inženjera građevinarstva, stepen specijaliste: građevinarstvo, smjer saobraćajni, broj: UPI 107/7 – 223/2 od 11.03.2018.godine.</p> <p>-Kopija radne knjižice Duraković Tijane; Potvrda poslodavcu o zaposlenom Duraković Tijana izdata od strane Poreske Uprave Područna jedinica Bar.</p> <p>-Potvrda o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore za Duraković Tijanu, broj: 02-1325 od 24.06.2021.godine.</p> <p>-Ovlašćenje Uprave za nekretnine kojim se potvrđuje da je Čulafišć Radonja Danilo položio stručni ispit i stekao ovlašćenja za izvođenje geodetskih radova u oblasti osnovni geodetski radovi, državni premjer katastra nepokretnosti i vodova, broj: 02-5789/4 od 04.12.2020.godine.</p> <p>-Ovlašćenje Uprave za nekretnine kojim se potvrđuje da je Čulafić Radonja Danilo položio stručni ispit i stekao ovlašćenja za projektovanje geodetskih radova u oblasti osnovni geodetski radovi, državni premjer katastra nepokretnosti i vodova, broj: 02-5789/1 od 17.09.2020.godine.</p> <p>-Kopija radne knjižice Čulafić Danila; Potvrda poslodavcu o zaposlenom</p>	<p>U formi ovjerene kopije</p>	<p>da</p>
--	---------------------------------------	------------------

<p>Ćulafić Danilo izdata od strane Poreske Uprave Područna jedinica Podgorica.</p>		
<p>1.Finišer, 4 komada, Dokazi – Ugovor o zakupu osnovnih sredstava zaključen između "Putevi Bar" doo Bar i "Euromix Beton" doo Bar, pozicije br. 18 i 30 priloga ugovora o zakupu, Račun – otpremnica Euromix Beton br. 20-RN011000136 od 31.12.2020.godine (pozicija br. 2 i 3);</p> <p>2.Grejder, 1 komad, dokaz – Račun – Otpremnica Euromix Beton br. 20-RN-011000136 od 31.12.2020.godine (pozicija br. 1);</p> <p>3.Valjak guma/pegla, 2 komada, dokaz – Ugovor o zakupu osnovnih sredstava zaključenih između "Putevi Bar" doo Bar i Euromix Beton doo Bar (pozicija 23 i 29);</p> <p>4.Valjak pegla/pegla, 4 komada, dokaz – ugovor o zakupu osnovnih sredstava zaključen između Putevi Bar doo i "Euromix Beton" doo Bar (pozicija 22,25,26 i 27);</p> <p>5. Valjak za tampon, 3 komada, dokaz – ugovor o zakupu osnovnih sredstava zaključen između Putevi Bar doo Bar i Euromix Beton doo Bar (pozicije 15,24 i 28);</p> <p>6.Kamioni za transport asfalta i tampona, 6 komada, dokaz – ugovor o</p>	<p>Dokumentacija u formi ovjerene kopije.</p>	<p>da</p>

<p>zakupu osnovnih8 sredstava zaključen između Putevi Bar doo Bar i Euromix Beton doo Bar (pozicije 37,38,39,40,41,42 i 43);</p> <p>7.Prskalica za emulziju, 1 komad, dokaz – Račun NS Union Tehnika doo Novi Sad, br. 1-0020/22 od 24.02.2022.godine.</p> <p>8. Duvalica za otprašivanje, 1 komad, dokaz – račun Oprema doo br. 001-1088 od 31.07.2019.godine (pozicija 5 na računu),</p> <p>9.Sjekač asfalta 4 komada, dokazi: račun Oprema doo br. 001-1088 od 31.07.2019.godine (Pozicija 1 na računu); račun Oprema dco br. 8727/2022 od 19.02.2022.godine; račun – otpremnica KIPS doo br. IF22-BRT-001062 od 25.02.2022.godine i račun-otpremnica KIPS doo br. IF22-BRT-001063 od 25.02.2022.godine.</p> <p>-Jedinstvena carinska isprava i račun otpremnica za uvozno carinjenje za prskalicu za emulziju.</p> <p>-Garantni list "Kips" doo za Rezač betona.</p> <p>-Garantni list "Kips" doo za Rezač beton.</p> <p>-Garantni listovi "Stihl" dio stranog društva u Crnoj Gori (4 kom).</p>		
---	--	--

Ponuđač "Putevi Bar" doo Bar je dostavio 37 potvrda (u formi ovjerene kopije) kojima potvrđuje da ovlašćeni inženjer, Tijana Duraković, spec.sci. građevine zaposlena kod

"PUTEVI BAR" doo Bar koja će rukovoditi radovima u cjelini ima predviđene kvalifikacije i iskustvo na istim ili sličnim poslovima, tokom prethodnih godina ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke. Potvrde sadrže opis radova na čijoj je realizaciji ovlašćeni inženjer bio angažovan, vrijeme realizacije ugovora i konstatacija da su radovi blagovremeno i kvalitetno izvođeni i to:

- Potvrda Uprave za saobraćaj broj: 01-067/21-431/2 od 25.01.2021.godine;
- Potvrda Uprave za saobraćaj broj: 01-067/20-10772 od 11.12.2020.godine;
- Potvrda Uprave za saobraćaj broj: 01-067/21-2220/1 od 20.04.2021.godine;
- Potvrda Uprave za saobraćaj broj: 01-067/21-2220/2 od 20.04.2021.godine;
- Potvrda Uprave za saobraćaj broj: 01-067/21-2203/2 od 19.04.2021.godine;
- Potvrda Uprave za saobraćaj broj: 01-067/21-2203/3 od 19.04.2021.godine;
- Potvrda Sekretarijata za stambeno komunalne poslove i saobraćaj Prijestonice Cetinje broj: 016-330/21-357 od 12.04.2021.godine;
- Potvrda Sekretarijata za stambeno komunalne poslove i saobraćaj Prijestonice Cetinje broj: 016-330/21-358 od 12.04.2021.godine;
- Potvrda Sekretarijata za stambeno komunalne poslove i saobraćaj Prijestonice Cetinje broj: 016-330/21-359 od 12.04.2021.godine;
- Potvrda Opštine Ulcinje broj: 01-194/20-1 od 18.12.2020.godine;
- Potvrda Sekretarijata za komunalne djelatnosti i zaštitu životne sredine Opštine Ulcinj broj: 06-132/20 od 05.09.2020.godine;
- Potvrda Sekretarijata za komunalne djelatnosti i zaštitu životne sredine Opštine Ulcinj broj: 06-134/20 od 05.09.2020.godine;
- Potvrda Sekretarijata za komunalne djelatnosti i zaštitu životne sredine Opštine Ulcinj broj: 06-135/20 od 05.09.2020.godine;
- Potvrda Sekretarijata za komunalne djelatnosti i zaštitu životne sredine Opštine Ulcinj broj: 06-136/20 od 05.09.2020.godine;
- Potvrda Sekretarijata za komunalne djelatnosti i zaštitu životne sredine Opštine2 Ulcinj broj: 06-137/20 od 05.09.2020.godine;
- Potvrda Sekretarijata za komunalne djelatnosti i zaštitu životne sredine Opštine Ulcinj broj: 06-138/20 od 05.09.2020.godine;
- Potvrda Sekretarijata za komunalne djelatnosti i zaštitu životne sredine Opštine Ulcinje broj: 06-139/20 od 05.09.2020.godine;
- Potvrda Sekretarijata za komunalne djelatnosti i zaštitu životne sredine Opštine Ulcinj broj: 06-140/20 od 05.09.2020.godine;
- Potvrda Sekretarijata za komunalne djelatnosti i zaštitu životne sredine Opštine Ulcinj broj: 06-141/20 od 05.09.2020.godine;
- Potvrda Sekretarijata za komunalne djelatnosti i zaštitu životne sredine Opštine Ulcinj broj: 06-142/20 od 05.09.2020.godine;
- Potvrda Fidas doo od 25.09.2020.godine;
- Potvrda Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije Opštine Bar broj: 04-426/21-1226/4 od 22.06.2021.godine;
- Potvrda Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije Opštine Bar broj: 04-426/21-1226/2 od 22.06.2021.godine;
- Potvrda Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije Opštine Bar broj: 04-426/21-736/1 od 09.04.2021.godine;
- Potvrda Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije Opštine Bar broj: 04-426/21-735/1 od 09.04.2021;
- Potvrda Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije Opštine Bar broj: 04-426/21-734/1 od 09.04.2021.godine;
- Potvrda Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije Opštine Bar broj: 04-426/21-733/1 od 09.04.2021.godine;

- Potvrda Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije Opštine Bar broj: 04-426/21-732/1 od 09.04.2021.godine;
- Potvrda Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije Opštine Bar broj: 04-426/21-731/1 od 09.04.2021.godine;
- Potvrda Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije Opštine Bar broj: 04-426/21-730/1 od 09.04.2021.godine;
- Potvrda Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije Opštine Bar broj: 04-426/21-729/1 od 09.04.2021.godine;
- Potvrda Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije Opštine Bar broj: 04-426/21-728/1 od 09.04.2021.godine;
- Potvrda Opštine Tuzi od 19.04.2021.godine;
- Potvrda Opštine Plav od 20.04.2021.godine;
- Potvrda Opštine Gusinje od 20.04.2021.godine;
- Potvrda Opštine Herceg Novi broj: 429/21 od 25.06.2021.godine;
- Potvrda Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije Opštine Bar broj: 04-427/22-218/4 od 11.02.2022.godine.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je shodno ovlašćenjima utvrđenim u članu 48 i 134 Zakona o javnim nabavkama, ocjenila da su se stekli uslovi iz člana 143 Zakona o javnim nabavkama i predložila ovlašćenom licu naručioca da donese Odluku u izboru najpovoljnije ponude po Tenderskoj dokumentaciji broj: 01-031/22-1291 od 02.02.2022.godine za nabavku radova – **Uređenje i rekonstrukcija lokalne putne infrastrukture.**

U skladu sa navedenim, ovlašćeno lice naručioca je na prijedlog Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, odlučio kao u dispozitivu odluke.

7. Podaci o najpovoljnijoj ponudi

"Putevi Bar" doo Bar dodijeljeno je 100,00 bodova za:
 - Za ukupnu ponuđenu cijenu (šifra ponude broj #19609) **2.940.354,40 € bez uračunatog PDV-a sa podugovoračem "Geotin Mne" doo Podgorica.**
 - Broj dostavljenih potvrda: **37**

8. Podaci o najpovoljnijoj ponudi u slučaju zaključivanja okvirnog sporazuma sa jednim ili više ponuđača⁷

- **Nema**

⁷ Ukoliko je primjenjivo

9. Uputstvo o pravnoj zaštiti

Kandidat/ponuđač može izjaviti žalbu protiv ove odluke Komisiji za zaštitu prava u roku od 10 dana od dana dostavljanja odluke.

Žalba se podnosi preko naručioca, i to do uspostavljanja ESJN, neposredno ili putem preporučene pošte u pisanom obliku a nakon uspostavljanja ESJN elektornskim putem na ESJN.


Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena. Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Iznos uplate iz prethodnog stava je iznos koji je prispio na račun Komisije za zaštitu prava. Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava <http://www.kontrola-nabavki.me/>.

**OVLAŠĆENO LICE NARUČIOCA
PREDSJEDNIK OPŠTINE TUZI**

Nik Gjelošhaj




⁸ Nije primjenjivo od uspostavljanja ESJN