

Naručilac: Opština Tuzi  
Broj: 01-031/22-10907  
Mjesto i datum Tuzi, 04.11.2022.godine  
Broj iz evidencije javnih nabavki: 42/22

OBRAZAC 5

## OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVKE

### I PODACI O NARUČIOCU

Naručilac: Opština Tuzi	Kontakt osoba: Danijela Djeljaj, službenica za javne nabavke
Adresa: Tuzi ulica br.1, br.44	Poštanski broj: 81206
Grad: Tuzi	Identifikacioni broj: 02628988
Telefon: + 382 20 875 167	Faks: /
Elektronska adresa (e-mail): javne.nabavke@tuzi.org.me	Internet adresa (web): <a href="https://tuzi.org.me">https://tuzi.org.me</a>

### II Predmet nabavke:

Usluge

**III Opis predmeta nabavke:**  
Usluge vršenja stručnog nadzora  
79714000 – Usluge nadzora

### IV Procijenjena vrijednost jednostavne nabavke:

Procijenjena vrijednost jednostavne nabavke bez uračunatog PDV-a za Partiju 1: 6.611,57 €;  
Procijenjena vrijednost jednostavne nabavke bez uračunatog PDV-a za Partiju 2: 6.611,57 €;  
Procijenjena vrijednost jednostavne nabavke bez uračunatog PDV-a za Partiju 3: 6.611,57 €;

Procijenjena vrijednost jednostavne nabavke bez uračunatog PDV-a za sve Partije: **19.834,71 €.**

### V Ishod postupka jednostavne nabavke:

poništenje postupka nabavke ili  
 izbor najpovoljnije ponude

### VI Razlozi za poništenje postupka jednostavne nabavke:

**Pregled i ocjena ponuda:****Ispravne ponude:****1. "Projectman" doo Podgorica**

(naziv ponuđača, sa ocjenom činjenica i razlozima za ocjenu ispravnosti ponuda u odnosu na uslove predviđene zahtjevom za dostavljanje ponuda)

Ponuda se podnosi kao: **Samostalna ponuda.**

Ponuđena cijena:

*-Ukupno bez PDV-a za partiju I : 1.990,00 €*

*-Ukupno bez PDV-a za partiju II: 2.100,00 €*

*-Ukupno bez PDV-a za partiju III: 2.000,00 €*

Finansijski dio ponude dostavljen je u skladu sa uslovima iz Zahtjeva za podnošenje ponuda. U ponudi je navedeno: **Način plaćanja:** Virmanski, na žiro račun Stručnog nadzora po odobrenoj situaciji. Plaćanje će se vršiti preko Uprave za kapitalne projekte na osnovu zaključenog Anex I Ugovora sa Upravom za kapitalne projekte. **Rok izvršenja ugovora:** Rok pružanja usluga je kompletan period realizacije izvođenja radova predmetnog Ugovora i vrijeme do primopredaje radova. **Mjesto izvršenja ugovora:** Teritorija Opštine Tuzi.

Ponuđač je uz ponudu dostavio i popunjen obrazac 2 odnosno IZJAVU kojom izjavljuje da u potpunosti ispunjavaju uslove utvrđene Zahtjevom za podnošenje ponuda za jednostavne nabavke broj: 01-031/22-10546 od 25.10.2022.godine – Usluge vršenja stručnog nadzora, kao i dokaz da nije u sukobu interesa sa licima navedenim u Zahtjevu.

Ponuđač je dana 04.11.2022.godine elektronskim putem dostavio Izjavu o prihvatanju uslova iz Zahtjeva za podnošenje ponude broj: 01-031/22-10546 od 25.10.2022.godine.

Ponuđač je preko ESJN dostavio i kopije dokaza kojima dokazuje da ispunjava uslove tražene Zahtjevom za podnošenje ponude i to:

**ISPUNJENOST USLOVA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI**

-Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata Uprave prihoda i carina za **Projectman doo Podgorica** broj: 5-0727753/005 od 06.04.2022.godine.

-Rješenje Ministarstva održivog razvoja i turizma – Direktorat za inspekcijski nadzor i licenciranje – Direkcija za licence, registar i drugostepeni postupak kojim se izdaje Licenca revidenta i stručnog nadzora na (5) pet godina za "Projectman" doo Podgorica, broj UPI 107/7 – 133/2 od 28.02.2019.godine.

**DOKAZIVANJE STRUČNE I TEHNIČKE SPOSOBNOSTI**



**Dokaze o posjedovanju minimuma 3 (tri) potvrde o kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke.**

-Potvrda vršenje stručnog nadzora od strane Uprave javnih radova kojom se potvrđuje da je **Projectman doo Podgorica** izvršilo uslugu stručnog nadzora na modernizaciji lokalnih puteva u Opštinama Šavnik i Žabljak. Predmetna usluga izvršena je kvalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka za vršenje predmetne usluge.  
Period realizacije ugovora je **jul – septembar 2018.godine**, broj: 01-067/21-811/5 od 10.02.2021.godine.

-Potvrda vršenje stručnog nadzora od strane Uprave javnih radova kojom se potvrđuje da je **Projectman doo Podgorica** izvršilo uslugu stručnog nadzora u toku izvođenja radova na sanaciji klizališta "Latinska kosa" na putu Ravna Rijeka – Jasikovac, Opština Bijelo Polje. Predmetna usluga izvršena je kvalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka za vršenje predmetne usluge.

Period realizacije ugovora je **jul – oktobar 2020.godine**, broj: 01-067/21-812/1 od 10.02.2021.godine.

-Potvrda vršenje stručnog nadzora od strane Uprave javnih radova kojom se potvrđuje da je **Projectman doo Podgorica** izvršilo uslugu stručnog nadzora na rekonstrukciji ulice Baja Pivljanina II faza, Opština Žabljak. Predmetna usluga izvršena je kvalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka za vršenje predmetne usluge.

Period realizacije ugovora je **jun – septembar 2018.godine**, broj: 01-067/21-811/1 od 10.02.2021.godine.

-Potvrda vršenje stručnog nadzora od strane Uprave javnih radova kojom se potvrđuje da je **Projectman doo Podgorica** izvršilo uslugu stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji puta za ski centar Durmitor, Opština Žabljak. Predmetna usluga izvršena je kvalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka za vršenje predmetne usluge.

Period realizacije ugovora je **maj – septembar 2018.godine**, broj: 01-067/21-812/3 od 10.02.2021.godine.

-Potvrda vršenje stručnog nadzora od strane Uprave javnih radova kojom se potvrđuje da je **Projectman doo Podgorica** izvršilo uslugu stručnog nadzora na rekonstrukciji gradske saobraćajnice u Opštini Mojkovac. Predmetna usluga izvršena je kvalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka za vršenje predmetne usluge.

Period realizacije ugovora je **novembar 2018 – septembar 2019.godine**, broj: 01-067/21-812/4 od 10.02.2021.godine.

-Potvrda vršenje stručnog nadzora od strane Uprave za saobraćaj kojom se potvrđuje da je **Projectman doo Podgorica** izvršilo uslugu stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji magistralnog puta M-2.3 Podgorica - Cetinje, od Cetinjskih semafora do most ana rijeci Sitnici, u dužini od 3.3 km (izgradnja Bulevara). Usluge su izvršene, u ugovorenom obimu, u skladu sa važećim propisima i standardima.

Vrijeme realizacije ugovora za izvršene usluge: **februar 2018. – maj 2019.godine**, broj: 02-6275/2 od 23.06.2022.godine.



-Potvrda vršenje stručnog nadzora od strane Uprave za saobraćaj kojom se potvrđuje da je **Projectman doo Podgorica** izvršilo uslugu stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji regionalnog puta R-12 (M-9) Petrovići – Vrećenovići – Deleuša, u dužini od 12,22km. Navedeni nadzor je vršen kvalitetno, blagovremeno i u ugovorenom roku.

Vršenje stručnog nadzora, odnosno izvođenje radova je trajalo u periodu **od novembra 2016.godine do decembra 2018 godine**, broj: 02-6272/2 od 29.06.2022.godine.

-Potvrda vršenje stručnog nadzora od strane Uprave za saobraćaj kojom se potvrđuje da je **Projectman doo Podgorica** izvršilo uslugu stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji magistralnog puta M -2.3 (M-10) Podgorica – Cetinje – Budva, dionica lokalitet Ulići – kružni tok Cetinje – Ugnji, u dužini od 5,9km. Navedeni nadzor je vršen kvalitetno, blagovremeno i u ugovorenom roku.

Vršenje stručnog nadzora, odnosno izvođenje radova je trajalo u periodu **od januara 2017.godine do juna 2017 godine**, broj: 02-6272/2 od 29.06.2022.godine.

-Potvrda vršenje stručnog nadzora od strane Vodovoda i kanalizacije doo Podgorica kojom se potvrđuje da je **Projectman doo Podgorica** za njihove potrebe izvršio u ugovorenom roku i obimu: Usluge vršenja stručnog nadzora na izgradnji primarnog vodovoda na dionici od Bigora do Brežina u Lješanskoj nahiji (DN 225, dužine 1.583,33m) – Opština Podgorica. Radovi su izvedeni u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu.

Datum realizacije: **30.08.2020 – 30.10.2020.god.**, broj:28943/1 od 22.09.2021.godine.

-Potvrda vršenje stručnog nadzora od strane Vodovoda i kanalizacije doo Podgorica kojom se potvrđuje da je **Projectman doo Podgorica** za njihove potrebe izvršio u ugovorenom roku i obimu: Usluge vršenja stručnog nadzora na izgradnji vodovodnog Sistema na području Lješanske nahije od vodoizvorišta Kaluđerovo oko do rezervoara Kažića glavica (DN 250 u dužini od cca 4.400m), Opština Podgorica. Radovi su izvedeni u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu.

Datum realizacije: **21.11.2019 – 03.03.2020.god.**, broj: 28943/2 od 22.09.2021.godine.

-Potvrda vršenje stručnog nadzora od strane Vodovoda i kanalizacije doo Podgorica kojom se potvrđuje da je **Projectman doo Podgorica** za njihove potrebe izvršio u ugovorenom roku i obimu: Usluge vršenja stručnog nadzora na izvođenju radova na tranzitnom cjevovodu DN -250 duž Bulevara Vilija Branta u naselju Branta u naselju Zlatica u Podgorici dužine 1.000m, Opština Podgorica. Radovi su izvedeni u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu.

Datum realizacije: **08.06.2020 – 04.07.2020.god.**, broj: 28943/3 od 22.09.2021.godine.

## **2. Ingenium doo Podgorica**

(naziv ponuđača, sa ocjenom činjenica i razlozima za ocjenu ispravnosti ponuda u odnosu na uslove predviđene zahtjevom za dostavljanje ponuda)

Ponuda se podnosi kao: **Samostalna ponuda.**

Ponuđena cijena:

-Ukupno bez PDV-a za partiju I : **5.600,00 €**

-Ukupno bez PDV-a za partiju II: **5.600,00 €**



-Ukupno bez PDV-a za partiju III: 5.600,00 €

Finansijski dio ponude dostavljen je u skladu sa uslovima iz Zahtjeva za podnošenje ponuda. U ponudi je navedeno: **Način plaćanja:** Virmanski, na žiro račun Stručnog nadzora po odobrenoj situaciji. Plaćanje će se vršiti preko Uprave za kapitalne projekte na osnovu zaključenog Anex I Ugovora sa Upravom za kapitalne projekte. **Rok izvršenja ugovora:** Rok pružanja usluga je kompletan period realizacije izvođenja radova predmetnog Ugovora i vrijeme do primopredaje radova. **Mjesto izvršenja ugovora:** Teritorija Opštine Tuzi.

Ponuđač je uz ponudu dostavio i popunjen Obrazac 2 odnosno IZJAVU kojom izjavljuje da u potpunosti ispunjavaju uslove utvrđene Zahtjevom za podnošenje ponuda za jednostavne nabavke broj: 01-031/22-10546 od 25.10.2022.godine – Usluge vršenja stručnog nadzora, kao i dokaz da nije u sukobu interesa sa licima navedenim u Zahtjevu.

Ponuđač je preko ESJN dostavio i kopije dokaza kojima dokazuje da ispunjava uslove tražene Zahtjevom za podnošenje ponude i to:

**-Uvjerenje nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog društva ima prebivalište:**

- Uvjerenje Ministarstva pravde, Odeljenje za kaznenu i prekršajnu evidenciju da za **Ingenium doo Podgorica** u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti pravnog lica, broj: 07-0702-18234/22 od 12.10.2022.godine;
- Uvjerenje Ministarstva pravde, Odeljenje za kaznenu i prekršajnu evidenciju da za Kokić Perinuke, izvršnog direktora u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti lica, broj: 07-0702-18233/22 od 12.10.2022.godine.

**Uvjerenje organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište:**

- Uvjerenje Uprave prihoda i carina – Područna jedinica Podgorica – Filijala za utvrđivanje i naplatu poreskih obaveza, da je poreski obveznik **Ingenium doo Podgorica**, PIB: 02413043, na dan izdavanja uvjerenja 13.10.2022.godine podnio poreske prijave i prema istim, obračunao obaveze po osnovu:
  - poreza i doprinosa iz i na lična primanja zaključno sa 08/2022 i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza,
  - poreza na dobit pravnih lica, zaključno sa 2021.godinom i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza,
  - poreza na dodatu vrijednost, zaključno sa 08/2022 i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza, broj: 17/01-2-17349/2 od 13.10.2022.godine.

**ISPUNJENOST USLOVA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI**

-Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata Uprave prihoda i carina za **Ingenium doo Podgorica** broj: 5-0223822/018 od 10.10.2022.godine.



-Rješenje Ministarstva održivog razvoja i turizma – Direktorat za inspekcijski nadzor i licenciranje – Direkcija za licence, registar i drugostepeni postupak kojim se izdaje Licenca revidenta i stručnog nadzora na (5) pet godina za **“Ingenium” doo Podgorica**, broj UPI 072/7-457/2 od 03.09.2020.godine.

-Rješenje Ministarstva održivog razvoja i turizma – Direktorat za inspekcijski nadzor i licenciranje – direkcija za licenciranje kojim se izdaje Licenca revizora za obavljanje djelatnosti revizije tehničke dokumentacije i stručnog nadzora nad građenjem objekta za Kokić Peruniki, dipl. inženjeru građevinarstva, broj: UPI 1074/7-6/2 od 09.02.2018.godine.

### **DOKAZIVANJE STRUČNE I TEHNIČKE SPOSOBNOSTI**

**Dokaze o posjedovanju minimuma 3 (tri) potvrde o kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke.**

-Potvrda Uprave javnih radova kojom se potvrđuje da je **Perunika Kokić**, dipl.inž. građ. da za potrebe Uprave javnih radova izvršio sledeću uslugu:

1.Poslove stručnog Nadzora nad izvođenjem radova “Rekonstrukcija i unapređenje Sistema vodosnabdijevanja naselja Šavnik”, ugovor br. 01-334/20-2947 od 05.05.2020.godine.

2. Poslove stručnog Nadzora nad izvođenjem radova “Izgradnja mosta preko rijeke Vruje na putnom pravcu Plav – Vojno selo – Gusinje, ugovor br. 01-334/20-493/1 od 28.01.2020.godine

Potvrđuje se da su Ugovori realizovani blagovremeno i kvalitetno.

-Potvrda Uprave javnih radova kojom se potvrđuje da je **Perunika Kokić**, dipl.inž. građ. imenovana za glavnog revizora za nadzorni tim, u skladu sa Ugovorom o vršenju stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji rezervoara Skorać, pumpnih stanica i šahtova na sekundarnoj vodovodnoj mreži sa sela Spinja i Skorać u MZ Hoti, gradska Opština Tuzi, Podgorica.

Predmetna usluga je izvršena kvalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima, broj: 01-067/21-2362/1 od 27.04.2021.godine.

-Potvrda Uprave javnih radova kojom se potvrđuje da je **Perunika Kokić**, dipl.inž. građ. imenovana za glavnog revizora za nadzorni tim, u skladu sa Ugovorom o vršenju stručnog nadzora nad izvođenjem radova na sanaciji kosine na saobraćajnici u Bijelo Polje.

Predmetna usluga je izvršena kvalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima, broj: 01-067/21-2362/2 od 27.04.2021.godine.

-Potvrda Uprave javnih radova kojom se potvrđuje da je **Perunika Kokić**, dipl.inž. građ. imenovana za glavnog revizora za nadzorni tim, u skladu sa Ugovorom o vršenju stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji puta Bistrica – manastir Podvrh za potrebe Đalovica pećine, saobraćajna oprema i signalizacija.

Predmetna usluga je izvršena kvalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima, broj: 01-067/21-2362/3 od 27.04.2021.godine.

### **3. Civil Engineer doo Podgorica**



(naziv ponuđača, sa ocjenom činjenica i razlozima za ocjenu ispravnosti ponuda u odnosu na uslove predviđene zahtjevom za dostavljanje ponuda)

Ponuda se podnosi kao: **Samostalna ponuda.**

Ponuđena cijena:

-Ukupno bez PDV-a za partiju I : **4.250,00 €**

-Ukupno bez PDV-a za partiju III: **3.850,00 €**

Finansijski dio ponude dostavljen je u skladu sa uslovima iz Zahtjeva za podnošenje ponuda. U ponudi je navedeno: **Način plaćanja:** Virmanski, na žiro račun Stručnog nadzora po odobrenoj situaciji. Plaćanje će se vršiti preko Uprave za kapitalne projekte na osnovu zaključenog Anex I Ugovora sa Upravom za kapitalne projekte. **Rok izvršenja ugovora:** Rok pružanja usluga je kompletan period realizacije izvođenja radova predmetnog Ugovora i vrijeme do primopredaje radova. **Mjesto izvršenja ugovora:** Teritorija Opštine Tuzi.

Ponuđač je uz ponudu dostavio i popunjen Obrazac 2 odnosno IZJAVU kojom izjavljuje da u potpunosti ispunjavaju uslove utvrđene Zahtjevom za podnošenje ponuda za jednostavne nabavke broj: 01-031/22-10546 od 25.10.2022.godine – Usluge vršenja stručnog nadzora, kao i dokaz da nije u sukobu interesa sa licima navedenim u Zahtjevu.

Ponuđač je preko ESJN dostavio i kopije dokaza kojima dokazuje da ispunjava uslove tražene Zahtjevom za podnošenje ponude i to:

**-Uvjerenje nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog društva ima prebivalište:**

- Uvjerenje Ministarstva pravde, Odeljenje za kaznenu i prekršajnu evidenciju da za **Civil Engineer doo Podgorica** u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti pravnog lica, broj: 07-0702-13367/22 od 18.07.2022.godine;
- Uvjerenje Ministarstva pravde, Odeljenje za kaznenu i prekršajnu evidenciju da za **Laković Aleksandra**, izvršnog direktora u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti lica, broj: 07-0702-13368/22 od 18.07.2022.godine.

**Uvjerenje organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište:**

- Uvjerenje Uprave prihoda i carina – Područna jedinica Podgorica – Filijala za utvrđivanje i naplatu poreskih obaveza, da je poreski obveznik **Civil Engineer doo Podgorica**, PIB: 02809010 na dan izdavanja uvjerenja 24.10.2022.godine podnio poreske prijave i prema istim, obračunao obaveze po osnovu:
  - poreza i doprinosa iz i na lična primanja zaključno sa 09/2022 i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza,



- poreza na dobit pravnih lica, zaključno sa 2021.godinom i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza,
- poreza na dodatu vrijednost, zaključno sa 09/2022 i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza, broj: 17/01-2-18029/2 od 24.10.2022.godine.

### **ISPUNJENOST USLOVA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI**

-Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata Uprave prihoda i carina za **Civil Engineer doo Podgorica** broj: 5-0590233/007 od 06.10.2022.godine.

-Rješenje Ministarstva održivog razvoja i turizma – Direktorat za inspekcijski nadzor i licenciranje – Direkcija za licence, registar i drugostepeni postupak kojim se izdaje Licenca revidenta i stručnog nadzora na (5) pet godina za “**Civil Engineer**” doo Podgorica, broj UPI 072/7-533/2 od 29.10.2020.godine.

### **DOKAZIVANJE STRUČNE I TEHNIČKE SPOSOBNOSTI**

**Dokaze o posjedovanju minimuma 3 (tri) potvrde o kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke.**

-Potvrda vršenje stručnog nadzora od strane Uprave javnih radova kojom se potvrđuje da je **Civil Engineer doo Podgorica** izvršilo sledeću uslugu:

Poslove stručnog nadzora u toku izvođenja radova na izgradnji cjevovoda za vodosnabdijevanje izvorišta Ćosovsko vrelo – MZ Ramovići, Opština Rožaje. Predmetna usluga izvršena je kvalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka za vršenje predmetne usluge.

Period realizacije ugovora je **decembar 2018 – decembar 2019.godine**, broj: 01-067/20-9149/4 od 03.11.2020.godine.

-Potvrda vršenje stručnog nadzora od strane Uprave javnih radova kojom se potvrđuje da je **Civil Engineer doo Podgorica** izvršilo sledeću uslugu:

Poslove stručnog nadzora u toku izvođenja radova na izgradnji vodovoda Ćosovsko vrelo – MZ Donja Lovnica i MZ Klanac III faza, Opština Rožaje. Predmetna usluga izvršena je kvalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka za vršenje predmetne usluge.

Period realizacije ugovora je **oktobar 2017 – septembar 2018.godine**, broj: 01-067/20-9149/1 od 03.11.2020.godine.

-Potvrda vršenje stručnog nadzora od strane Uprave javnih radova kojom se potvrđuje da je **Civil Engineer doo Podgorica** izvršilo sledeću uslugu:

Poslove stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji nedostajuće kanalizacione mreže u Šavniku. Predmetna usluga izvršena je kvalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka za vršenje predmetne usluge.

Period realizacije ugovora je **septembar 2019 – decembar 2020.godine**, broj: 01-067/20-11067/1 .od 21.12.2020.godine.

-Potvrda vršenje stručnog nadzora od strane Uprave javnih radova kojom se potvrđuje da je **Civil Engineer doo Podgorica** izvršilo sledeću uslugu:



Poslove stručnog nadzora u toku izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Radovan Pavićević na rijeci Zeti, Opština Danilovgrad. Predmetna usluga izvršena je kvalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka za vršenje predmetne usluge. Period realizacije ugovora je **jul 2018 – decembar 2018.godine**, broj: 01-067/20-11114/2 od 23.12.2020.godine.

-Potvrda vršenje stručnog nadzora od strane Uprave javnih radova kojom se potvrđuje da je **Civil Engineer doo Podgorica** izvršilo sledeću uslugu:

Poslove stručnog nadzora u toku izvođenja radova na izgradnji parkinga za dnevne skijaše Ski centra Kolašin 1600, Opština Kolašin. Predmetna usluga izvršena je kvalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka za vršenje predmetne usluge. Period realizacije ugovora je **septembar 2017 – decembar 2019.godine**, broj: 01-067/20-11114/2 od 23.12.2020.godine.2

-Potvrda vršenje stručnog nadzora od strane Uprave javnih radova kojom se potvrđuje da je **Civil Engineer doo Podgorica** da za njihove potrebe vršio usluge revizora za rukovođenje stručnim nadzorom na izgradnji objekta u celini, u toku izvođenja radova nad izvođenjem radova na rekonstrukciji Ribarske ulice u Opštini Plav i da su usluge izvršene kvalitetno u skladu sa važećim propisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka za predmetne usluge. Početak radova: Oktobar 2019.god.

Završetak radova: Januar 2021.god., broj: 01-067/21-5939/2 od 30.11.2021.godine.

-Potvrda vršenje stručnog nadzora od strane Uprave javnih radova kojom se potvrđuje da je **Civil Engineer doo Podgorica** da za njihove potrebe vršio usluge revizora za rukovođenje stručnim nadzorom na izgradnji objekta u celini, u toku izvođenja radova nad izvođenjem radova na rekonstrukciji Prnjavorske ulice u Plavu i da su usluge izvršene kvalitetno u skladu sa važećim propisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka za predmetne usluge. Početak radova: Septembar 2019.god.

Završetak radova: Novembar 2020.god., broj: 01-067/21-5939/3 od 30.11.2021.godine.

-Potvrda vršenje stručnog nadzora od strane Uprave javnih radova kojom se potvrđuje da je **Civil Engineer doo Podgorica** da za njihove potrebe vršio usluge stručnog nadzora, u toku izvođenja radova nad izvođenjem radova na rekonstrukciji Kosovske ulice u Gusinju i da su usluge izvršene kvalitetno u skladu sa važećim propisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka za predmetne usluge. Početak radova: Oktobar 2018.god.

Početak radova: Oktobar 2018.god.

Završetak radova: Decembar 2020.god., broj: 01-067/21-5957/1 od 01.12.2021.godine.

-Potvrda vršenje stručnog nadzora od strane Uprave javnih radova kojom se potvrđuje da je **Civil Engineer doo Podgorica** da za njihove potrebe, u skladu sa važećim propisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka za izveden usluge, blagovremeno i kvalitetno izveo usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciju puta Rožaje – Štedim – V faza. Početak radova: 24.07.2019.god.

Početak radova: 24.07.2019.god.

Završetak radova: Decembar 2020.god., broj: 01-067/20-11139/1 od 23.12.2020.godine.

-Potvrda vršenje stručnog nadzora od strane Uprave javnih radova kojom se potvrđuje da je **Civil Engineer doo Podgorica** da za njihove potrebe vršio usluge revizora za rukovođenje stručnim



nadzorom na izgradnji objekta u celini i kao revizor za stručni nadzor nad građenjem objekta za građevinske radove/saobraćaj i hidrotehnika/ i da je za njihove potrebe, u skladu sa važećim propisima i standardima, uz poštovanje ugovorenog roka toku izvođenja radova nad izvođenjem radova na rekonstrukciji pza izvedene usluge, blagovremeno i kvalitetno izveo usluge stručnog nadzora u toku izvođenja radova na rekonstrukciji puta Rožaje – Štedim, Opština Rožaje, IV faza.

Početak radova: 14.06.2018.god.

Završetak radova: Decembar broj: 01-067/21-4926/3 od 08.10.2021.godine.

-Potvrda od strane Opštine Budva – Sekretarijat za investicije, kojom se potvrđuje da je **Civil Engineer doo Podgorica** izvršila sledeće usluge nadzora: Usluga stručnog nadzora nad komunalnim opremanjem gradsko građevinskog zemljišta – obilaznica Bečića, saobraćajnica S 40 – 40 od profila 30 do profila 36 a.

Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvršen za predmetne usluge u skladu sa važećim propisima i standardima.

Vrijeme realizacije ugovora: jun 2019. – decembar 2019.godine, broj: 05-082/21-1487/1 od 17.10.2021.godine.

-Potvrda od strane Opštine Budva – Sekretarijat za investicije, kojom se potvrđuje da je **Civil Engineer doo Podgorica** da za stručni nadzor nad adaptacijom Sistema za regulaciju otpadnih voda na Jazu i da su usluge izvršene kvalitetno u skladu sa važećim propisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka za predmetne usluge.

Vrijeme realizacije ugovora: maj 2019. – mart 2020.godine, broj: 05-082/20-974/1 od 02.11.2020.godine.

#### **4. Geotechnics, Projects & Consulting doo Podgorica**

(naziv ponuđača, sa ocjenom činjenica i razlozima za ocjenu ispravnosti ponuda u odnosu na uslove predviđene zahtjevom za dostavljanje ponuda)

Ponuda se podnosi kao: **Samostalna ponuda.**

Ponuđena cijena:

-*Ukupno bez PDV-a za partiju II : 2.400,00 €*

-*Ukupno bez PDV-a za partiju III: 2.400,00 €*

Finansijski dio ponude dostavljen je u skladu sa uslovima iz Zahtjeva za podnošenje ponuda. U ponudi je navedeno: **Način plaćanja:** Virmanski, na žiro račun Stručnog nadzora po odobroj situaciji. Plaćanje će se vršiti preko Uprave za kapitalne projekte na osnovu zaključenog Anex I Ugovora sa Upravom za kapitalne projekte. **Rok izvršenja ugovora:** Rok pružanja usluga je kompletan period realizacije izvođenja radova predmetnog Ugovora i vrijeme do primopredaje radova. **Mjesto izvršenja ugovora:** Teritorija Opštine Tuzi.

Ponuđač je uz ponudu dostavio i popunjen Obrazac 2 odnosno IZJAVU kojom izjavljuje da u potpunosti ispunjavaju uslove utvrđene Zahtjevom za podnošenje ponuda za jednostavne nabavke broj: 01-031/22-10546 od 25.10.2022.godine – Usluge vršenja stručnog nadzora, kao i dokaz da nije u sukobu interesa sa licima navedenim u Zahtjevu.



Ponuđač je preko ESJN dostavio i kopije dokaza kojima dokazuje da ispunjava uslove tražene Zahtjevom za podnošenje ponude i to:

**-Uvjerenje nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog društva ima prebivalište:**

- Uvjerenje Ministarstva pravde, Odeljenje za kaznenu i prekršajnu evidenciju da za **Geotechnics, Projects & Cosnulting doo Podgorica** u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti pravnog lica, broj: 07-0702-8148/22 od 05.05.2022.godine;
- Uvjerenje Ministarstva pravde, Odeljenje za kaznenu i prekršajnu evidenciju da za Ševaljević Ivana, izvršnog direktora u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti lica, broj: 07-0702-7868/22 od 05.05.2022.godine.

**Uvjerenje organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište:**

- Uvjerenje Uprave prihoda i carina – Područna jedinica Podgorica – Filijala za utvrđivanje i naplatu poreskih obaveza, da je poreski obveznik **Geotechnis, Projects & Consulting doo Podgorica**, PIB: 02737990 na dan izdavanja uvjerenja 16.09.2022.godine podnio poreske prijave i prema istim, obračunao obaveze po osnovu:
  - poreza i doprinosa iz i na lična primanja zaključno sa 08/2022 i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza,
  - poreza na dobit pravnih lica, zaključno sa 2021.godinom i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza,
  - poreza na dodatu vrijednost, zaključno sa 08/2022 i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza, broj: 17/01-2/15822-22 od 16.09.2022.godine.

## **ISPUNJENOST USLOVA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI**

-Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata Uprave prihoda i carina za **Geotechnics, Projects & Consulting doo Podgorica** broj: 5-0504830/008 od 13.10.2022.godine.

-Rješenje Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma kojim se izdaje Licenca revidenta i stručnog nadzora na (5) pet godina za **“GPC – Geotechnics, Projects & Consulting” doo Podgorica**, broj UPI 072/7-289/7 od 14.06.2021.godine.

-Rješenje Ministarstva održivog razvoja i turizma – Direktorat za inspeksijski nadzor i licenciranje – direkcija za licence, registar i drugostepeni postupak kojim se izdaje Licenca revizora za obavljanje djelatnosti revizije tehničke dokumentacije i stručnog nadzora nad građenjem objekta za Ševaljević Ivana, dipl. inženjeru građevinarstva, odsjek za puteve i željeznice, broj: UPI 107/7-22/2 od 16.01.2019.godine.

-Potvrda o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore za Ševaljević K. Ivanu, broj: 02-3157 od 09.09.2022.godine.

-Kopija radne knjižice Ševaljević Ivana; Potvrda poslodavcu o zaposlenom Ševaljević Ivan izdata od strane Poreske Uprave Područna jedinica Podgorica.

## **DOKAZIVANJE STRUČNE I TEHNIČKE SPOSOBNOSTI**



**Dokaze o posjedovanju minimuma 3 (tri) potvrde o kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke.**

-Potvrda o izvršenim uslugama od strane Uprave za saobraćaj kojom se potvrđuje da je **Geotechnics, Projects & Consulting doo Podgorica** izvršio usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova investicionog presvlačenja asfaltnog kolovoza u sekciji "Nikšić". Sve usluge predviđene ovim ugovorom su kvalitetno i blagovremeno izvršene.

Vrijeme realizacije je **jun 2022.godine – jul 2022.godine**, broj: 02-9219/2 od 05.10.2022.godine.

-Potvrda o izvršenim uslugama od strane Uprave za saobraćaj kojom se potvrđuje da je **Geotechnics, Projects & Consulting doo Podgorica** izvršio usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova investicionog presvlačenja asfaltnog kolovoza u sekciji Pljevlja, i da je posao izveo kvalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka predviđenog Ugovorom.

Period izvođenja radova: jun 2022.godine – septembar 2022.godine, broj: 02-9131/2 od 27.09.2022.godine.

-Potvrda Opštine Budva - Sekretarijat za investicije kojom se potvrđuje da je **Geotechnics, Projects & Consulting doo Podgorica** izvršila usluge stručnog nadzor nad sanacijom postojećih saobraćajnica na prostoru Opštine Budva.

Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvršen.

Početak radova: maj 2022.godine.

Završetak radova: jul 2022.godine., broj: 05-082/22-1317/2 od 28.09.2022.godine.

-Potvrda Opštine Budva - Sekretarijat za investicije kojom se potvrđuje da je **Geotechnics, Projects & Consulting doo Podgorica** izvršila usluge stručnog nadzor nad sanacijom postojećih saobraćajnica na prostoru Opštine Budva.

Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvršen.

Početak radova: oktobar 2021.godine.

Završetak radova: maj 2021.godine., broj: 05-082/22-1319/2 od 28.09.2022.godine.

-Potvrda Opštine Budva - Sekretarijat za investicije kojom se potvrđuje da je **Geotechnics, Projects & Consulting doo Podgorica** izvršila usluge stručnog nadzor nad sanacijom postojećih saobraćajnica na prostoru Opštine Budva.

Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvršen.

Početak radova: avgust 2019.godine.

Završetak radova: april 2020.godine., broj: 05-082/22-1321/2 od 28.09.2022.godine.

-Potvrda Opštine Budva - Sekretarijat za investicije kojom se potvrđuje da je **Geotechnics, Projects & Consulting doo Podgorica** pružilo usluge stručnog nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji ulice S -53 Dubovica.

Usluge stručnog nadzora su izvršene kvalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka za izvršenje usluga.

Period trajanja nadzora: 2019. -2020.godine, broj: 05-082/21-1291/1 od 18.10.2021.godine.

-Potvrda Prijestonica Cetinje – Sekretarijat za investicije i održivi razvoj kojom se potvrđuje da je **Geotechnics, Projects & Consulting doo Podgorica** da za njihove potrebe izvršila usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na saobraćajnici "Nova 5,6 i 8".



Usluge su blagovremeno i kvalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka predviđenog za izvođenje radova.

Period izvođenja radova: 2020 – 2021.godine, broj: 08-063/21-153 od 21.04.2021.godine.

-Potvrda Prijestonica Cetinje – Sekretarijat za investicije i održivi razvoj kojom se potvrđuje da je **Geotechnics, Projects & Consulting doo Podgorica** da za njihove potrebe izvršila usluge stručnog nadzora na “Saobraćajnici sa parkinzima unutar bolničkog kruga, južno od pasaža u zahvatu UP-a Istorijско jezgro”.

Usluge su blagovremeno i kvalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka predviđenog za izvođenje radova.

Početak radova: jul 2020.godine.

Završetak radova: septembar 2020.godine., broj: 08-063/21-151 od 21.04.2021.godine.

-Potvrda Prijestonica Cetinje – Sekretarijat za investicije i održivi razvoj kojom se potvrđuje da je **Geotechnics, Projects & Consulting doo Podgorica** da za njihove potrebe izvršila usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji ulice “Aleksandra Puškina i izgradnja priključka sa parking prostorima za naselje Gipos”.

Usluge su blagovremeno i kvalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka predviđenog za izvođenje radova.

Period izvođenja radova: 2020 – 2021.godine, broj: 08-063/21-150 od 21.04.2021.godine.

-Potvrda Prijestonica Cetinje – Sekretarijat za investicije i održivi razvoj kojom se potvrđuje da je **Geotechnics, Projects & Consulting doo Podgorica** da za njihove potrebe izvršila usluge stručnog nadzora na izgradnji saobraćajnice kroz Univerzitetski kompleks – spajanje ulica Peka Pavlovića i Novice Cerovića – I faza.

Usluge su blagovremeno i kvalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka predviđenog za izvođenje radova.

Početak radova: 31.07.2019.godine.

Završetak radova: 10.02.2020.godine., broj: 08-063/21-148 od 21.04.2021.godine.

## **5. Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja AD Podgorica**

(naziv ponuđača, sa ocjenom činjenica i razlozima za ocjenu ispravnosti ponuda u odnosu na uslove predviđene zahtjevom za dostavljanje ponuda)

Ponuda se podnosi kao: **Samostalna ponuda.**

Ponuđena cijena:

*-Ukupno bez PDV-a za partiju I : 2.950,00 €*

*-Ukupno bez PDV-a za partiju II : 2.450,00 €*

*-Ukupno bez PDV-a za partiju III: 2.400,00 €*

Finansijski dio ponude dostavljen je u skladu sa uslovima iz Zahtjeva za podnošenje ponuda. U ponudi je navedeno: **Način plaćanja:** Virmanski, na žiro račun Stručnog nadzora po odobrenoj situaciji. Plaćanje će se vršiti preko Uprave za kapitalne projekte na osnovu zaključenog Anex I Ugovora sa



Upravom za kapitalne projekte. **Rok izvršenja ugovora:** Rok pružanja usluga je kompletan period realizacije izvođenja radova predmetnog Ugovora i vrijeme do primopredaje radova. **Mjesto izvršenja ugovora:** Teritorija Opštine Tuzi.

Ponudač je uz ponudu dostavio i popunjen Obrazac 2 odnosno IZJAVU kojom izjavljuje da u potpunosti ispunjavaju uslove utvrđene Zahtjevom za podnošenje ponuda za jednostavne nabavke broj: 01-031/22-10546 od 25.10.2022.godine – Usluge vršenja stručnog nadzora, kao i dokaz da nije u sukobu interesa sa licima navedenim u Zahtjevu.

Ponudač je preko ESJN dostavio i kopije dokaza kojima dokazuje da ispunjava uslove tražene Zahtjevom za podnošenje ponude i to:

**-Uvjerenje nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog društva ima prebivalište:**

- Uvjerenje Ministarstva pravde, Odeljenje za kaznenu i prekršajnu evidenciju da za **Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja AD Podgorica** u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti pravnog lica, broj: 07-0702-14589/22 od 05.08.2022.godine;
- Uvjerenje Ministarstva pravde, Odeljenje za kaznenu i prekršajnu evidenciju da za Divac Milojka, izvršnog direktora u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti lica, broj: 07-0702-14588/22 od 05.08.2022.godine;
- Uvjerenje Ministarstva pravde, Odeljenje za kaznenu i prekršajnu evidenciju da za Vuksanović Mladena, predsjednika odbora direktora u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti lica, broj: 07-0702-14585/22 od 05.08.2022.godine;
- Uvjerenje Ministarstva pravde, Odeljenje za kaznenu i prekršajnu evidenciju da za Bulatović Miliji, član odbora direktora u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti lica, broj: 07-0702-14584/22 od 05.08.2022.godine;
- Uvjerenje Ministarstva pravde, Odeljenje za kaznenu i prekršajnu evidenciju da za Popović Slobodana, član odbora direktora u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti lica, broj: 07-0702-14584/22 od 05.08.2022.godine;
- Uvjerenje Ministarstva pravde, Odeljenje za kaznenu i prekršajnu evidenciju da za Ivanović Predraga, član odbora direktora u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti lica, broj: 07-0702-14587/22 od 05.08.2022.godine;
- Uvjerenje Ministarstva pravde, Odeljenje za kaznenu i prekršajnu evidenciju da za Perović Radoju, član odbora direktora u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti lica, broj: 07-0702-14586/22 od 05.08.2022.godine.

**Uvjerenje organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište:**

- Uvjerenje Uprave prihoda i carina – Područna jedinica Podgorica – Filijala za utvrđivanje i naplatu poreskih obaveza, da je poreski obveznik **Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja AD Podgorica**, PIB: 02013746 na dan izdavanja uvjerenja 04.08.2022.godine podnio poreske prijave i prema istim, obračunao obaveze po osnovu:
  - poreza i doprinosa iz i na lična primanja zaključno sa 07/2022 i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza,



- poreza na dobit pravnih lica, zaključno sa 2021.godinom i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza,
- poreza na dodatu vrijednost, zaključno sa 06/2022 i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza, broj: 17/01-2-13345/2 od 04.08.2022.godine.

### ISPUNJENOST USLOVA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI

-Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata Uprave prihoda i carina za **Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja AD Podgorica** broj: 4 - 0000292/032 od 27.10.2022.godine.

-Rješenje Ministarstva održivog razvoja i turizma – Direktorat za inspekcijski nadzor i licenciranje – Direkcija za licenciranje kojim se izdaje Licenca revidenta i stručnog nadzora na (5) pet godina za **Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja AD Podgorica**, broj UPI 107/7-3380/2 od 17.07.2018.godine.

### DOKAZIVANJE STRUČNE I TEHNIČKE SPOSOBNOSTI

**Dokaze o posjedovanju minimuma 3 (tri) potvrde o kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke.**

-Potvrda o izvršenim uslugama od strane Uprave za saobraćaj kojom se potvrđuje da je **Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja AD Podgorica** izvršio usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji magistralnog puta Podgorica – Tuzi, dionica od kružnog toka Plantaže do most ana Cijevni (cca 4km), poddionica (I faza) od kraja granice DUP-a “Konik – Stari Aerodrom III” (skretanje za stočnu pijacu) do mosta preko rijeke Cijevne (u zahvatu PUP-a Podgorica).

Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvršene.

Vremenski period izvršenja ugovora: 18.11.2019. – 20.05.2020.godine, broj: 02-9498/1 od 02.11.2022.godine.

-Potvrda o izvršenim uslugama od strane Uprave za saobraćaj kojom se potvrđuje da je **Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja AD Podgorica** izvršio usluge stručnog nadzora na rekonstrukciji puta Rogami – Spuž, dužine cca 5,0km.

**Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja AD Podgorica** sve ugovorene usluge izveo u skladu sa važećim propisima i standardima i da je Ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen.

Vremenski period izvršenja ugovora: jul 2019.godine – oktobar 2020.godine, broj: 02-7992/3 od 17.08.2022.godine.

-Potvrda o izvršenim uslugama od strane Uprave za saobraćaj kojom se potvrđuje da je **Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja AD Podgorica** izvršio usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji magistralnog puta M-2 dionica Ribarevina – Mojkovac, lokalitet “Lepenac” izgradnja III trake (km 1067+636 – km 1075+200) (dužina cca 7,5km).

Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvršene.

Vremenski period izvršenja ugovora: jun 2017.godine – septembar 2020.godine, broj: 02-339/4 od 18.01.2022.godine.

-Potvrda o izvršenim uslugama od strane IRD Engineering LTD – dio stranog društva u Crnoj Gori, Podgorica kojom se potvrđuje da je **Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja AD Podgorica** izvršio usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji magistralnog



pute M-3 (M-18) Danilovgrad – Podgorica, lokalitet: bulevar Danilovgrad – raskrsnica Novo Selo – Komanski most, dužina 15 km.

Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvršen.

Vremenski period izvršenja ugovora: jul 2020.godine – jul 2022.godine.

## **6. Ding doo Podgorica**

(naziv ponuđača, sa ocjenom činjenica i razlozima za ocjenu ispravnosti ponuda u odnosu na uslove predviđene zahtjevom za dostavljanje ponuda)

Ponuda se podnosi kao: **Samostalna ponuda.**

Ponuđena cijena:

*-Ukupno bez PDV-a za partiju I : 2.800,00 €*

*-Ukupno bez PDV-a za partiju II : 2.800,00 €*

*-Ukupno bez PDV-a za partiju III: 2.800,00 €*

Finansijski dio ponude dostavljen je u skladu sa uslovima iz Zahtjeva za podnošenje ponuda. U ponudi je navedeno: **Način plaćanja:** Virmanski, na žiro račun Stručnog nadzora po odobrenoj situaciji. Plaćanje će se vršiti preko Uprave za kapitalne projekte na osnovu zaključenog Anex I Ugovora sa Upravom za kapitalne projekte. **Rok izvršenja ugovora:** Rok pružanja usluga je kompletan period realizacije izvođenja radova predmetnog Ugovora i vrijeme do primopredaje radova. **Mjesto izvršenja ugovora:** Teritorija Opštine Tuzi.

Ponuđač je uz ponudu dostavio i popunjen obrazac 2 odnosno IZJAVU kojom izjavljuje da u potpunosti ispunjavaju uslove utvrđene Zahtjevom za podnošenje ponuda za jednostavne nabavke broj: 01-031/22-10546 od 25.10.2022.godine – Usluge vršenja stručnog nadzora, kao i dokaz da nije u sukobu interesa sa licima navedenim u Zahtjevu.

Ponuđač je preko ESJN dostavio i kopije dokaza kojima dokazuje da ispunjava uslove tražene Zahtjevom za podnošenje ponude i to:

**-Uvjerenje nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog društva ima prebivalište:**

- Uvjerenje Ministarstva pravde, Odeljenje za kaznenu i prekršajnu evidenciju da za **Ding doo Podgorica** u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti pravnog lica, broj: 11-0702-18209/22 od 12.10.2022.godine;
- Uvjerenje Ministarstva pravde, Odeljenje za kaznenu i prekršajnu evidenciju da za Koska Darka, osnivača u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti lica, broj: 11-0702-18207/22 od 12.10.2022.godine;
- Uvjerenje Ministarstva pravde, Odeljenje za kaznenu i prekršajnu evidenciju da za Bašić Danila, izvršnog direktora u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti lica, broj: 11-0702-18208/22 od 12.10.2022.godine.



## ISPUNJENOST USLOVA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI

-Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata Uprave prihoda i carina za **Ding doo Podgorica** broj: 5 - 0622168/005 od 28.04.2022.godine.

-Rješenje Ministarstva održivog razvoja i turizma – Direktorat za inspekcijski nadzor i licenciranje – Direkcija za licence, registar i drugostepeni postupak kojim se izdaje Licenca revidenta i stručnog nadzora na (5) pet godina za **Ding doo Podgorica**, broj UPI 072/7-214/2 od 19.05.2020.godine.

## DOKAZIVANJE STRUČNE I TEHNIČKE SPOSOBNOSTI

**Dokaze o posjedovanju minimuma 3 (tri) potvrde o kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke.**

-Potvrda od strane Vodovod i kanalizacija doo Podgorica kojom se potvrđuje da je **Ding doo Podgorica** izvršio usluge stručnog nadzora za sledeće objekte: Izgradnja rezervoara Kažića glavica sa pristupnim putem i cjevovodom Lješanska nahija u Podgorici.

Period izvođenja radova - Od uvođenja u posao do završetka tehničkog prijema.

Radovi su izvedeni blagovremeno i kvalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka predviđenog za izvođenje radova, broj: 24971/4 od 26.10.2020.godine.

-Potvrda od strane Vodovod i kanalizacija doo Podgorica kojom se potvrđuje da je **Ding doo Podgorica** izvršio usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na vodosnabdijevanju naselja Gornji Vranići, na izgradnji rezervoara u naselju Doljani, na izgradnji fekalne kanalizacije u ul. Vasa Bracanovića, ul. Ćazima Lekića i ul. Aleksandra Puškina.

Period izvođenja radova - Od uvođenja u posao do završetka tehničkog prijema.

Radovi su izvedeni blagovremeno i kvalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka predviđenog za izvođenje radova, broj: 24971/3 od 26.10.2020.godine.

-Potvrda od strane Vodovod i kanalizacija doo Podgorica kojom se potvrđuje da je **Ding doo Podgorica** izvršio usluge stručnog nadzora za sledeće objekte: Lovćenska ulica, Ul. Vladike Petra Prvog, Ul. Arhonta Petra naselje Rogami, Gornje i Donj Liješnje i Podstrana – Lješanska nahija u Podgorici.

Period izvođenja radova - Od uvođenja u posao do završetka tehničkog prijema.

Radovi su izvedeni blagovremeno i kvalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka predviđenog za izvođenje radova, broj: 24971/5 od 26.10.2020.godine.

-Potvrda od strane Uprave javnih radova kojom se potvrđuje da je **Ding doo Podgorica** izvršio usluge stručnog nadzora za sledeće usluge: - Vršenja stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji puta Bistrica – Manastir Podvrh za potrebe Đalovica pećine, II faza.

Period realizacije ugovora: april 2018 – oktobar 2020.godine.

Predmetna usluga izvršena je kvalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka za vršenje predmetne usluge, broj: 01-067/22-1844/3 od 27.04.2022.godine.

-Potvrda od strane Uprave javnih radova kojom se potvrđuje da je **Ding doo Podgorica** izvršio usluge stručnog nadzora za sledeće usluge: - Vršenja stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji puta Bistrica – Manastir Podvrh za potrebe Đalovica pećine, I faza.



Period realizacije ugovora: oktobar 2018 – oktobar 2020.godine.

Predmetna usluga izvršena je kvalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka za vršenje predmetne usluge, broj: 01-067/22-1844/4 od 27.04.2022.godine.

-Potvrda od strane Uprave javnih radova kojom se potvrđuje da je **Ding doo Podgorica** izvršio usluge stručnog nadzora za sledeće usluge: - Vršenja stručnog nadzora nad izvedenjem radova na rekonstrukciji Cvijetne ulice u Podgorici.

Period realizacije ugovora: april 2018 – decembar 2019.godine.

Predmetna usluga izvršena je kvalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka za vršenje predmetne usluge, broj: 01-067/22-1844/1 od 27.04.2022.godine.

***Neispravne ponude:** (naziv ponuđača, sa ocjenom činjenica i razlozima za ocjenu neispravnosti ponuda u odnosu na uslove predviđene zahtjevom za dostavljanje ponuda):*

-Nije bilo.

Za ponuđača "**Projectman**" doo Podgorica koji je ponudio najnižu cijenu za sve partije za nabavku usluge **Usluge vršenja stručnog nadzora, Opština Tuzi** obratila se 31.10.2022.godine (akt broj: 10721) Zahtjevom za dostavljanje dokumentacije.

Ponuđač "**Projectman**" doo Podgorica je dana 04.11.2022.godine dostavio ovjerenu traženu dokumentaciju (naš akt broj: 10905 od 04.11.2022.godine) i to:

**-Uvjerenje nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog društva ima prebivalište:**

- Uvjerenje Ministarstva pravde, Odeljenje za kaznenu i prekršajnu evidenciju da za **Projectman doo Podgorica** u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti pravnog lica, broj: 11-0702-19373/22 od 31.10.2022.godine;
- Uvjerenje Ministarstva pravde, Odeljenje za kaznenu i prekršajnu evidenciju da za Žugić Draganu, izvršnog direktora u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti lica, broj: 11-0702-19374/22 od 31.10.2022.godine.

**Uvjerenje organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište:**

- Uvjerenje Uprave prihoda i carina – Područna jedinica Podgorica – Filijala za utvrđivanje i naplatu poreskih obaveza, da je poreski obveznik **Projectman doo Podgorica**, PIB: 03042618 na dan izdavanja uvjerenja 13.10.2022.godine podnio poreske prijave i prema istim, obračunao obaveze po osnovu:
  - poreza i doprinosa iz i na lična primanja zaključno sa 08/2022 i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza,
  - poreza na dobit pravnih lica, zaključno sa 2021.godinom i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza,
  - poreza na dodatu vrijednost, zaključno sa 08/2022 i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza, broj: 17/01-2-18495/2 od 02.11.2022.godine.



## ISPUNJENOST USLOVA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI

-Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata Uprave prihoda i carina za **Projectman doo Podgorica** broj: 5-0727753/005 od 06.04.2022.godine.

-Rješenje Ministarstva održivog razvoja i turizma – Direktorat za inspekcijski nadzor i licenciranje – Direkcija za licence, re2gistar i drugostepeni postupak kojim se izdaje Licenca revidenta i stručnog nadzora na (5) pet godina za “Projectman” doo Podgorica, broj UPI 107/7 – 133/2 od 28.02.2019.godine.

## DOKAZIVANJE STRUČNE I TEHNIČKE SPOSOBNOSTI

**Dokaze o posjedovanju minimuma 3 (tri) potvrde o kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke.**

-Potvrda vršenje stručnog nadzora od strane Uprave javnih radova kojom se potvrđuje da je **Projectman doo Podgorica** izvršilo uslugu stručnog nadzora na modernizaciji lokalnih puteva u Opštinama Šavnik i Žabljak. Predmetna usluga izvršena je kvalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka za vršenje predmetne usluge.

Period realizacije ugovora je **jul – septembar 2018.godine**, broj: 01-067/21-811/5 od 10.02.2021.godine.

-Potvrda vršenje stručnog nadzora od strane Uprave javnih radova kojom se potvrđuje da je **Projectman doo Podgorica** izvršilo uslugu stručnog nadzora u toku izvođenja radova na sanaciji klizališta “Latinska kosa” na putu Ravna Rijeka – Jasikovac, Opština Bijelo Polje. Predmetna usluga izvršena je kvalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka za vršenje predmetne usluge.

Period realizacije ugovora je **jul – oktobar 2020.godine**, broj: 01-067/21-812/1 od 10.02.2021.godine.

-Potvrda vršenje stručnog nadzora od strane Uprave javnih radova kojom se potvrđuje da je **Projectman doo Podgorica** izvršilo uslugu stručnog nadzora na rekonstrukciji ulice Baja Pivljanina II faza, Opština Žabljak. Predmetna usluga izvršena je kvalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka za vršenje predmetne usluge.

Period realizacije ugovora je **jun – septembar 2018.godine**, broj: 01-067/21-811/1 od 10.02.2021.godine.

-Potvrda vršenje stručnog nadzora od strane Uprave javnih radova kojom se potvrđuje da je **Projectman doo Podgorica** izvršilo uslugu stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji puta za ski centar Durmitor, Opština Žabljak. Predmetna usluga izvršena je kvalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka za vršenje predmetne usluge.

Period realizacije ugovora je **maj – septembar 2018.godine**, broj: 01-067/21-812/3 od 10.02.2021.godine.

-Potvrda vršenje stručnog nadzora od strane Uprave javnih radova kojom se potvrđuje da je **Projectman doo Podgorica** izvršilo uslugu stručnog nadzora na rekonstrukciji gradske saobraćajnice



u Opštini Mojkovac. Predmetna usluga izvršena je kvalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka za vršenje predmetne usluge.

Period realizacije ugovora je **novembar 2018 – septembar 2019.godine**, broj: 01-067/21-812/4 od 10.02.2021.godine.

-Potvrda vršenje stručnog nadzora od strane Uprave za saobraćaj kojom se potvrđuje da je **Projectman doo Podgorica** izvršilo uslugu stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji magistralnog puta M-2.3 Podgorica - Cetinje, od Cetinjskih semafora do most ana rijeci Sitnici, u dužini od 3.3 km (izgradnja Bulevara). Usluge su izvršene, u ugovorenom obimu, u skladu sa važećim propisima i standardima.

Vrijeme realizacije ugovora za izvršene usluge: **februar 2018. – maj 2019.godine**, broj: 02-6275/2 od 23.06.2022.godine.

-Potvrda vršenje stručnog nadzora od strane Uprave za saobraćaj kojom se potvrđuje da je **Projectman doo Podgorica** izvršilo uslugu stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji regionalnog puta R-12 (M-9) Petrovići – Vrećenovići – Deleuša, u dužini od 12,22km. Navedeni nadzor je vršen kvalitetno, blagovremeno i u ugovorenom roku.

Vršenje stručnog nadzora, odnosno izvođenje radova je trajalo u periodu **od novembra 2016.godine do decembra 2018 godine**, broj: 02-6272/2 od 29.06.2022.godine.

-Potvrda vršenje stručnog nadzora od strane Uprave za saobraćaj kojom se potvrđuje da je **Projectman doo Podgorica** izvršilo uslugu stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji magistralnog puta M -2.3 (M-10) Podgorica – Cetinje – Budva, dionica lokalitet Ulići – kružni tok Cetinje – Ugnji, u dužini od 5,9km. Navedeni nadzor je vršen kvalitetno, blagovremeno i u ugovorenom roku.

Vršenje stručnog nadzora, odnosno izvođenje radova je trajalo u periodu **od januara 2017.godine do juna 2017 godine**, broj: 02-6272/2 od 29.06.2022.godine.

-Potvrda vršenje stručnog nadzora od strane Vodovoda i kanalizacije doo Podgorica kojom se potvrđuje da je **Projectman doo Podgorica** za njihove potrebe izvršio u ugovorenom roku i obimu: Usluge vršenja stručnog nadzora na izgradnji primarnog vodovoda na dionici od Bigora do Brežina u Lješanskoj nahiji (DN 225, dužine 1.583,33m) – Opština Podgorica. Radovi su izvedeni u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu.

Datum realizacije: **30.08.2020 – 30.10.2020.god.**, broj:28943/1 od 22.09.2021.godine.

-Potvrda vršenje stručnog nadzora od strane Vodovoda i kanalizacije doo Podgorica kojom se potvrđuje da je **Projectman doo Podgorica** za njihove potrebe izvršio u ugovorenom roku i obimu: Usluge vršenja stručnog nadzora na izgradnji vodovodnog Sistema na području Lješanske nahije od vodoizvorišta Kaluđerovo oko do rezervoara Kažića glavica (DN 250 u dužini od cca 4.400m), Opština Podgorica. Radovi su izvedeni u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu.

Datum realizacije: **21.11.2019 – 03.03.2020.god.**, broj: 28943/2 od 22.09.2021.godine.

-Potvrda vršenje stručnog nadzora od strane Vodovoda i kanalizacije doo Podgorica kojom se potvrđuje da je **Projectman doo Podgorica** za njihove potrebe izvršio u ugovorenom roku i obimu: Usluge vršenja stručnog nadzora na izvođenju radova na tranzitnom cjevovodu DN -250 duž Bulevara Vilija Branta u naselju Branta u naselju Zlatica u Podgorici dužine 1.000m, Opština Podgorica. Radovi su izvedeni u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu.



Datum realizacije: 08.06.2020 – 04.07.2020.god., broj: 28943/3 od 22.09.2021.godine.

Na osnovu izvještaja automatski generisanog u sistemu službenica za JN je utvrdila prosjek dodijeljenog broja bodova po svakom parametru i ukupno kako slijedi:

**Partija 1:**

**Opis: Vršenje stručnog nadzora na izgradnju vodovoda Čaf Kiš – Barlaj**

r.b.	Ponuđač (naziv i sjedište)	Parametar 1	Ukupan broj bodova
1.	"Projectman" doo Podgorica	Cijena: 1.990,00 € bez uračunatog PDV-a	100,00
2.	Ding doo Podgorica	Cijena: 2.800,00 € bez uračunatog PDV-a	71,07143
3.	Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanje	Cijena: 2.950,00 € bez uračunatog PDV-a	67,45763
4.	"Civil Engineer" doo Podgorica	Cijena: 4.250,00 € bez uračunatog PDV-a	46,82353
5.	Ingenium doo	Cijena: 5.600,00 € bez uračunatog PDV-a	35,53571

**Partija 2:**

**Opis: Rekonstrukcija saobraćajnice od zgrade Opštine do planiranog kružnog toka – I faza**

r.b.	Ponuđač (naziv i sjedište)	Parametar 1	Ukupan broj bodova
1.	"Projectman" doo Podgorica	Cijena: 2.100,00 € bez uračunatog PDV-a	100,00
2.	Geotechnics, Projects & Consulting doo Podgorica	Cijena: 2.400,00 € bez uračunatog PDV-a	87,50
3.	Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanje	Cijena: 2.450,00 € bez uračunatog PDV-a	85,71429
4.	"Ding" doo Podgorica	Cijena: 2.800,00 € bez uračunatog PDV-a	75,00
5.	Ingenium doo	Cijena: 5.600,00 € bez uračunatog PDV-a	37,50

**Partija 3:**

**Opis: Asfaltiranje puteva i unapređenje ruralne infrastrukture**

r.b.	Ponuđač (naziv i sjedište)	Parametar 1	Ukupan broj bodova
1.	"Projectman" doo Podgorica	Cijena: 2.000,00 € bez uračunatog PDV-a	100,00



2.	<b>Geotechnics, Projects &amp; Consulting doo Podgorica</b>	Cijena: 2.400,00 € bez uračunatog PDV-a	<b>83,33333</b>
2.	<b>Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanje</b>	Cijena: 2.400,00 € bez uračunatog PDV-a	<b>83,33333</b>
3.	<b>"Ding" doo Podgorica</b>	Cijena: 2.800,00 € bez uračunatog PDV-a	<b>71,42857</b>
4.	<b>"Civil Engineer" doo Podgorica</b>	Cijena: 3.850,00 € bez uračunatog PDV-a	<b>51,94805</b>
5.	<b>Ingenium doo</b>	Cijena: 5.600,00 € bez uračunatog PDV-a	<b>35,71429</b>

### Rang lista ponuda po silaznom redosljedu:

Na osnovu prosječnog broja bodova dodijeljenih ponudama po predviđenom kriterijumu, službenik za javne nabavke je utvrdio sljedeću rang listu ponuda po silaznom redosljedu:

1) Ponudi ponuđača **"Projectman" doo Podgorica**, broj #41945 dodijeljeno je 100,00 bodova. Naručilac je izvršio uvid u originalne dokaze koje već posjeduje za privredno društvo "Projectman" doo, PIB 03042618, s tim u vezi stekli su se uslovi da se donosi Obavještenje o ishodu postupka.

### II Naziv ponudjača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija:

Ponuđač: <b>"Projectman" doo Podgorica</b>	Kontakt-osoba: Dragana Džugić
Adresa: Bulevar Stanka Radonjića, br. 5	Poštanski broj: 81 000
Grad: Podgorica	Identifikacioni broj (PIB): 03042618
Telefon: +382 67 461 607	Fax: /
Elektronska adresa (e-mail): projectman72@gmail.com	Internet adresa: /

### IX Cijena najpovoljnije ponude

#### **"Projectman" doo kao najpovoljniju ponudu za:**

Partiju 1 sa ponuđenom cijenom 1.990,00 € bez uračunatog PDV-a;  
Partiju 2 sa ponuđenom cijenom 2.100,00 € bez uračunatog PDV-a;  
Partiju 3 sa ponuđenom cijenom 2.000,00 € bez uračunatog PDV-a.



**X Sa izabranim ponuđačem naručilac**

- će zaključiti ugovor  
 će realizovati predmetnu nabavku na osnovu računa/fakture.

Službenica za javne nabavke  
Danijela Djeljaj

Danijela Djeljaj



Odgovorno lice naručioca – starješina  
Ovlašćeno lice naručioca  
Predsjednik Nik Gjeloshaj

Nik Gjeloshaj