



Mali i Zi / Crna Gora
Komuna e Tuzit / Opština Tuzi

Shërbimi i Kryetarit
Služba Predsjednika
Nr./Br. 01-426/23-1461

Rruga Tuz nr. 1, nr. 44
Ulica Tuzi br.1, br. 44

+382 20 875 167
tuzi@tuzi.org.me

Tuz – Tuzi, 23.02.2023. godine

NARUČILAC: OPŠTINA TUZI

OBRAZAC 12

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 07/23

Redni broj iz Plana javnih nabavki: 13

Na osnovu člana 143 stav 5 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", broj 74/19, 03/23 i 11/23), u postupku javne nabavke po Tenderskoj dokumentaciji za nabavku radova – **Rekonstrukcija lokalne putne infrastrukture**, broj: 01-426/23-809/1 od 31.01.2023.godine, na prijedlog Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, donosi:

ODLUKU O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE

U postupku javne nabavke po Tenderskoj dokumentaciji za otvoreni postupak za nabavku radova – **Rekonstrukcija lokalne putne infrastrukture** broj: 01-426/23-809/1 od 31.01.2023. godine:

- 1) Ponuda ponuđača "**Bemax**" doo Podgorica je ispravna i najpovoljnija;
- 2) Ponuda ponuđača "**Putevi Bar**" doo Bar je ispravna i drugorangirana.

OBRAZLOŽENJE

1. Podaci o naručiocu

Naziv naručioca	Opština Tuzi
Ovlašćeno lice naručioca	Nik Gjeloshaj, Predsjednik opštine
Kontakt osoba2	Danijela Djelaj, Službenica za javne nabavke
Adresa	Tuzi ulica br. 1, br. 44
Grad	Tuzi
Poštanski broj	81206
Identifikacioni broj	02628988

2. Podaci o postupku javne nabavke

Broj Tenderske dokumentacije	01-426/23-809/1 od 31.01.2023.godine
Vrsta postupka	Otvoreni postupak
Vrsta predmeta	Radovi
Opis predmeta nabavke	Rekonstrukcija lokalne putne infrastrukture

Šifra postupka	#41015
CPV šifra	45233140 - Radovi na putevima
Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Procjenjena vrijednost javne nabavke	289.256,20 € bez PDV-a.



3. Podaci o podnesenim inicijalnim/konačnim ponudama¹

-Nije bilo

4. Podaci o podnesenim ponudama koje nijesu otvorene, sa razlozima neotvaranja

-Nije bilo

5. Podaci o kandidatima/ponuđačima koji su isključeni iz postupaka javne nabavke iz razloga navedenih u Obavještenju o neučestvovanju u broj _____ od dana _____

-Nije bilo

6. Podaci o ponudama koje su neispravne sa razlozima neispravnosti

-Nije bilo

7. Podaci o ispravnim ponudama

Naziv ponuđača	Šifra ponude	Datum i vrijeme podnošenja	Ukupna cijena
"Bemax" doo Podgorica	#48247	16.02.2023 08:51	254.410,00 EUR
"Putevi Bar" doo Bar	#47606	16.02.2023 10:12	268.169,00 EUR

UZ PONUDU DOSTAVLJENO²:

"Bemax" doo Podgorica	Izjava privrednog subjekta	Da
	Garancija ponude	Da
	Dokazi za vrednovanje ponude	Da
	Ugovor o zajedničkom nastupanju	Ne
	Dokazi o kvalitetu predmeta nabavke i dokaze o ispunjavanju drugih uslova predviđenih tenderskom dokumentacijom, a koji nijesu obuhvaćeni izjavom privrednog subjekta	Ne
"Putevi Bar" doo Bar	Izjava privrednog subjekta	Da

¹ Ukoliko je primjenjivo

² Navesti u skladu sa traženim tenderkom dokumentacijom



Mali i Zi / Crna Gora
Komuna e Tuzit / Opština Tuzi

Shërbimi i Kryetarit
Služba Predsjednika
Nr./Br. 01-426/23-1461

Rruga Tuz nr. 1 , nr. 44
Ulica Tuzi br.1 , br. 44

+382 20 875 167
tuzi@tuzi.org.me

Tuz – Tuzi, 23.02.2023. godine

	Garancija ponude	Da
	Dokazi za vrednovanje ponude	Da
	Ugovor o zajedničkom nastupanju	Ne
	Dokazi o kvalitetu predmeta nabavke i dokaze o ispunjavanju drugih uslova predviđenih tenderskom dokumentacijom, a koji nijesu obuhvaćeni izjavom privrednog subjekta	Ne

GARANCIJA PONUDE

"BEMAX" DOO PODGORICA

Naziv ponudjača	Naziv izdavaoca garancije i Broj i datum izdavanja garancije	Podaci o garanciji		Garancija ponude u skladu sa tenderskom dokumentacijom (da/ne)
"Bemax" doo Podgorica	"Ckbbanka otp group": 10-0-10681 Datum: 15.02.2023.godine	Način dostavljanja garancije	Neposrednom predajom Kancelariji za javne nabavke na adresi Opština Tuzi, ulica br.1, br. 44,81206 Tuzi	Da
		Iznos garancije ponude	5.785,12 EUR	Da
		Datum važenja garancije	Garancija ponude važi 75 dana (sedamdesetpet), odnosno 03.05.2023.godine.	Da

"PUTEVI BAR" DOO BAR

Naziv ponudjača	Naziv izdavaoca garancije i Broj i datum izdavanja garancije	Podaci o garanciji		Garancija ponude u skladu sa tenderskom dokumentacijom (da/ne)
"Putevi Bar" doo Bar	"Lovćen Banka" AD, Broj: 56545200000031419 Datum: 08.02.2023.godine	Način dostavljanja garancije	Neposrednom predajom Kancelariji za javne nabavke na adresi Opština Tuzi, ulica	Da



Mali i Zi / Crna Gora
Komuna e Tuzit / Opština Tuzi

Shërbimi i Kryetarit
Služba Predsjednika
Nr./Br. 01-426/23-1461

Rruga Tuz nr. 1 , nr. 44
Ulica Tuzi br.1 , br. 44

+382 20 875 167
tuzi@tuzi.org.me

Tuz – Tuzi, 23.02.2023. godine

		br.1, br. 44,81206 Tuzi	
	Iznos garancije ponude	5.785,13 EUR	Da
	Datum važenja garancije	Garancija ponude važi od 16.02.2023.godine do 03.05.2023.godine.	Da

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je dana 16.02.2023.godine u 11:00 časova pristupila otvaranju garancija ponuda dostavljenih po Tenderskoj dokumentaciji broj: 01-426/23-809/1 od 31.01.2023.godine i sačinila Zapisnik o javnom otvaranju ponuda za dio ponude koje se dostavlja preko ESJN, naš akt broj: 01-426/23-1199/1 od 16.02.2023.godine.

IZJAVA PRIVREDNOG SUBJEKTA

Naziv ponuđača	Dostavljena izjava (da/ne)	Dostavljena izjava u skladu sa tenderskom dokumentacijom (da/ne)
"Bemax" doo Podgorica	Da	Da
"Putevi Bar" doo Bar sa podugovaračem "Geotin Mne" doo Podgorica	Da	Da

OCJENA PONUDE U ODNOSU NA TEHNIČKU SPECIFIKACIJU:

„Bemax“ doo Podgorica

1. Ponuđač: „Bemax“ doo Podgorica

Zahtjevi i uslovi iz tehničkih specifikacija	Ocjena ponude u odnosu na zahtjeve i uslove iz tehničkih specifikacija
Stavke specifikacije	Sve stavke finansijskog dijela ponude su u skladu sa stavkama specifikacije
Zahtjev 1 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Mjesto izvršenja ugovora	Zadovoljen zahtjev
Zahtjev 2 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Način plaćanja	Zadovoljen zahtjev



Mali i Zi / Crna Gora
Komuna e Tuzit / Opština Tuzi

Shërbimi i Kryetarit
Služba Predsjednika
Nr./Br. 01-426/23-1461

Rruga Tuz nr. 1 , nr. 44
Ulica Tuzi br.1 , br. 44

+382 20 875 167
tuzi@tuzi.org.me

Tuz – Tuzi, 23.02.2023. godine

Zahtjev 3 u pogledu način izvršavanja predmeta nabavke: Način sprovođenja kvaliteta	Zadovoljen zahtjev
Zahtjev 4 u pogledu način izvršavanja predmeta nabavke: Rok važenja ponude	Zadovoljen zahtjev
Zahtjev 5 u pogledu način izvršavanja predmeta nabavke: Rok izvršenja ugovora	Zadovoljen zahtjev

„Putevi Bar“ doo Bar

2. Ponuđač: „Putevi Bar“ doo Bar

Zahtjevi i uslovi iz tehničkih specifikacija	Ocjena ponude u odnosu na zahtjeve i uslove iz tehničkih specifikacija
Stavke specifikacije	Sve stavke finansijskog dijela ponude su u skladu sa stavkama specifikacije
Zahtjev 1 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Mjesto izvršenja ugovora	Zadovoljen zahtjev
Zahtjev 2 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Način plaćanja	Zadovoljen zahtjev
Zahtjev 3 u pogledu način izvršavanja predmeta nabavke: Način sprovođenja kvaliteta	Zadovoljen zahtjev
Zahtjev 4 u pogledu način izvršavanja predmeta nabavke: Rok važenja ponude	Zadovoljen zahtjev
Zahtjev 5 u pogledu način izvršavanja predmeta nabavke: Rok izvršenja ugovora	Zadovoljen zahtjev

OD PONUĐAČA SU ZAHTIJEVANA POJAŠNJENJA/DOPUNE PRIMLJENIH PONUDA U VEZI SA TEHNIČKIM SPECIFIKACIJAMA



Mali i Zi / Crna Gora
Komuna e Tuzit / Opština Tuzi

Shërbimi i Kryetarit
Služba Predsjednika

Nr./Br. 01-426/23-1461

Rruga Tuz nr. 1, nr. 44
Ulica Tuzi br.1, br. 44

+382 20 875 167
tuzi@tuzi.org.me

Tuz – Tuzi, 23.02.2023. godine

3

r.b.		Naziv ponuđača	Opis zahtijevanog pojašnjenja/dopune	Vrijeme i datum upućivanja zahtjeva
1.	Nije bilo	/	/	/

OD PONUĐAČA SU PRIMLJENA SLJEDEĆA POJAŠNJENJA/DOPUNE U VEZI SA TEHNIČKIM SPECIFIKACIJAMA:⁴

r.b.	Naziv ponuđača	Blagovremeno dostavljeno pojašnjenje / dopuna (da/ne, datum i vrijeme)	Dostavljeno pojašnjenje/dopuna prihvaćeno (da/ne)
1.	Nije bilo	/	/

NAKON DOSTAVLJENOG POJAŠNJENJA/DOPUNE, UTVRĐENO JE DA SU NEISPRAVNE PONUDE:

r.b.	Ponuđač (naziv i sjedište)	Razlog neprivatiranja pojašnjenja/dopune / pojašnjenje/dopuna nije dostavljeno
1.	Nije bilo	/

PONUĐAČI SU PONUDILI SLJEDEĆE CIJENE:

r.b.	Ponuđač (naziv i sjedište)	Ponuđena cijena
1.	"Bemax" doo Podgorica	254.410,00 EUR
2.	"Putevi Bar" doo Bar	268.169,00 EUR

³ Brisati dio ako nije primjenjivo

⁴ Brisati dio ako nije primjenjivo



Mali i Zi / Crna Gora
Komuna e Tuzit / Opština Tuzi

Shërbimi i Kryetarit
Služba Predsjednika

Nr./Br. 01-426/23-1461

Rruga Tuz nr. 1 , nr. 44
Ulica Tuzi br.1 , br. 44

+382 20 875 167

tuzi@tuzi.org.me

Tuz – Tuzi,

23.02.2023. godine

UTVRĐENO JE DA SU SLJEDEĆI PONUĐAČI PONUDILI NEREALNO NISKE CIJENE I OD ISTIH JE TRAŽENO OBRAZLOŽENJE⁵:

r.b.	Ponudač (naziv i sjedište)	Ponudena cijena	Vrijeme i datum upućivanja zahtjeva
1.	Nije bilo	/	/

OD PONUĐAČA SU PRIMLJENA SLJEDEĆA POJAŠNENJA NEREALNO NISKE CIJENE :⁶

r.b.	Naziv ponuđača	Blagovremeno dostavljeno pojašnjenje (da/ne, datum i vrijeme)	Dostavljeno pojašnjenje prihvaćeno (da/ne)
1.	Nije bilo	/	/

**NAKON DOSTAVLJENOG POJAŠNENJA NEREALNO NISKE CIJENE,
UTVRĐENO JE DA SU NEISPRAVNE PONUDE⁷:**

r.b.	Ponudač (naziv i sjedište)	Razlog neprivatanja pojašnjenja
1.	Nije bilo	/

**U POSTUPKU PREGLEDA, OCJENE I VREDNOVANJA PONUDA, UTVRĐENO JE
DA SU SLJEDEĆE PONUDE NEISPRAVNE:**

1. Nije bilo

⁵ Brisati dio ako nije primjenjivo

⁶ Brisati dio ako nije primjenjivo

⁷ Brisati dio ako nije primjenjivo



Mali i Zi / Crna Gora
Komuna e Tuzit / Opština Tuzi

Shërbimi i Kryetarit
Služba Predsjednika
Nr./Br. 01-426/23-1461

Rruga Tuz nr. 1 , nr. 44
Ulica Tuzi br.1 , br. 44

+382 20 875 167
tuzi@tuzi.org.me

Tuz – Tuzi, 23.02.2023. godine

U POSTUPKU PREGLEDA, OCJENE I VREDNOVANJA PONUDA, UTVRĐENO JE DA SU SLJEDEĆE PONUDE ISPRAVNE:

I. "Bemax" doo Podgorica, šifra ponude broj: #48247 od 16.02.2023.godine
Ponuda se podnosi kao:
Samostalna ponuda

Ponuda je sačinjena u skladu sa tenderskom dokumentacijom i pravilnikom o sadržaju ponude i upustu za sačinjavanje i podnošenje ponude i da ne postoji razlog za neispravnost ponude iz člana 133 ZJN.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke utvrdila je da je ponuđač "**Bemax**" doo Podgorica dostavio sve tražene dokaze iz člana 120 stav 16 ZJN a tražene Tenderskom dokumentacijom broj: 01-426/23-809/1.

Ponuđač "**Bemax**" doo je dana 16.02.2023.godine u 08 časova 16 minuta dostavio na arhivi Naručioca u originalu garanciju ponude, odnosno neposrednom predajom Kancelariji za javne nabavke Opštine Tuzi, izdatu od strane "**Ckb Banka otp group**", čime je ispunjen zahtjev Naručioca u pogledu visine garancije od 2% procijenje vrijednosti nabavke. Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke utvrdila je da je ponuđač ispunio sve uslove iz člana 134 stav 2 tačka 2 i 3 ZJN. **Ponuđač "Bemax" doo Podgorica** je kopiju garancije ponude dostavio preko ESJN dok je original garanciju uručio neposrednom predajom čime je ispunjen uslov iz člana 122 stav 3 i 5 ZJN. (*Potvrda o podnošenju garancije ponude, naš akt broj: 1183 od 16.02.2023.godine*).

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke utvrdila je da je ponuđač "**Bemax**" doo Podgorica u ponudi dostavio Izjavu privrednog subjekta, koja je sačinjena na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta i da ne postoji razlog neispravnosti ponude iz člana 133 ZJN. Ponuđač je tačno i nedvosmisleno popunio Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije čime je dokazao ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke u skladu sa članom 134 stav 2 tačka 4 ZJN.

Izjava privrednog subjekta "**Bemax**" doo Podgorica sadrži sve tražene informacije i ne postoji osnov iz člana 108 ZJN za isključenje ponuđača iz postupka javne nabavke.

Ponuđač "**Bemax**" doo Podgorica je preko ESJN dostavio sledeću dokumentaciju i Izjavom privrednih subjekata dokazali su da ispunjavaju sve tražene podatke i da ne postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavka, i to:

Obavezni uslovi: Izjavom privrednog subjekta dokazali su da ispunjavaju tražene uslove, kao i sa sledećom dokumentacijom: 1.Uvjerenje Ministarstva pravde, Odeljenje



Mali i Zi / Crna Gora
Komuna e Tuzit / Opština Tuzi

Shërbimi i Kryetarit
Služba Predsjednika

Nr./Br. 01-426/23-1461

Rruga Tuz nr. 1 , nr. 44
Ulica Tuzi br.1 , br. 44

+382 20 875 167
tuzi@tuzi.org.me

Tuz – Tuzi, 23.02.2023. godine

za kaznenu i prekršajnu evidenciju da za pravno lice "Bemax" doo Podgorica ne postoje podaci o osuđivanosti pravnog lica, broj: 11-0702-2023/23 od 10.02.2023.godine.
2.Uvjerenje Ministarstva pravde, Odeljenje za kaznenu i prekršajnu evidenciju da za izvršnog direktora pravnog lica "Bemax" doo Podgorica, Miljajlović Miladin ne postoje podaci o osuđivanosti pravnog lica, broj: 11-0702-2024/23 od 10.02.2023.godine.

3.Uvjerenje Uprave prihoda i carina, Sektor za velike poreske obveznike – Odsjek za utvrđivanje i naplatu VPO da je poreski obveznik doo "Bemax" Podgorica, PIB: 02643488 sa sjedištem u Podgorici, Studentska 2A, na osnovu službenih evidencija Uprave prihoda i carina, na dan izdavanja uvjerenja podnio poreske prijave i prema istim, obračunao obaveze po osnovu:-poreza i doprinosa na lična primanja, zaključno sa 12/2022 i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza;-poreza na dobit pravnih lica, zaključno sa 2021.godinom i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza;-poreza na dodatu vrijednost zaključno sa 12/2022 i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza.

Uslovi za obavljanje djelatnosti: Izjavom privrednog subjekta dokazali su da ispunjavaju tražene uslove, kao i sa sledećom dokumentacijom:1.Izvod iz CRPS-a Uprave prihoda i carina Crne Gore, broj: 5-0349533/020 od 09.02.2023.godine.
2.Rješenje Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma da se za privredno društvo doo "Bemax" Podgorica izdaje Licenca projektanta i izvođača radova na period od pet godina, broj: UPI 107/7-1223/14 od 10.02.2023.godine.
3.Licenca Uprave za nekretnine Crne Gore kojom se potvrđuje da je "Bemax" doo Podgorica ispunila uslove za izvođenje geodetskih radova (osnovni geodetski radovi, premjer i izrada katastra nepokretnosti i vodova) broj: 02-4033/7-11 od 06.12.2016.godine.
4.Licenca Uprave za nekretnine Crne Gore kojom se potvrđuje da je "Bemax" doo Podgorica ispunila uslove za projektovanje geodetskih radova – osnovi geodetski radovi, premjer i izrada katastra nepokretnosti i vodova, broj: 02-4033/5 od 01.11.2016.godine.

Stručna i tehnička sposobnost: Izjavom privrednog subjekta dokazali su da ispunjavaju tražene uslove, kao i sa sledećom dokumentacijom: 1.Potvrda o izvedenim radovima Uprave za saobraćaj CG kojom se potvrđuje da je "Bemax" doo Podgorica u svojstvu Izvođača, samostalno sa podizvođačem kod investitora Uprave za saobraćaj izvodio radove na: **Rekonstrukciji magistralnog puta Podgorica-Tuzi, dionica od kružnog toka Plantaže do Podvožnjaka na rijeci Cijevni (cca 4km), poddionica (I faza): od kraja zahvata DUP-a "Konik Stari Aerodrom III" (skretanje za stočnu pijacu) do mosta preko rijeke Cijevne (u zahvatu PUP-a Podgorice).**

Broj potvrde: 02-7190/2 od 21.07.2022.godine. "Bemax" doo Podgorica sve ugovorene radove je izveo u skladu sa važećim propisima i standardima i Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvršen.



Vrijeme realizacije Ugovora: Radovi su počeli u decembru 2019.godine i završeni u maju 2020.godine.

2.Potvrda o izvedenim radovima Uprave za saobraćaj kojom se potvrđuje da je "Bemax" doo Podgorica u svojstvu Izvođača samostalno kod investitora Ministarstva saobraćaja i pomorstva – Direkcije za saobraćaj izvodio radove na: **Rekonstrukciji regionalnog puta R-20 (R-12) Berane – Trpezu-Kalače, dionica Berane – Petnjica, II faza-Berane-Podvade**. Broj potvrde: 02-7190/8 od 21.07.2022.godine. "Bemax" doo Podgorica sve ugovorene radove je izveo u skladu sa važećim propisima i standardima i Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvršen.

Vrijeme realizacije ugovora: Radovi su počeli u junu 2018.godine i završeni su u decembru 2021.godine.

3.Potvrda o izvedenim radovima Uprave za saobraćaj kojom se potvrđuje da je "Bemax" doo Podgorica u svojstvu Izvođača kod investitora Ministarstva saobraćaja i pomorstva – Direkcije za saobraćaj izvodio radove na: **Rekonstrukciji magistralnog puta M-2.3 (M-10) dionica Podgorica-Cetinje-Budva, lokalitet Ulići-kružni tok Cetinje-Ugnji**. Broj potvrde: 02-12457/5 od 28.12.2021.godine.

"Bemax" doo Podgorica sve ugovorene radove je izveo u skladu sa važećim propisima i standardima i Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvršen.

Vrijeme realizacije ugovora: Radovi su počeli u februaru 2017.godine i završeni su u avgustu 2018.godine.

4. Potvrda o izvedenim radovima Uprave za saobraćaj kojom se potvrđuje da je "Bemax" doo Podgorica u svojstvu Izvođača samostalno kod investitora Ministarstva saobraćaja i pomorstva – Direkcije za saobraćaj izvodio radove na: **Rekonstrukciji magistralnog puta M-2 Ribarevina-Mojkovac, lokalitet «Lepenac» izgradnja III trake (km 1067+636-km 1075+200)**.

"Bemax" doo Podgorica sve ugovorene radove je izveo u skladu sa važećim propisima i standardima i Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvršen.

Broj potvrde: 02-12457/3 od 28.12.2021.godine.

Vrijeme realizacije ugovora: Radovi su počeli u maju 2017.godine i završeni su u julu 2018.godine.

5.Potvrda o izvedenim radovima Uprave za saobraćaj CG kojom se potvrđuje da je "Bemax" doo Podgorica u svojstvu Izvođača samostalno sa podizvođačem kod investitora Ministarstva saobraćaja i pomorstva – Direkcije za saobraćaj izvodio radove na **Rekonstrukciji magistralnog puta M-2 Petrovac -Podgorica II faza: raskrsnica sa obilaznicom Golubovci – raskrsnica sa putem za aerodrom**.

Broj potvrde: 02-7190/5 od 21.07.2022.godine.

"Bemax" doo Podgorica sve ugovorene radove je izveo u skladu sa važećim propisima i standardima i Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvršen.

Vrijeme realizacije ugovora: Radovi su počeli u januaru 2018.godine i završeni su u septembru 2018.godine.



6. Potvrda o izvedenim radovima Uprave za saobraćaj CG kojom se potvrđuje da je "Bemax" doo Podgorica u svojstvu Izvođača, samostalno, kod investitora Ministarstva saobraćaja i pomorstva – Direkcije za saobraćaj, izvodio radove na:

Rekonstrukciji magistralnog puta Barki Most – Ribarevina, dionica Obilaznica Bijelo Polje - Ribarevina. Broj potvrde: 02-1001/3 od 02.02.2022.godine.

"Bemax" doo Podgorica sve ugovorene radove je izveo u skladu sa važećim propisima i standardima i Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvršen.

Vrijeme realizacije Ugovora: Radovi su počeli u aprilu 2019.godine i završeni su u junu 2020.godine.

7. Potvrda o izvedenim radovima Uprave za saobraćaj CG kojom se potvrđuje da je "Bemax" doo Podgorica u svojstvu Izvođača samostalno sa podizvođačem kod investitora Uprave za saobraćaj izvodio radove na **Rekonstrukciji puta Rogami – Spuž,** dužina cca 5,0 km.

Broj potvrde: 02-12457/2 od 28.12.2021.godine.

"Bemax" doo Podgorica sve ugovorene radove je izveo u skladu sa važećim propisima i standardima i Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvršen.

Vrijeme realizacije Ugovora: Radovi su počeli u julu 2019.godine i završeni u oktobru 2020.godine.

Uslovi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke dati su u skladu sa tenderskom dokumentacijom. Komisija za sprovođenje postupka utvrdila je da je ponuda ponuđača **"Bemax" doo Podgorica** data u skladu sa tehničkom specifikacijom, da su zahtjevi za predmet nabavke jasni i da ne postoji razlog za neispravnost ponude iz člana 133 stav 1 tačka 1 i 2 ZJN.

Krivošić Deis, a) Uvjerenje Univerziteta Crne Gore – Građevinski fakultet o završenim postdiplomskim specijalističkim akademskim studijama za Krivošić Deis, spec.Sci građevinarstvo – smjer saobraćajni, broj: 762 od 20.11.2012.godine.

b) Rješenje Ministarstva održivog razvoja i turizma – Direktorat za inspekcijeski nadzor i licenciranje kojim se izdaje Krivošić Deisu – spec.sci građevinarstva smjer saobraćajni iz Bijelog Polja, Licenca ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta, UPI 107/7-167/2 od 20.02.2018.godine. Licenca se izdaje na neodređeno vrijeme. Potvrda o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore da je Krivošić Deis član Inženjerske komore Crne Gore do 04.12.2023.godine, broj: 02-4416 od 29.11.2022.godine.

c) -Potvrda o referencama Uprave za saobraćaj broj: 02-7190/10 od 21.07.2022.godine da je Krivošić Deis, spec. sci građevinarstva – smjer saobraćajni, vršio funkciju Ovlašćenog Inženjera za složeni inženjerski objekat koji rukovodi građenjem objekta u cjelini na objektu: **Rekonstrukcija regionalnog puta R-20 (R-12) Berane- Trpezi-Kalače, dionica Berane – Petnjica, II Faza – Berane – Podvade.**

-Potvrda o referencama Uprave za saobraćaj broj: 02-7190/16 od 21.07.2022.godine da je Krivošić Deis, spec. sci građevinarstva – smjer saobraćajni, vršio funkciju Ovlašćenog Inženjera koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu građevinski radovi na trasi na objektu: **Rekonstrukcija magistralnog puta M-2 dionica Ribarevina – Mojkovac, lokalitet "Lepenac", izgradnja III trake (km 1067+636-km 1075+200).** - Potvrda Uprave za saobraćaj broj: 02-7190/7 od



21.07.2022.godine da je Krivošić Deis, spec. sci građevinarstva – smjer saobraćajni, vršio funkciju Ovlašćenog Inženjera koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu građevinski radovi na trasi na objektu: **Rekonstrukcija magistalnog puta M-2 Petrovac – Podgorica, II faza: raskrsnica sa obilaznicom Golubovci – raskrsnica sa putem za aerodrom.**

- Potvrda o referencama Uprave za saobraćaj broj: 02-7190/4 od 21.07.2022.godine da je Krivošić Deis, spec. sci građevinarstva – smjer saobraćajni, vršio funkciju Ovlašćenog Inženjera koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu građevinski radovi na trasi na objektu: **Rekonstrukcija magistalnog puta Podgorica-Tuzi, dionica od kružnog toka Plantaže do Podvožnjaka na rijeci Cijevni (cca 4km), poddionica (I faza): od kraja zahvata DUP-a "Konik Stari Aerodrom III" skretanja za stočnu pijacu do mosta preko rijeke Cijevne (u zahvatu PUP-a Podgorica).**

-Potvrda o referencama Uprave za saobraćaj broj: 02-7190/12 od 21.07.2022.godine da je Krivošić Deis, spec. sci građevinarstva – smjer saobraćajni, vršio funkciju Ovlašćenog Inženjera koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu građevinski radovi na trasi na objektu: **Rekonstrukcija magistalnog puta Barski Most -Ribarevina, dionica Obilaznica Bijelo Polje–Ribarevine.**

-Potvrda o referencama Uprave za saobraćaj broj: 02-7190/14 od 21.07.2022.godine da je Krivošić Deis, spec. sci građevinarstva – smjer saobraćajni, vršio funkciju Ovlašćenog Inženjera koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu građevinski radovi na trasi na objektu: **Rekonstrukcija puta Rogami – Spuž, dužine cca 5,0 km.**

d) Potvrda poslodavcu o zaposlenima, Kopija radne knjižice za Krivošić Deisa.

Bašanović Marina

a) Diploma Univerziteta Crne Gore – Samostalni studijski program geodezija o stečenom visokom obrazovanju za Bašanović Marinu, diplomirani inženjer geodezije, izdata dana 01.12.2008.godine. Diploma postdiplomskih magistarskih akademskih studija, Studijski program Geodezija za Bašanović Marinu. b) -Ovlašćenje Uprave za nekretnine kojim se potvrđuje da je Bašanović Marina položila stručni ispit i stekla ovlašćenja za projektovanje geodetskih radova u oblasti osnovni geodetski radovi, državni premjer katastra nepokretnosti i vodova, broj: 02-4609/2 od 31.07.2018.godine.

-Ovlašćenje Uprave za nekretnine kojim se potvrđuje da je Bašanović Marina položila stručni ispit i stekla ovlašćenja za izvođenje geodetskih radova u oblasti osnovni geodetski radovi, državni premjer katastra nepokretnosti i vodova, broj: 02-4609/1 od 31.07.2018.godine. Potvrda o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore da je Bašanović Marina član Inženjerske komore Crne Gore do 09.12.2023.godine, broj: 02-4321 od 07.12.2022.godine.

c)Potvrda o referencama, broj: 02-1542/3 od 10.02.2023.godine kojom se potvrđuje da je Bašanović Marina, diplomirani inženjer geodezije i magistar geodezije – geoinformatika, vršila funkciju Ovlašćenog inženjera geodezije za izvođenje i projektovanje geodetskih radova na objektu: **Rekonstrukcija magistalnog puta M-2 dionica Ribarevina – Mojkovac, lokalitet Lepenac, izgradnja III trake (klm 1067+636 – km 1075 + 200).**

Potvrda o referencama, broj: 02-1542/4 od 10.02.2023.godine kojom se potvrđuje da je Bašanović Marina, diplomirani inženjer geodezije i magistar geodezije – geoinformatika, vršila funkciju Ovlašćenog inženjera geodezije za izvođenje i projektovanje geodetskih radova na objektu: **Rekonstrukcija magistalnog puta M-2.3 (M-10) dionica Podgorica-Cetinje-Budva, lokalitet Ulići – kružni tok Cetinje – Ugnji.**



Potvrda o referencama, broj: 02-1542/5 od 10.02.2023.godine kojom se potvrđuje da je Bašanović Marina, diplomirani inženjer geodezije i magistar geodezije – geoinformatika, vršila funkciju Ovlašćenog inženjera geodezije za izvođenje i projektovanje geodetskih radova na objektu: **Rekonstrukcija magistralnog puta M-2 Petrovac – Podgorica, II faza: raskrznica sa obilaznicom Golubovci – raskrznica sa putem za aerodrom.**

Potvrda o referencama, broj: 02-1542/6 od 10.02.2023.godine kojom se potvrđuje da je Bašanović Marina, diplomirani inženjer geodezije i magistar geodezije – geoinformatika, vršila funkciju Ovlašćenog inženjera geodezije za izvođenje i projektovanje geodetskih radova na objektu: **Rekonstrukcija magistralnog puta Podgorica-Tuzi, dionica od kružnog toka Plantaže do Podvožnjaka na rijeci Cijevni (cca 4km), poddionica (I faza): od kraja zahvata DUP-a "Konik Stari Aerodrom III" skretanja za stočnu pijacu do mosta prkeo rijeke Cijevne (u zahvatu PUP-a Podgorica).**

Potvrda o referencama, broj: 02-1542/7 od 10.02.2023.godine kojom se potvrđuje da je Bašanović Marina, diplomirani inženjer geodezije i magistar geodezije – geoinformatika, vršila funkciju Ovlašćenog inženjera geodezije za izvođenje i projektovanje geodetskih radova na objektu: **Rekonstrukcija magistralnog puta Barski Most -Ribarevina, dionica Obilaznica Bijelo Polje-Ribarevine.**

Potvrda o referencama, broj: 02-1542/8 od 10.02.2023.godine kojom se potvrđuje da je Bašanović Marina, diplomirani inženjer geodezije i magistar geodezije – geoinformatika, vršila funkciju Ovlašćenog inženjera geodezije za izvođenje i projektovanje geodetskih radova na objektu: **Rekonstrukcija puta Rogami – Spuž, dužine cca 5,0 km.**

- 1.** Kartica osnovnog sredstva **Duvalice za otprašivanje**, potpisana i ovjerena od strane privrednog društva "Bemax" doo Podgorica, broj osnovnog sredstva: 103259;
- 2.** Kartica osnovnog sredstva **Bagera gusjeničar Liebherr R 944C – LC**, potpisana i ovjerena od strane privrednog društva "Bemax" doo Podgorica, broj osnovnog sredstva: 101857;
- 3.** Kartica osnovnog sredstva **Bagera gusjeničar Liebherr R 944C – LC**, potpisana i ovjerena od strane privrednog društva "Bemax" doo Podgorica, broj osnovnog sredstva: 101858;
- 4.** Kartica osnovno sredstva **Sjekača asfalta LM450**, potpisana i ovjerena od strane privrednog društva "Bemax" doo Podgorica, broj osnovnog sredstva broj: 102831;
- 5.** Kartica osnovno sredstva **Sjekača asfalta LM450**, potpisana i ovjerena od strane privrednog društva "Bemax" doo Podgorica, broj osnovnog sredstva broj: 102830;
- 6.** Kartica osnovno sredstva **Kipera FM 84 F Volvo**, potpisana i ovjerena od strane privrednog društva "Bemax" doo Podgorica, broj osnovnog sredstva broj: 103435;
- 7.** Kartica osnovno sredstva **Kipera FM 84 F Volvo**, potpisana i ovjerena od strane privrednog društva "Bemax" doo Podgorica, broj osnovnog sredstva broj: 103434;
- 8.** Kartica osnovno sredstva **Kipera FM 84 F Volvo**, potpisana i ovjerena od strane privrednog društva "Bemax" doo Podgorica, broj osnovnog sredstva broj: 103433;
- 9.** Kartica osnovno sredstva **Kipera FM 84 F Volvo**, potpisana i ovjerena od strane privrednog društva "Bemax" doo Podgorica, broj osnovnog sredstva broj: 103432;
- 10.** Ugovor o zakupu mehanizacije i opreme zaključen u Podgorici, dana 25.12.2020.godine između "Bemax" doo Podgorica i "Genex.me" doo Podgorica, broj: 20201225/219 od 25.12.2020.godine.



Uslovi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke dati su u skladu sa tenderskom dokumentacijom. Komisija za sprovođenje postupka utvrdila je da je ponuda ponuđača "Bemax" doo Podgorica data u skladu sa tehničkom specifikacijom, da su zahtjevi za predmet nabavke jasni i da ne postoji razlog za neispravnost ponude iz člana 133 stav 1 tačka 1 i 2 ZJN.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke utvrdila je da u ponudi ponuđača "Bemax" doo Podgorica ne postoji računaska greška, da ponuđena cijena u iznosu od 254.410,00 EUR ne prelazi procijenjenu vrijednost nabavke i nije nerealna, odnosno da ne postoje razlozi neispravnosti ponude iz člana 133 stav 1 tačka 3,4 i 5 ZJN.

II. "Putevi Bar" doo Bar šifra ponude broj: #47606 od 16.02.2023.godine

Ponuda se podnosi kao:

Samostalna ponuda sa podugovaračima (Podugovarač "Geotin Mne" doo Podgorica).

Ponuda je sačinjena u skladu sa tenderskom dokumentacijom i pravilnikom o sadržaju ponude i upustu za sačinjavanje i podnošenje ponude i da ne postoji razlog za neispravnost ponude iz člana 133 ZJN.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke utvrdila je da je ponuđač "Putevi Bar" doo Bar dostavio sve tražene dokaze iz člana 120 stav 16 ZJN a tražene Tenderskom dokumentacijom broj: 01-426/23-809/1.

Ponuđač "Putevi Bar" doo Bar je dana 13.02.2023.godine u 14 časova 12 minuta dostavio na arhivi Naručioca u originalu garanciju ponude, odnosno neposrednom predajom Kancelariji za javne nabavke Opštine Tuzi, izdatu od strane Lovćen Banka AD, čime je ispunjen zahtjev Naručioca u pogledu visine garancije od 2% procijenje vrijednosti nabavke. Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke utvrdila je da je ponuđač ispunio sve uslove iz člana 134 stav 2 tačka 2 i 3. **Ponuđač "Putevi Bar" doo Bar** je kopiju garancije ponude dostavio preko ESJN dok je original garanciju uručio neposrednom predajom čime je ispunjen uslov iz člana 122 stav 3 i 5 ZJN. (Potvrda o podnošenju garancije ponude, naš akt broj: 809 od 13.02.2023.godine).

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke utvrdila je da je ponuđač "Putevi Bar" doo Bar u ponudi dostavio Izjavu privrednog subjekta, koja je sačinjena na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta i da ne postoji razlog neispravnosti ponude iz člana 133 ZJN. Ponuđač je tačno i nedvosmisleno popunio Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije



čime je dokazao ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke u skladu sa članom 134 stav 2 tačka 4 ZJN.

Izjava privrednog subjekta "**Putevi Bar**" doo Bar sadrži sve tražene informacije i ne postoji osnov iz člana 108 ZJN za isključenje ponuđača iz postupka javne nabavke.

Ponuđač "**Putevi Bar**" doo Bar sa podgovaračem "**Geotin Mne**" doo Podgorica je preko ESJN dostavio sledeću dokumentaciju i Izjavom privrednih subjekata dokazali su da ispunjavaju sve tražene podatke i da ne postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavka, i to:

Obavezni uslovi: Izjavom privrednih subjekata dokazali su da ispunjavaju tražene uslove, kao i sa sledećom dokumentacijom: 1.Uvjerenje Ministarstva pravde – Odeljenje za kaznenu i prekršajnu evidenciju da protiv pravnog lica "**Putevi Bar**" doo Bar u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti pravnog lica, broj: 11-0702-2050/23 od 14.02.2023.godine; 2.Uvjerenje Ministarstva pravde – Odeljenje za kaznenu i prekršajnu evidenciju da za Spahić Elvedina u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti lica, broj: 11-0702-2051/23 od 14.02.2023.godine. 3.Uvjerenje Ministarstva pravde – Odeljenje za kaznenu i prekršajnu evidenciju da protiv pravnog lica "**Geotin Mne**" doo Podgorica u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti pravnog lica, broj: 11-0702-650/23 od 20.01.2023.godine. 4.Uvjerenje Ministarstva pravde da za Stojanović Milicu u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti lica, broj: 11-0702-651/23 od 20.01.2023.godine. 5.Uvjerenje Uprave prihoda i carina Područna jedinica Bar – da je poreski obveznik "**Putevi Bar**" doo Bar, zaključno sa 15.02.2023.godine, podnio poreske prijave i prema istim, obračunao obaveze po osnovu:- poreza i doprinosa na lična primanja, zaključno sa 01/2023. godine - nema neizmirene poreske obaveze; -poreza na dodatu vrijednost, zaključno sa 01/2023.godine - nema neizmirene poreske obaveze; -poreza na dobit pravnih lica, zaključno sa 2021.godinom, - nema neizmirene poreske obaveze; broj: 16/03-2/2566/1 od 15.02.2023.godine. 6.Uvjerenje Sekretarijata za finansije Opštine Bar kojom se potvrđuje da je doo "**Putevi Bar**" (PIB: 03014584) iz Bara, nema neizmirenih dospjelih obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda, zaključno sa datumom izdavanja uvjerenja, broj: UV 05-430/23-18 od 09.02.2023.godine.

Uslovi za obavljanje djelatnosti: Izjavom privrednih subjekata dokazali su da ispunjavaju tražene uslove, kao i sa sledećom dokumentacijom: – Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata Uprave prihoda i carina za "**Putevi Bar**" doo Bar, broj 5-0709211/002 od 09.02.2023. godine.

– Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata Poreske Uprave za "**Geotin Mne**" doo Podgorica, broj 5-0825809/003 od 18.01.2023.godine.

-Rješenje Ministarstva održivog razvoja i turizma – Direktorat za inspekcijski nadzor i licenciranje – Direkcija za licenciranje kojim se izdaje Licenca projektanta i izvođača radova na (5) pet godina za "**Putevi Bar**" doo Bar, broj: UPI 107/7 – 222/2 od 11.03.2018.godine.



Mali i Zi / Crna Gora
Komuna e Tuzit / Opština Tuzi

Shërbimi i Kryetarit
Služba Predsjednika
Nr./Br. 01-426/23-1461

Rruga Tuz nr. 1 , nr. 44
Ulica Tuzi br.1 , br. 44

+382 20 875 167
tuzi@tuzi.org.me

Tuz – Tuzi, 23.02.2023. godine

-Licenca Uprave za nekretnine Crne Gore kojom se potvrđuje da je **"Geotin Mne" doo Podgorica** ispunila uslove za izvođenje geodetskih radova - osnovi geodetski radovi, državni premjer katastar nepokretnosti i vodova, broj: 02-1151/1 od 06.03.2019.godine.

-Licenca Uprave za nekretnine Crne Gore kojom se potvrđuje da je **"Geotin Mne" doo Podgorica** ispunila uslove za projektovanje geodetskih radova – osnovi geodetski radovi, državni premjer katastar nepokretnosti i vodova, broj: 02-8753/2 od 08.02.2019.godine.

Stručna i tehnička sposobnost: Izjavom privrednih subjekata dokazali su da ispunjavaju tražene uslove, kao i sa sledećom dokumentacijom: -Potvrda o izvedenim radovima Uprave javnih radova kojom se potvrđuje da je **"Putevi Bar" doo Bar** iz Bara u skladu sa važećim propisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova, blagovremeno i kvalitetno izveo radove na izgradnji Prnjavorske ulice u Plavu, II faza, broj: 01-067/20-10772/2 od 11.12.2020.godine.

(Početak radova: 03.09.2019.godine Završetak radova: 23.06.2020.godine).

-Potvrda o izvedenim radovima Uprave javnih radova kojom se potvrđuje da je **"Putevi Bar" doo iz Bara** u skladu sa važećim propisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova, blagovremeno i kvalitetno izveo radove na rekonstrukciji Ribarske ulice u Plavu, broj: 01-067/21-758 od 10.02.2021.godine.

(Početak radova: 14.04.2020.godine Završetak radova: 18.12.2020.godine).

-Potvrda o izvedenim radovima Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije Opštine Bar kojom se potvrđuje da je **"Putevi Bar" doo** iz Bara u skladu sa važećim propisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova, blagovremeno i kvalitetno izveo radove na izgradnji sabračajnice "Ulica 2" između zone G i zona "A" i "Aa" po DUP-u Ilino, sa pratećom infrastrukturom, broj: 04-426/21-728 od 09.04.2021.godine.

(Početak radova: septembar 2020.godine Završetak radova: februar 2021.godine).

-Potvrda o izvedenim radovima Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije Opštine Ba2r kojom se potvrđuje da je **"Putevi Bar" doo iz Bara** u skladu sa važećim propisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova, blagovremeno i kvalitetno izveo radove na asfaltiranju, sanaciji i probijanju puteva, regulaciji vodotokova na prostorima MZ i to: MZ Bar I, MZ Bar II, MZ Bar III, MZ Bar IV, MZ Bar V, MZ Šušanj, MZ "Spič" – Sutomore, MZ Ostros, MZ Šestani, MZ Stari Bar, MZ Crmnica, MZ Mrkojevići, kao i uređenje trotoara, pješačkih staza i parkirališnih mjesta po pojedinim MZ, broj: 04-426/21-736 od 09.04.2021.godine.

(Početak radova: maj 2019.godine Završetak radova: mart 2020.godine).

-Potvrda o izvedenim radovima Opštine Tuzi kojom se potvrđuje da je **"Putevi Bar" doo iz Bara** u skladu sa važećim propisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova,



Mali i Zi / Crna Gora
Komuna e Tuzit / Opština Tuzi

Shërbimi i Kryetarit
Služba Predsjednika
Nr./Br. 01-426/23-1461

Rruga Tuz nr. 1 , nr. 44
Ulica Tuzi br.1 , br. 44

+382 20 875 167
tuzi@tuzi.org.me

Tuz – Tuzi, 23.02.2023. godine

blagovremeno i kvalitetno izveo radove na rekonstrukciji i sanaciji putnog pravca prema Koći, potvrda od 19.04.2021.godine.

(Početak radova: 03.08.2020.godine Završetak radova: 15.08.2020.godine).

-Potvrda o izvedenim radovima Opštine Tuzi kojom se potvrđuje da je "Geotin MNE" doo iz Podgorice, u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka, kvalitetno pružio usluge na izvođenju geodetskih radova i izradu projekata geodetskih radova, broj: 01-426/23-1179 od 15.02.2023.godine.

(Početak i završetak: novembra 2021.godine - decembra 2021.godine).

-Potvrda o izvršenim radovima Uprave za saobraćaj kojom se potvrđuje da je "Geotin Mne" doo Podgorica, PIB: 03179320 sa sjedištem na adresi Manastirska bb, Zelenika, Podgorica u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka, kvalitetno izveo geodetske radove, uključujući i izradu geodetskih snimaka postojećeg stanja, geodetsko praćenje tokom izvođenja radova, na način što je izvršeno snimanje po izvršenom profilisanju asfalta, nakon izrađenog izravnavajućeg sloja i snimak izvedenog stanja habajućeg sloja, na sanaciji kritičnih tačaka na regionalnom putu Resna – Grahovo – Nudo, broj: 02-9785/2 od 11.11.2020.godine.

(Početak i završetak radova: Maj 2020 – Jul 2020.)

-Potvrda o izvršenim radovima Uprave za saobraćaj kojom se potvrđuje da je "Geotin Mne" doo Podgorica, PIB: 03179320 sa sjedištem na adresi Manastirska bb, Zelenika, Podgorica u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka, kvalitetno izveo geodetske radove, uključujući i izradu geodetskih snimaka postojećeg stanja, geodetsko praćenje tokom izvođenja radova, na način što je izvršeno snimanje po izvršenom profilisanju asfalta, nakon izrađenog izravnavajućeg sloja i snimak izvedenog stanja habajućeg sloja, na izvođenju radova na investicionom presvlačenju asfaltnog kolovoza sekcija Kotor putni pravac: M-1 Debeli brijeg – Kotor, M-1 Kotor – Tunel, Vrmac – Krtoloska raskrsnica, M-1 Krtolska raskrsnica – Petrovac, M-1 Petrovac – Bar – Ulcinj i M11 Lepetani – Krtolska raskrsnica broj: 02-9785/3 od 11.11.2020.godine.

Početak i završetak radova: April 2020 – Jun 2020.

-Rješenje Ministarstva održivog razvoja i turizma – Direktorat za inspeksijski nadzor i licenciranje – Direkcija za licenciranje kojim se izdaje Licenca ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta za Duraković Tijanu, dipl. Inženjera građevinarstva, stepen specijaliste: građevinarstvo, smjer saobraćajni, broj: UPI 107/7 – 223/2 od 11.03.2018.godine.

-Kopija radne knjižice Duraković Tijane; Potvrda poslodavcu o zaposlenom Duraković Tijana izdata od strane Poreske Uprave Područna jedinica Bar.

-Potvrda o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore za Duraković Tijanu, broj: 02-2214 od 08.06.2022.godine.

-Diploma Univerziteta Crne Gore - Građevinski Fakultet za Useinović Tijanu, broj: B-71 od 10.12.2010.godine.



Mali i Zi / Crna Gora
Komuna e Tuzit / Opština Tuzi

Shërbimi i Kryetarit
Služba Predsjednika

Nr./Br. 01-426/23-1461

Rruga Tuz nr. 1 , nr. 44
Ulica Tuzi br.1 , br. 44

+382 20 875 167
tuzi@tuzi.org.me

Tuz – Tuzi, 23.02.2023. godine

-Ovlašćenje Uprave za nekretnine kojim se potvrđuje da je Ćulafić Radonja Danilo položio stručni ispit i stekao ovlašćenja za izvođenje geodetskih radova u oblasti osnovni geodetski radovi, državni premjer katastra nepokretnosti i vodova, broj: 02-5789/4 od 04.12.2020.godine.

-Ovlašćenje Uprave za nekretnine kojim se potvrđuje da je Ćulafić Radonja Danilo položio stručni ispit i stekao ovlašćenja za projektovanje geodetskih radova u oblasti osnovni geodetski radovi, državni premjer katastra nepokretnosti i vodova, broj: 02-5789/1 od 17.09.2020.godine.

-Kopija radne knjižice Ćulafić Danila; Potvrda poslodavcu o zaposlenom Ćulafić Danilo izdata od strane Poreske Uprave Područna jedinica Podgorica.

-Diploma Univerziteta Crne Gore - Samostalni studijski program geodezija za Ćulafić Radonje Danilo, broj: 29 od 01.12.2008.godine.

-Potvrda o referencama Opštine Herceg Novi kojom se potvrđuje da je Duraković Tijana bila angažovana u funkciji ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini i ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu – građevinski radovi (saobraćaj) na: izvođenju radova na asfaltiranju ulice Njegoševe i Save Kovačevića u dijelu od Gradske kafane do hotela "Plaža" dužine 710m i da je rukovođila kvalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova, broj: 02-2-426-UPI-2/21-5 od 22.06.2021.godine.

(Početak radova: 11.04.2021.godine i završetak radova: 27.04.2021.godine).

-Potvrda o stručnom iskustvu Opštine Tuzi kojom se potvrđuje da je Danilo Ćulafić, bio angažovan u funkciji ovlašćenog lica za izvođenje geodetskih radova i ovlašćenog lica za projektovanje geodetskih radova, za: Asfaltiranje opštinskih puteva broj ugovora 01-031/21-12775 od 13.10.2021.godine i da je povjereni posao izvršio kvalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka, broj: 01-426/23-1094 od 14.02.2023.godine.

-Potvrda o referencama Opštine Tuzi kojom se potvrđuje da je Duraković Tijana bila angažovana u funkciji ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini i ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na izvođenju radova: Rekonstrukcija i sanacija putnog pravca prema Koći i da je na rukovođenju izvođenjem radova u cjelini, kao i na rukovođenju izvođenjem građevinskih radova (saobraćaj), radovima rukovođila kvalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova, potvrda izdata od 19.04.2021.godine.

(Početak radova: 03.08.2020.godine i završetak radova: 15.08.2020.godine).

-Potvrda o referencama Opštine Tuzi kojom se potvrđuje da je Duraković Tijana bila angažovana u funkciji ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini i ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na izvođenju radova: Presvlačenje putnog pravca Šipčanik – Karabuško Polje i da je na rukovođenju izvođenjem radova u cjelini, kao i na rukovođenju izvođenjem građevinskih radova (saobraćaj), radovima rukovođila kvalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova, broj: 01-031/21-13898 od 09.11.2021.godine.

(Početak radova: 02.09.2021.godine i završetak radova: 23.09.2021.godine).



-Potvrda o referencama Opštine Tuzi kojom se potvrđuje da je Duraković Tijana bila angažovana u funkciji ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini i ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na izvođenju radova: Presvlačenje, rekonstrukcija i sanacija putnog pravca MZ Omerbožovići i da je na rukovođenju izvođenjem radova u cjelini, kao i na rukovođenju izvođenjem građevinskih radova (saobraćaj), radovima rukovodila kvalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova, potvrda izdata od 10.02.2022.godine

(Početak radova: 19.11.2021.godine i završetak radova: 08.12.2021.godine).

-Prskalica za bitumensku emulziju, 1 komad, dokaz – Račun NS Union Tehnika doo Novi Sad - Srbija, br. 1-0020/22 od 24.02.2022.godine.

-Grejder, 1 komad, dokaz – Račun – Otpremnica Euromix Beton br. 20-RN-011000136 od 31.12.2020.godine (pozicija br. 1);

-Finišer, 4 komada, Dokazi – Ugovor o zakupu osnovnih sredstava zaključen između "Putevi Bar" doo Bar i "Euromix Beton" doo Bar, broj: UZZ.br.254/2022, (pozicije br. 18 i 30) priloga ugovora o zakupu, Račun – otpremnica Euromix Beton br. 20-RN011000136 od 31.12.2020.godine (pozicija br. 2 i 3);

-Valjak guma/pegla, 2 komada, dokaz – Ugovor o zakupu osnovnih sredstava zaključenih između "Putevi Bar" doo Bar i Euromix Beton doo Bar, broj: UZZ.br.254/2022 (pozicija 23 i 29);

-Valjak pegla/pegla, 4 komada, dokaz – ugovor o zakupu osnovnih sredstava zaključen između Putevi Bar doo i "Euromix Beton" doo Bar, broj: UZZ.br.254/2022 (pozicija 22,25,26 i 27);

-Valjak za tampon, 3 komada, dokaz – ugovor o zakupu osnovnih sredstava zaključen između Putevi Bar doo Bar i Euromix Beton doo Bar, broj: UZZ.br.254/2022 (pozicije 15,24 i 28);

-Kamioni za transport asfalta i tampona, 6 komada, dokaz – ugovor o zakupu osnovnih sredstava zaključen između Putevi Bar doo Bar i Euromix Beton doo Bar, broj: UZZ.br.254/2022 (pozicije 37,38,39,40,41,42 i 43);

-Duvalica za otprašivanje, 1 komad, dokaz – račun Oprema doo br. 001-1088 od 31.07.2019.godine (pozicija 5 na računu),

-Sjekač asfalta 4 komada, dokazi: račun Oprema doo br. 001-1088 od 31.07.2019.godine (Pozicija 1 na računu); račun Oprema doo br. 877/2022 od 19.02.2022.godine; račun – otpremnica KIPS doo br. IF22-BRT-001062 od 25.02.2022.godine i račun-otpremnica KIPS doo br. IF22-BRT-001063 od 25.02.2022.godine.

-Bager, 2 komada Dokazi – Ugovor o zakupu osnovnih sredstava zaključen između "Putevi Bar" doo Bar i "Euromix Beton" doo Bar, broj: UZZ.br.254/2022, pozicija br. 14 i 20.

-Dostava Registra osnovnih sredstava – stanje na dan 31.12.2022.godine.

-Zapisnik o primopredaji osnovnih sredstava između Euromix Beton doo Bar PIB: 02650258 i Putevi Bar doo Bar broj:01/22/1 od 04.01.2022.godine.

Uslovi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke dati su u skladu sa tenderskom dokumentacijom. Komisija za sprovođenje postupka utvrdila je da je ponuda ponuđača



Mali i Zi / Crna Gora
Komuna e Tuzit / Opština Tuzi

Shërbimi i Kryetarit
Služba Predsjednika

Nr./Br. 01-426/23-1461

Rruga Tuz nr. 1 , nr. 44
Ulica Tuzi br.1 , br. 44

+382 20 875 167
tuzi@tuzi.org.me

Tuz – Tuzi, 23.02.2023. godine

"Putevi Bar" doo Bar data u skladu sa tehničkom specifikacijom, da su zahtijevi za predmet nabavke jasni i da ne postoji razlog za neispravnost ponude iz člana 133 stav 1 tačka 1 i 2 ZJN.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke utvrdila je da u ponudi ponuđača "Putevi Bar" doo Bar ne postoji računaska greška, da ponuđena cijena u iznosu od 268.169,00 EUR ne prelazi procijenjenu vrijednost nabavke i nije nerealna, odnosno da ne postoje razlozi neispravnosti ponude iz člana 133 stav 1 tačka 3,4 i 5 ZJN.

8.Podaci o vrednovanju i rangiranju ponuda

ISPRAVNE PONUDE SU VREDNOVANE I RANGIRANE PRIMJENOM KRITERIJUMA ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE:

Primjenjena metodologije načina vrednovanja ponuda:

Naručilac će u postupku javne nabavke izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, po osnovu kriterijuma:

1)odnos cijene i kvaliteta

- Parametar cijena 90 bodova;
- Parametar kvaliteta – rok izvršenja10 bodova.

Broj bodova po osnovu vrednovanja cijene:

Najniža ponuđena cijena = 90 bodova

Broj bodova za ponuđenu cijenu konkretnog ponuđača = najniža ponuđena cijena / ponuđena cijena konkretnog ponuđača × 90

Broj bodova po osnovu vrednovanja mjerila kvaliteta:

Kvalitet 10 bodova (K) - garantni rok, vrednovaće se na sledeći način: max 10 bodova primjenom ovog parametra dobija ponudjač sa najdužim garantnim rokom, a ostali ponudjači dobijaju proporcionalno manji broj bodova po formuli: Broj bodova (K) = ponudjeni garantni rok/ najduži ponudjeni garantni rok × 10. Napomena:ponudjačima će se bodovati garantni rok koji ne može biti kraći od 24 mjeseca od dana primopredaje izvedenih radova, a maksimalno trajanje garantnog roka je 36 mjeseci od dana primopredaje izvedenih radova. Garantni rok se iskazuje u mjesecima i počinje teći od dana primopredaje izvedenih radova.

Odnos cijene i kvaliteta = Cijena + Kvalitet

"BEMAX" DOO PODGORICA

Broj bodova po osnovu vrednovanja, cijene:

Najniža ponuđena cijena = 90 bodova



Mali i Zi / Crna Gora
Komuna e Tuzit / Opština Tuzi
Shërbimi i Kryetarit
Služba Predsjednika
Nr./Br. 01-426/23-1461

Rruga Tuz nr. 1 , nr. 44
Ulica Tuzi br.1 , br. 44

+382 20 875 167
tuzi@tuzi.org.me

Tuz – Tuzi, 23.02.2023. godine

Broj bodova za ponuđenu cijenu konkretnog ponuđača = najniža ponuđena cijena /
ponuđena cijena konkretnog ponuđača x 90

Broj bodova za ponuđenu cijenu ponuđača "Bemax" doo Podgorica = 254.410,00
EUR/254.410,00 EUR x 90; 90,00 bodova.

Broj bodova po osnovu vrednovanja mjerila kvaliteta:

Garantni rok = 10 bodova

max 10 bodova primjenom ovog parametra dobija ponudjač sa najdužim garantnim
rokom, a ostali ponudjači dobijaju proporcionalno manji broj bodova po formuli: Broj
bodova (K) = ponudjeni garantni rok/najduži ponudjeni garantni rok x 10

Broj bodova za garantni rok "Bemax" doo Podgorica = 36mjeseci/36mjeseci x 10; 10,00
bodova.

"PUTEVI" DOO BAR

Broj bodova po osnovu vrednovanja, cijene:

Najniža ponuđena cijena = 90 bodova

Broj bodova za ponuđenu cijenu konkretnog ponuđača = najniža ponuđena cijena /
ponuđena cijena konkretnog ponuđača x 90

Broj bodova za ponuđenu cijenu ponuđača "Putevi Bar" doo Bar = 254.410,00
EUR/268.169,00 EUR x 90; 85,38235 bodova.

Broj bodova po osnovu vrednovanja mjerila kvaliteta:

Garantni rok = 10 bodova

max 10 bodova primjenom ovog parametra dobija ponudjač sa najdužim garantnim
rokom, a ostali ponudjači dobijaju proporcionalno manji broj bodova po formuli: Broj
bodova (K) = ponudjeni garantni rok/najduži ponudjeni garantni rok x 10

Broj bodova za garantni rok "Putevi Bar" doo Bar = 36mjeseci/36mjeseci x 10; 10,00
bodova.

Svaki član komisije je izvršio pojedinačno vrednovanje ponuda po utvrđenoj
metodologiji.

Na osnovu izvještaja svih članova komisije je utvrđen prosjek dodijeljenog broja bodova
po svakom kriterijumu i ukupno, kako slijedi:



Mali i Zi / Crna Gora
Komuna e Tuzit / Opština Tuzi

Shërbimi i Kryetarit
Služba Predsjednika

Nr./Br. 01-426/23-1461

Rruga Tuz nr. 1 , nr. 44
Ulica Tuzi br.1 , br. 44

+382 20 875 167
tuzi@tuzi.org.me

Tuz – Tuzi, 23.02.2023. godine

r.b.	Ponuđač(naziv i sjedište)	Parametar 1 CIJENA	Parametar 2 GARANTNI ROK	Ukupan broj bodova
1.	"Bemax" doo Podgorica	Cijena: 254.410,00 EUR Broj bodova:90	Garantni rok: 36 mjeseci Broj bodova:10	100
2.	"Putevi Bar" doo Bar	Cijena: 268.169,00 EUR Broj bodova:85,38235	Garantni rok: 36 mjeseci Broj bodova:10	95,38235

KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA JAVNE NABAVKE PRISTUPILA JE PROVJERI TAČNOSTI PODATAKA SADRŽANIH U IZJAVI PRIVREDNOG SUBJEKTA KOJI JE PODNIO EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJU PONUDU

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je na osnovu člana 135a ZJN vršila provjeru podataka sadržanih u izjavi privrednog subjekta "Bemax" doo Podgorica čija je ponuda ekonomski najpovoljnija uvidom u dokaze kojima raspolaže, odnosno uvidom u dokaze dostavljene preko ESJN od strane privrednog subjekta "Bemax" doo Podgorica, i to:
Dokazi predviđeni Tenderskom dokumentacijom:

1.OBAVEZNI USLOVI

1.1. U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja, potvrde ili drugog akta nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.

1.2. U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi



organ nadležan za naplatu poreskih prihoda što se dokazuje na osnovu uvjerenja, potvrde ili drugog akta koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.

1.Uvjerenje Ministarstva pravde, Odeljenje za kaznenu i prekršajnu evidenciju da za pravno lice "Bemax" doo Podgorica ne postoje podaci o osuđivanosti pravnog lica, broj: 11-0702-2023/23 od 10.02.2023.godine.

2.Uvjerenje Ministarstva pravde, Odeljenje za kaznenu i prekršajnu evidenciju da za izvršnog direktora pravnog lica "Bemax" doo Podgorica, Miljajlović Miladin ne postoje podaci o osuđivanosti pravnog lica, broj: 11-0702-2024/23 od 10.02.2023.godine.

3.Uvjerenje Uprave prihoda i carina, Sektor za velike poreske obveznike – Odsjek za utvrđivanje i naplatu VPO da je poreski obveznik doo "Bemax" Podgorica, PIB: 02643488 sa sjedištem u Podgorici, Studentska 2A, na osnovu službenih evidencija Uprave prihoda i carina, na dan izdavanja uvjerenja podnio poreske prijave i prema istim, obračunao obaveze po osnovu:

-poreza i doprinosa na lična primanja, zaključno sa 12/2022 i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza;

-poreza na dobit pravnih lica, zaključno sa 2021.godinom i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza;

-poreza na dodatu vrijednost zaključno sa 12/2022 i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza.

2.USLOVI ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI

2.1.U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dokazom o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, sa podacima o ovlašćenom licu, odnosno izvršnom direktoru privrednog subjekta.

2.2.U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji posjeduje ovlašćenje (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom što se dokazuje dostavljanjem:

1.Licence za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova, izdate od nadležnog ministarstva u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata 2.Licence za izvođenje geodetskih radova u oblasti-osnovni geodetski radovi, državni premjer i katastar nepokretnosti i vodova u skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti. Licencu za projektovanje geodetskih radova u oblasti-osnovni geodetski radovi, državni premjer i katastar nepokretnosti i vodova u skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti.

1.Izvod iz CRPS-a Uprave prihoda i carina Crne Gore, broj: 5-0349533/020 od 09.02.2023.godine.

2.Rješenje Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma da se za privredno društvo doo "Bemax" Podgorica izdaje Licenca projektanta i izvođača radova na period od pet godina, broj: UPI 107/7-1223/14 od 10.02.2023.godine.

3.Licenca Uprave za nekretnine Crne Gore kojom se potvrđuje da je "Bemax" doo Podgorica ispunila uslove za izvođenje geodetskih radova (osnovni geodetski radovi, premjer i izrada katastra nepokretnosti i vodova) broj: 02-4033/7-11 od 06.12.2016.godine.



Mali i Zi / Crna Gora
Komuna e Tuzit / Opština Tuzi

Shërbimi i Kryetarit
Služba Predsjednika

Nr./Br. 01-426/23-1461

Rruga Tuz nr. 1 , nr. 44
Ulica Tuzi br.1 , br. 44

+382 20 875 167
tuzi@tuzi.org.me

Tuz – Tuzi, 23.02.2023. godine

4.Licenca Uprave za nekretnine Crne Gore kojom se potvrđuje da je "Bemax" doo Podgorica ispunila uslove za projektovanje geodetskih radova – osnovi geodetski radovi, premjer i izrada katastra nepokretnosti i vodova, broj: 02-4033/5 od 01.11.2016.godine.

3.STRUČNA I TEHNIČKA SPOSOBNOST

3.1.Privredni subjekat je dužan da posjeduje iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke što se dokazuje dostavljanjem potvrda izdatih od strane investitora, odnosno korisnika o izvedenim radovima, tokom prethodnih godina ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koja sadrži opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen - Minimum tri (3) potvrde o kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke.

1.Potvrda o izvedenim radovima Uprave za saobraćaj CG kojom se potvrđuje da je "Bemax" doo Podgorica u svojstvu Izvođača, samostalno sa podizvođačem kod investitora Uprave za saobraćaj izvodio radove na: **Rekonstrukciji magistralnog puta Podgorica-Tuzi, dionica od kružnog toka Plantaže do Podvošnjaka na rijeci Cijevni (cca 4km), poddionica (I faza): od kraja zahvata DUP-a "Konik Stari Aerodrom III" (skretanje za stočnu pijacu) do mosta preko rijeke Cijevne (u zahvatu PUP-a Podgorice).**

Broj potvrde: 02-7190/2 od 21.07.2022.godine. "Bemax" doo Podgorica sve ugovorene radove je izveo u skladu sa važećim propisima i standardima i Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvršen.

Vrijeme realizacije Ugovora: Radovi su počeli u decembru 2019.godine i završeni u maju 2020.godine.

2.Potvrda o izvedenim radovima Uprave za saobraćaj kojom se potvrđuje da je "Bemax" doo Podgorica u svojstvu Izvođača samostalno kod investitora Ministarstva saobraćaja i pomorstva – Direkcije za saobraćaj izvodio radove na: **Rekonstrukciji regionalnog puta R-20 (R-12) Berane – Trpezu-Kalače, dionica Berane – Petnjica, II faza-Berane-Podvade.** Broj potvrde: 02-7190/8 od 21.07.2022.godine. "Bemax" doo Podgorica sve ugovorene radove je izveo u skladu sa važećim propisima i standardima i Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvršen.

Vrijeme realizacije ugovora: Radovi su počeli u junu 2018.godine i završeni su u decembru 2021.godine.

3.Potvrda o izvedenim radovima Uprave za saobraćaj kojom se potvrđuje da je "Bemax" doo Podgorica u svojstvu Izvođača kod investitora Ministarstva saobraćaja i pomorstva – Direkcije za saobraćaj izvodio radove na: **Rekonstrukciji magistralnog puta M-2.3 (M-10) dionica Podgorica-Cetinje-Budva, lokalitet Uliči-kružni tok Cetinje-Ugnji.** Broj potvrde: 02-12457/5 od 28.12.2021.godine.

"Bemax" doo Podgorica sve ugovorene radove je izveo u skladu sa važećim propisima i standardima i Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvršen.



Mali i Zi / Crna Gora
Komuna e Tuzit / Opština Tuzi
Shërbimi i Kryetarit
Služba Predsjednika
Nr./Br. 01-426/23-1461

Rruga Tuz nr. 1 , nr. 44
Ulica Tuzi br.1 , br. 44

+382 20 875 167
tuzi@tuzi.org.me

Tuz – Tuzi, 23.02.2023. godine

Vrijeme realizacije ugovora: Radovi su počeli u februaru 2017.godine i završeni su u avgustu 2018.godine.

4. Potvrda o izvedenim radovima Uprave za saobraćaj kojom se potvrđuje da je "Bemax" doo Podgorica u svojstvu Izvođača samostalno kod investitora Ministarstva saobraćaja i pomorstva – Direkcije za saobraćaj izvodio radove na: **Rekonstrukciji magistralnog puta M-2 Ribarevina-Mojkovac, lokalitet <Lepenac> izgradnja III trake (km 1067+636-km 1075+200).**

"Bemax" doo Podgorica sve ugovorene radove je izveo u skladu sa važećim propisima i standardima i Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvršen.

Broj potvrde: 02-12457/3 od 28.12.2021.godine.

Vrijeme realizacije ugovora: Radovi su počeli u maju 2017.godine i završeni su u julu 2018.godine.

5. Potvrda o izvedenim radovima Uprave za saobraćaj CG kojom se potvrđuje da je "Bemax" doo Podgorica u svojstvu Izvođača samostalno sa podizvođačem kod investitora Ministarstva saobraćaja i pomorstva – Direkcije za saobraćaj izvodio radove na **Rekonstrukciji magistralnog puta M-2 Petrovac -Podgorica II faza: raskrsnica sa obilaznicom Golubovci – raskrsnica sa putem za aerodrom.**

Broj potvrde: 02-7190/5 od 21.07.2022.godine.

"Bemax" doo Podgorica sve ugovorene radove je izveo u skladu sa važećim propisima i standardima i Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvršen.

Vrijeme realizacije ugovora: Radovi su počeli u januaru 2018.godine i završeni su u septembru 2018.godine.

6. Potvrda o izvedenim radovima Uprave za saobraćaj CG kojom se potvrđuje da je "Bemax" doo Podgorica u svojstvu Izvođača, samostalno, kod investitora Ministarstva saobraćaja i pomorstva – Direkcije za saobraćaj, izvodio radove na:

Rekonstrukciji magistralnog puta Barki Most – Ribarevina, dionica Obilaznica Bijelo Polje - Ribarevina. Broj potvrde: 02-1001/3 od 02.02.2022.godine.

"Bemax" doo Podgorica sve ugovorene radove je izveo u skladu sa važećim propisima i standardima i Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvršen.

Vrijeme realizacije Ugovora: Radovi su počeli u aprilu 2019.godine i završeni su u junu 2020.godine.

7. Potvrda o izvedenim radovima Uprave za saobraćaj CG kojom se potvrđuje da je "Bemax" doo Podgorica u svojstvu Izvođača samostalno sa podizvođačem kod investitora Uprave za saobraćaj izvodio radove na **Rekonstrukciji puta Rogami – Spuž, dužina cca 5,0 km.**

Broj potvrde: 02-12457/2 od 28.12.2021.godine.

"Bemax" doo Podgorica sve ugovorene radove je izveo u skladu sa važećim propisima i standardima i Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvršen.

Vrijeme realizacije Ugovora: Radovi su počeli u julu 2019.godine i završeni u oktobru 2020.godine.



3.2. Privredni subjekat je dužan da posjeduje stručne i kadrovske kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora a što se dokazuje dokumentacijom o stručnim i kadrovskim kapacitetima angažovane radne snage, i to o: a) stručnoj spremi (diploma, uvjerenje, svjedočanstvo ili drugi odgovarajući akt nadležnog organa ili organizacije); b) stručnoj osposobljenosti (sertifikat, uvjerenje ili drugi akt nadležnog organa ili organizacije); c) stručnom iskustvu u vezi sa predmetom nabavke (potvrda ili drugi akt nadležnog organa, investitora ili korisnika); d) načinu angažovanja radne snage (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom); -1 inženjer građevinske struke za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i gradjenje objekata -1 ovlašćeno lice koje će rukovoditi izvođenjem geodetskih radova u oblasti-osnovni geodetski radovi, državni premjer i katastar nepokretnosti i vodova u skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti; - 1 ovlašćeno lice koje će rukovoditi izradom projekata geodetskih radova u oblasti-osnovni geodetski radovi, državni premjer i katastar nepokretnosti i vodova u skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti.

Krivošić Deis, a) Uvjerenje Univerziteta Crne Gore – Građevinski fakultet o završenim postdiplomskim specijalističkim akademskim studijama za Krivošić Deis, spec.Sci građevinarstvo – smjer saobraćajni, broj: 762 od 20.11.2012.godine.

b) Rješenje Ministarstva održivog razvoja i turizma – Direktorat za inspekcijeski nadzor i licenciranje kojim se izdaje Krivošić Deisu – spec.sci građevinarstva smjer saobraćajni iz Bijelog Polja, Licenca ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i gradjenje objekta, UPI 107/7-167/2 od 20.02.2018.godine. Licenca se izdaje na neodređeno vrijeme. Potvrda o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore da je Krivošić Deis član Inženjerske komore Crne Gore do 04.12.2023.godine, broj: 02-4416 od 29.11.2022.godine.

c) -Potvrda o referencama Uprave za saobraćaj broj: 02-7190/10 od 21.07.2022.godine da je Krivošić Deis, spec. sci građevinarstva – smjer saobraćajni, vršio funkciju Ovlašćenog Inženjera za složeni inženjerski objekat koji rukovodi građenjem objekta u cjelini na objektu: **Rekonstrukcija regionalnog puta R-20 (R-12) Berane- Trpezi-Kalače, dionica Berane – Petnjica, II Faza – Berane – Podvade.**

-Potvrda o referencama Uprave za saobraćaj broj: 02-7190/16 od 21.07.2022.godine da je Krivošić Deis, spec. sci građevinarstva – smjer saobraćajni, vršio funkciju Ovlašćenog Inženjera koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu građevinski radovi na trasi na objektu: **Rekonstrukcija magistalnog puta M-2 dionioca Ribarevina – Mojkovac, lokalitet "Lepenac", izgradnja III trake (km 1067+636-km 1075+200).** - Potvrda Uprave za saobraćaj broj: 02-7190/7 od 21.07.2022.godine da je Krivošić Deis, spec. sci građevinarstva – smjer saobraćajni, vršio funkciju Ovlašćenog Inženjera koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu građevinski radovi na trasi na objektu: **Rekonstrukcija magistalnog puta M-2 Petrovac – Podgorica, II faza: raskrsnica sa obilaznicom Golubovci – raskrsnica sa putem za aerodrom.**

- Potvrda o referencama Uprave za saobraćaj broj: 02-7190/4 od 21.07.2022.godine da je Krivošić Deis, spec. sci građevinarstva – smjer saobraćajni, vršio funkciju Ovlašćenog Inženjera koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu građevinski radovi na trasi na objektu: **Rekonstrukcija magistalnog puta Podgorica-Tuzi, dionica od kružnog toka Plantaže do Podvožnjaka na**



rijeci Cijevni (cca 4km), poddionica (I faza): od kraja zahvata DUP-a "Konik Stari Aerodrom III" skretanja za stočnu pijacu do mosta prkeo rijeke Cijevne (u zahvatu PUP-a Podgorica).

-Potvrda o referencama Uprave za saobraćaj broj: 02-7190/12 od 21.07.2022.godine da je Krivošić Deis, spec. sci građevinarstva – smjer saobraćajni, vršio funkciju Ovlašćenog Inženjera koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu građevinski radovi na trasi na objektu: **Rekonstrukcija magistralnog puta Barski Most -Ribarevina, dionica Obilaznica Bijelo Polje–Ribarevine.**

-Potvrda o referencama Uprave za saobraćaj broj: 02-7190/14 od 21.07.2022.godine da je Krivošić Deis, spec. sci građevinarstva – smjer saobraćajni, vršio funkciju Ovlašćenog Inženjera koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu građevinski radovi na trasi na objektu: **Rekonstrukcija puta Rogami – Spuž, dužine cca 5,0 km.**

d) Potvrda poslodavcu o zaposlenima, Kopija radne knjižice za Krivošić Deisa.

Bašanović Marina

a) Diploma Univerziteta Crne Gore – Samostalni studijski program geodezija o stečenom visokom obrazovanju za Bašanović Marinu, diplomirani inženjer geodezije, izdata dana 01.12.2008.godine. Diploma postdiplomskih magistarskih akademskih studija, Studijski program Geodezija za Bašanović Marinu. b) -Ovlašćenje Uprave za nekretnine kojim se potvrđuje da je Bašanović Marina položila stručni ispit i stekla ovlašćenja za projektovanje geodetskih radova u oblasti osnovni geodetski radovi, državni premjer katastra nepokretnosti i vodova, broj: 02-4609/2 od 31.07.2018.godine.

-Ovlašćenje Uprave za nekretnine kojim se potvrđuje da je Bašanović Marina položila stručni ispit i stekla ovlašćenja za izvođenje geodetskih radova u oblasti osnovni geodetski radovi, državni premjer katastra nepokretnosti i vodova, broj: 02-4609/1 od 31.07.2018.godine. Potvrda o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore da je Bašanović Marina član Inženjerske komore Crne Gore do 09.12.2023.godine, broj: 02-4321 od 07.12.2022.godine.

c) Potvrda o referencama, broj: 02-1542/3 od 10.02.2023.godine kojom se potvrđuje da je Bašanović Marina, diplomirani inženjer geodezije i magistar geodezije – geoinformatika, vršila funkciju Ovlašćenog inženjera geodezije za izvođenje i projektovanje geodetskih radova na objektu: **Rekonstrukcija magistralnog puta M-2 dionica Ribarevina – Mojkovac, lokalitet Lepenac, izgradnja III trake (klm 1067+636 – km 1075 + 200).**

Potvrda o referencama, broj: 02-1542/4 od 10.02.2023.godine kojom se potvrđuje da je Bašanović Marina, diplomirani inženjer geodezije i magistar geodezije – geoinformatika, vršila funkciju Ovlašćenog inženjera geodezije za izvođenje i projektovanje geodetskih radova na objektu: **Rekonstrukcija magistralnog puta M-2.3 (M-10) dionica Podgorica-Cetinje-Budva, lokalitet Ulići – kružni tok Cetinje – Ugnji.**

Potvrda o referencama, broj: 02-1542/5 od 10.02.2023.godine kojom se potvrđuje da je Bašanović Marina, diplomirani inženjer geodezije i magistar geodezije – geoinformatika, vršila funkciju Ovlašćenog inženjera geodezije za izvođenje i projektovanje geodetskih radova na objektu: **Rekonstrukcija magistralnog puta M-2 Petrovac – Podgorica, II faza: raskrnica sa obilaznicom Golubovci – raskrnica sa putem za aerodrom.**

Potvrda o referencama, broj: 02-1542/6 od 10.02.2023.godine kojom se potvrđuje da je Bašanović Marina, diplomirani inženjer geodezije i magistar geodezije – geoinformatika, vršila funkciju Ovlašćenog inženjera geodezije za izvođenje i projektovanje geodetskih radova na objektu:



Mali i Zi / Crna Gora
Komuna e Tuzit / Opština Tuzi

Shërbimi i Kryetarit
Shërbimi i Kryetarit
Služba Predsjednika

Nr./Br. 01-426/23-1461

Rruga Tuz nr. 1 , nr. 44
Ulica Tuzi br.1 , br. 44

+382 20 875 167
tuzi@tuzi.org.me

Tuz – Tuzi, 23.02.2023. godine

Rekonstrukcija magistralnog puta Podgorica-Tuzi, dionica od kružnog toka Plantaže do Podvožnjaka na rijeci Cijevni (cca 4km), poddionica (I faza): od kraja zahvata DUP-a "Konik Stari Aerodrom III" skretanja za stočnu pijacu do mosta prkeo rijeke Cijevne (u zahvatu PUP-a Podgorica).

Potvrda o referencama, broj: 02-1542/7 od 10.02.2023.godine kojom se potvrđuje da je Bašanović Marina, diplomirani inženjer geodezije i magistar geodezije – geoinformatika, vršila funkciju Ovlašćenog inženjera geodezije za izvođenje i projektovanje geodetskih radova na objektu: **Rekonstrukcija magistralnog puta Barski Most -Ribarevina, dionica Obilaznica Bijelo Polje-Ribarevine.**

Potvrda o referencama, broj: 02-1542/8 od 10.02.2023.godine kojom se potvrđuje da je Bašanović Marina, diplomirani inženjer geodezije i magistar geodezije – geoinformatika, vršila funkciju Ovlašćenog inženjera geodezije za izvođenje i projektovanje geodetskih radova na objektu: **Rekonstrukcija puta Rogami – Spuž, dužine cca 5,0 km.**

3.3. Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum mehanizacije, tehničke opreme i/ili druge kapacitete koji su potrebni za blagovremeno i kvalitetno izvršenje ugovora što se dokazuje dostavljanjem liste osnovnih sredstava i opreme u svojini ili obezbijedenih oslanjanjem na sposobnost drugog subjekta ili obezbijedenih na drugi način, u skladu sa zakonom, za dokazivanje o posjedovanju minimuma mehanizacije koja će biti angažovana na predmetu javne nabavke i to: **Finišer 2 kom, Bager 2 kom, Grebalica asfalta 1 kom, Valjak guma/pegla 2 kom, Valjak pegla/pegla 2 kom, Valjak za tampon 1 kom, Kamioni za transport asfalta i tampona 4 kom, Duvalica za otprašivanje 1 kom, Sjekač asfalta 2 kom.**

- 1.** Kartica osnovnog sredstva **Duvalice za otprašivanje**, potpisana i ovjerena od strane privrednog društva "Bemax" doo Podgorica, broj osnovnog sredstva: 103259;
- 2.** Kartica osnovnog sredstva **Bagera gusjeničar Liebherr R 944C – LC**, potpisana i ovjerena od strane privrednog društva "Bemax" doo Podgorica, broj osnovnog sredstva: 101857;
- 3.** Kartica osnovnog sredstva **Bagera gusjeničar Liebherr R 944C – LC**, potpisana i ovjerena od strane privrednog društva "Bemax" doo Podgorica, broj osnovnog sredstva: 101858;
- 4.** Kartica osnovno sredstva **Sjekača asfalta LM450**, potpisana i ovjerena od strane privrednog društva "Bemax" doo Podgorica, broj osnovnog sredstva broj: 102831;
- 5.** Kartica osnovno sredstva **Sjekača asfalta LM450**, potpisana i ovjerena od strane privrednog društva "Bemax" doo Podgorica, broj osnovnog sredstva broj: 102830;
- 6.** Kartica osnovno sredstva **Kipera FM 84 F Volvo**, potpisana i ovjerena od strane privrednog društva "Bemax" doo Podgorica, broj osnovnog sredstva broj: 103435;
- 7.** Kartica osnovno sredstva **Kipera FM 84 F Volvo**, potpisana i ovjerena od strane privrednog društva "Bemax" doo Podgorica, broj osnovnog sredstva broj: 103434;
- 8.** Kartica osnovno sredstva **Kipera FM 84 F Volvo**, potpisana i ovjerena od strane privrednog društva "Bemax" doo Podgorica, broj osnovnog sredstva broj: 103433;
- 9.** Kartica osnovno sredstva **Kipera FM 84 F Volvo**, potpisana i ovjerena od strane privrednog društva "Bemax" doo Podgorica, broj osnovnog sredstva broj: 103432;
- 10.** Ugovor o zakupu mehanizacije i opreme zaključen u Podgorici, dana 25.12.2020.godine između "Bemax" doo Podgorica i "Genex.me" doo Podgorica, broj: 20201225/219 od 25.12.2020.godine.



Mali i Zi / Crna Gora
Komuna e Tuzit / Opština Tuzi
Shërbimi i Kryetarit
Služba Predsjednika
Nr./Br. 01-426/23-1461

Rruga Tuz nr. 1 , nr. 44
Ulica Tuzi br.1 , br. 44

+382 20 875 167
tuzi@tuzi.org.me

Tuz – Tuzi, 23.02.2023. godine

Komisija za javne nabavke na osnovu člana 135a stav 1 tačka 3) ZJN obratila se nadležnim organima za provjeru podataka iz registra kaznene evidencije i podataka iz evidencije organa uprave nadležnog za naplatu poreskih prihoda na dan otvaranja ponuda, na dan 16.02.2023.godine.

-Nadležni organ Uprava prihoda i carina - Sektor za velike poreske obveznike je dana 21.02.2023.godine (naš akt broj: 1266 od 21.02.2023.godine) dostavio:

Uvjerenje da je poreski obveznik doo "Bemax" Podgorica, PIB: 02643488 sa sjedištem u Podgorici, Studentska 2A, na osnovu službenih evidencija Uprave prihoda i carina, na dan 16.02.2023.godine podnio poreske prijave i prema istim, obračunao obaveze po osnovu:

-poreza i doprinosa na lična primanja, zaključno sa 01/2023 i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza;

-poreza na dobit pravnih lica, zaključno sa 2021.godinom i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza;

-poreza na dodatu vrijednost zaključno sa 01/2023 i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza.

-Nadležni organi Ministarstvo pravde, Odeljenje za kaznenu i prekršajnu evidenciju je dana 22.02.2023.godine (naš akt broj: 1265 od 22.02.2023.godine) dostavio sledeću dokumentaciju: 1.Uvjerenje Ministarstva pravde, Odeljenje za kaznenu i prekršajnu evidenciju da za pravno lice "Bemax" doo Podgorica ne postoje podaci o osuđivanosti pravnog lica, broj: 11-0702-2720/23 od 22.02.2023.godine.

2.Uvjerenje Ministarstva pravde, Odeljenje za kaznenu i prekršajnu evidenciju da za izvršnog direktora pravnog lica "Bemax" doo Podgorica, Miljajlović Miladin ne postoje podaci o osuđivanosti pravnog lica, broj: 11-0702-2720/23 od 22.02.2023.godine.

Podaci iz izjave privrednog subjekta provjereni i na sajtu Centralnog registra Privrednih subjekata Crne Gore, na web adresi: <http://www.pretraga.crps.me>.

Na osnovu dostavljene izjave ponuđača "Bemax" doo Podgorica i prethodno navedenih svih dokaza dostavljenih preko ESJN, utvrđeno je da na strani privrednog subjekta "Bemax" doo Podgorica ne postoji razlog za obavezno isključenje iz člana 108 ZJN.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je shodno ovlašćenjima utvrđenim u članu 48 i 134 Zakona o javnim nabavkama, ocjenila da su se stekli uslovi iz člana 143 Zakona o javnim nabavkama i predložila ovlašćenom licu naručioca da donese Odluku u izboru najpovoljnije ponude po Tenderskoj dokumentaciji broj: 01-426/23-809/1 od 31.01.2023.godine za nabavku radova – **Rekonstrukcija lokalne putne infrastrukture.**

U skladu sa navedenim, ovlašćeno lice naručioca je na prijedlog Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, odlučio kao u dispozitivu odluke.



Mali i Zi / Crna Gora
Komuna e Tuzit / Opština Tuzi
Shërbimi i Kryetarit
Služba Predsjednika
Nr./Br. 01-426/23-1461

Rruga Tuz nr. 1, nr. 44
Ulica Tuzi br.1, br. 44

+382 20 875 167
tuzi@tuzi.org.me

Tuz – Tuzi,

23.02.2023. godine

9. Podaci o najpovoljnijoj ponudi

"Bemax" doo Podgorica, PIB: 02643448, Adresa: Studentska 2A, Podgorica 81000.

Broj bodova; 100,00

- Za ukupnu ponuđenu cijenu (šifra ponude preko ESJN, broj #48247 od 16.02.2023.godine)

254.410,00 € bez uračunatog PDV-a.

- Garantni rok: 36 mjeseci

10. Podaci o najpovoljnijoj/im ponudi/ama u slučaju zaključivanja okvirnog sporazuma sa jednim ili više ponuđača⁸

-Nije bilo

11. Uputstvo o pravnoj zaštiti

Kandidat/ponuđač može izjaviti žalbu protiv ove odluke Komisiji za zaštitu prava u roku od 10 dana od dana objavljivanja odluke.

Žalba se podnosi naručiocu preko ESJN. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Iznos uplate iz prethodnog stava je iznos koji je prispio na račun Komisije za zaštitu prava.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane želilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava <http://www.kontrola-nabavki.me/>.

**OVLAŠĆENO LICE NARUČIOCA
PREDSJEDNIK OPŠTINE TUZI**

Nik Gjelošhaj



Nik Gjelošhaj

⁸ Ukoliko je primjenjivo