



Mali i Zi / Crna Gora
Komuna e Tuzit / Opština Tuzi
Shërbimi i Kryetarit
Služba Predsjednika
Nr./Br. 01-426/23- 4380/1

Rruga Tuz nr. 1 , nr. 44
Ulica Tuzi br.1 , br. 44
+382 20 875 167
tuzi@tuzi.org.me
Tuz – Tuzi, 22.06.2023. godine

OBRAZAC 12

NARUČILAC: OPŠTINA TUZI

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 22/23

Redni broj iz Plana javnih nabavki: 73

Na osnovu člana 143 stav 5 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", broj 74/19, 03/23 i 11/23), u postupku javne nabavke po Tenderskoj dokumentaciji za nabavku usluge – **Usluge stručnog nadzora po partijama**, broj: 01-426/23-3139/2 od 10.05.2023.godine, na prijedlog Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, donosi:

ODLUKU O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA PARTIJU II - Usluge vršenja Stručnog nadzora nad radovima na rekonstrukciji dijela saobraćajnice Podgorica – Tuzi od planiranog kružnog toka u Tuzima do granice između između DUP-a "Tuzi Centar" i DUP-a "Tuzi 3" u zahvatu PUP-a i ZA PARTIJU III – Usluge vršenja stručnog nadzora nad radovima na izgradnji saobraćajnice kod stadiona FK "Dečić

U postupku javne nabavke po Tenderskoj dokumentaciji za otvoreni postupak za nabavku usluge – Usluge stručnog nadzora po partijama, i to za:

Partiju II - Usluge vršenja Stručnog nadzora nad radovima na rekonstrukciji dijela saobraćajnice Podgorica – Tuzi od planiranog kružnog toka u Tuzima do granice između između DUP-a "Tuzi Centar" i DUP-a "Tuzi 3" u zahvatu PUP-a i

Partiju III - Usluge vršenja stručnog nadzora nad radovima na izgradnji saobraćajnice kod stadiona FK "Dečić, broj: 01-426/23-3139/2 od 10.05.2023. godine:

- 1) Ponuda ponuđača **"Geotechnics, Projects & Consulting" doo Podgorica** je ispravna i najpovoljnija.
- 2) Ponuda ponuđača **"Projectman" doo Podgorica** se isključuje iz postupka.

1. Podaci o naručiocu

Naziv naručioca	Opština Tuzi
Ovlašćeno lice naručioca	Nik Gjeloshaj, Predsjednik opštine
Kontakt osoba	Danijela Djeljaj, Službenica za javne nabavke
Adresa	Tuzi ulica br. 1, br. 44
Grad	Tuzi
Poštanski broj	81206
Identifikacioni broj	02628988

2. Podaci o postupku javne nabavke

Broj Tenderske dokumentacije	01-426/23-3139/2 od 10.05.2023.godine
Vrsta postupka	Otvoreni postupak
Vrsta predmeta	Usluge

Opis predmeta nabavke	Usluge stručnog nadzora
Šifra postupka	#45884
CPV šifra	79714000 - Usluge nadzora
Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Procjenjena vrijednost javne nabavke	28.925,62 EUR



3. Podaci o podnesenim inicijalnim/konačnim ponudama¹

PARTIJA II - Usluge vršenja Stručnog nadzora nad radovima na rekonstrukciji dijela saobraćajnice Podgorica – Tuzi od planiranog kružnog toka u Tuzima do granice između između DUP-a "Tuzi Centar" i DUP-a "Tuzi 3" u zahvatu PUP-a:

Po predmetnoj tenderskoj dokumentaciji, u roku određenom za dostavljanje ponuda, ponude su podnjeli sledeći ponuđači:

1. **"GEOTECHNICS, PROJECTS & CONSULTING" DOO Podgorica sa podugovoračem ALL-ING " doo Kotor, šifra ponude #63843 dostavljena dana 26.05.2023.godine u 08:09 časova, ponuđena cijena 5.300,00 EUR.**
2. **"PROJECTMAN" doo Podgorica, šifra ponude #64338 dostavljena dana 26.05.2023.godine u 09:29 časova, ponuđena cijena 5.900,00 EUR.**

PARTIJA III - Usluge vršenja stručnog nadzora nad radovima na izgradnji saobraćajnice kod stadiona FK "Dečić

Po predmetnoj tenderskoj dokumentaciji, u roku određenom za dostavljanje ponuda, ponude su podnjeli sledeći ponuđači:

1. **"GEOTECHNICS, PROJECTS & CONSULTING" DOO Podgorica sa podugovoračem ALL-ING " doo Kotor, šifra ponude #63843 dostavljena dana 26.05.2023.godine u 08:09 časova, ponuđena cijena 3.700,00 EUR.**
2. **"PROJECTMAN" doo Podgorica, šifra ponude #64338 dostavljena dana 26.05.2023.godine u 09:29 časova, ponuđena cijena 4.200,00 EUR.**

4. Podaci o podnesenim ponudama koje nijesu otvorene, sa razlozima neotvaranja

-Nije bilo

5. Podaci o kandidatima/ponuđačima koji su isključeni iz postupaka javne nabavke iz razloga navedenih u Obavještenju.

Naručilac je dokumentacijom definisao da u postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji:

1. nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; é) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu. Dokaz: uvjerenje, potvrda ili drugi akt nadležnog organa izdato na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 99 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama.
2. koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Dokaz: uvjerenje, potvrde ili drugi akt koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat

¹ Ukoliko je primjenjivo



ima sjedište, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 99 stav 1 tačka 2 ovog zakona.

Naručilac se dana 30.05.2023.godine obratio nadležnim organima u skladu sa članom 135a stav 1 tačka 3 ZJN radi provjere tačnosti Izjave privrednog subjekta u dijelu dokaza iz kaznene evidencije i poreske evidencije.

Nadležni organi su dostavili sledeće dokaze:

Dopis Uprave prihoda i carina Područna jedinica Podgorica kojim se potvrđuje da je **"Projectman" doo Podgorica** sa sjedištem u Podgorici, na dan 26.05.2023.godine podnio poreske prijave i prema istim, obračunao obaveze po osnovu:

-poreza i doprinosa iz i na lična primanja zaposlenih po osnovu podnijetih IOPPD obrzaca zaključno sa 04/2023, i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza,

-poreza na dobit pravnih lica, zaključno sa 2022.godinom i po tom osnovu nema dospjelih neizmirenih poreskih obaveza,

poreza na dodatu vrijednost, zaključno sa 04/2023 i po tom osnovu ima neizmirenih poreskih obaveza u iznosu od 12,10 €.

Na osnovu dostavljenog dokaza iz Uprave prihoda i carina ponuđač **"Projectman" doo Podgorica**, šifra ponude #64338 od 26.05.2023.godine se isključuje iz postupka javne nabavke u skladu sa članom 108 Zakona o javnim nabavkama, jer isti nije dokazao da ispunjava uslov iz člana 99 u dijelu izmirenih obaveza po osnovu poreza o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.

Naime, Naručilac je predmetnom tenderskom dokumentacijom predvidio uslov da u postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje. Takođe, naručilac je predvidio da se ponude predaju zaključno sa 26.05.2023.godine.

Ponuđač "Projectman" doo Podgorica je u ponudio dostavio izjavu privrednog subjekta u kojoj je navedeno da je izmirio sve svoje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje.

U cilju provjere Izjave privrednog subjekta Komisija se obratila nadležnom organu radi dostavljanja dokaza, u skladu sa članom da je ponuđač izmirio svoje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje.

Uprava prihoda i carina je dostavila dopis broj: 16/01-2-5473/1 od 07.06.2023.godine u kojem je navedeno da je **"Projectman" doo Podgorica** podnio poreske prijave i prema istim, obračunao obaveze po osnovu:

-poreza i doprinosa iz i na lična primanja zaposlenih po osnovu podnijetih IOPPD obrzaca zaključno sa 04/2023, i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza,

-poreza na dobit pravnih lica, zaključno sa 2022.godinom i po tom osnovu nema dospjelih neizmirenih poreskih obaveza,

-poreza na dodatu vrijednost, zaključno sa 04/2023 i po tom osnovu ima neizmirenih poreskih obaveza u iznosu od 12,10 €.

6. Podaci o ponudama koje su neispravne sa razlozima neispravnosti

-Nije bilo



Mali i Zi / Crna Gora
Komuna e Tuzit / Opština Tuzi

Shërbimi i Kryetarit
Služba Predsjednika
Nr./Br. 01-426/23-43801

Rruga Tuz nr. 1 , nr. 44
Ulica Tuzi br.1 , br. 44

+382 20 875 167
tuzi@tuzi.org.me

Tuz – Tuzi, 22.06.2023. godine

7. Podaci o ispravnim ponudama

Naziv ponuđača	Šifra ponude	Datum i vrijeme podnošenja	Ukupna cijena
PARTIJA II. “GEOTECHNICS, PROJECTS & CONSULTING” DOO	#63843	26.05.2023 08:09	5.300,00 EUR
PARTIJA III. “GEOTECHNICS, PROJECTS & CONSULTING” DOO	#63842	26.05.2023 08:09	3.700,00 EUR

UZ PONUDU DOSTAVLJENO²:

“GEOTECHNICS, PROJECTS & CONSULTING” DOO PODGORICA	Izjava privrednog subjekta	Da
	Garancija ponude	Da
	Dokazi za vrednovanje ponude	Da
	Ugovor o zajedničkom nastupanju	Ne
	Dokazi o kvalitetu predmeta nabavke i dokaze o ispunjavanju drugih uslova predviđenih tenderskom dokumentacijom, a koji nijesu obuhvaćeni izjavom privrednog subjekta	Ne

GARANCIJA PONUDE

Naziv ponudjača	Naziv izdavaoca garancije i Broj i datum izdavanja garancije	Podaci o garanciji		Garancija ponude u skladu sa tenderskom dokumentacijom (da/ne)
“GEOTECHNICS , PROJECTS & CONSULTING” DOO PODGORICA	Prva Banka AD Podgorica Broj:04-423- 1510816.3-1 Datum:25.05.2023. godine	Način dostavljanja garancije	Neposrednom predajom Opštini Tuzi na adresi Opština Tuzi, ulica br.1, br. 44,81206 Tuzi	Da
		Iznos garancije ponude	578,51 EUR važi za sve partije	Da

² Navesti u skladu sa traženim tenderkom dokumentacijom



Mali i Zi / Crna Gora
Komuna e Tuzit / Opština Tuzi

Shërbimi i Kryetarit
Služba Predsjednika
Nr./Br. 01-426/23- 4380/1

Rruga Tuz nr. 1 , nr. 44
Ulica Tuzi br.1 , br. 44

+382 20 875 167
tuzi@tuzi.org.me

Tuz – Tuzi, 22.06.2023. godine

		Datum važenja garancije	Garancija ponude važi od 26.05.2023.godine do 03.10.2023.godine.	Da
--	--	-------------------------------	--	----

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je dana 26.05.2023.godine u 10:00 časova pristupila otvaranju garancija ponuda dostavljenih po Tenderskoj dokumentaciji broj: 01-426/23-3139/2 od 10.05.2023.godine i sačinila Zapisnik o otvaranju garancija ponuda, naš akt broj: 01-426/23-3359/2 od 16.05.2023.godine.

IZJAVA PRIVREDNOG SUBJEKTA

Naziv ponuđača	Dostavljena izjava (da/ne)	Dostavljena izjava u skladu sa tenderskom dokumentacijom (da/ne)
"Geotechnics, Projects & Consulting" doo Podgorica sa podugovaračem "All-ing" doo Kotor	Da	Da

OCJENA ponude u odnosu na tehničku specifikaciju:

"Geotechnics, Projects & Consulting" doo Podgorica sa podugovaračem "All-ing" doo Kotor

1. Ponuđač: "Geotechnics, Projects & Consulting" doo Podgorica sa podugovaračem "All-ing" doo Kotor	
Zahtjevi i uslovi iz tehničkih specifikacija	Ocjena ponude u odnosu na zahtjeve i uslove iz tehničkih specifikacija
Stavke specifikacije	Sve stavke finansijskog dijela ponude su u skladu sa stavkama specifikacije
Zahtjev 1 u pogledu način izvršavanja predmeta nabavke: Rok izvršenja ugovora	Zadovoljen zahtjev
Zahtjev 2 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Način plaćanja	Zadovoljen zahtjev
Zahtjev 3 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Rok važenja ponude	Zadovoljen zahtjev

OD PONUĐAČA SU ZAHTIJEVANA POJAŠNJENJA/DOPUNE PRIMLJENIH PONUDA U VEZI SA TEHNIČKIM SPECIFIKACIJAMA



Mali i Zi / Crna Gora
Komuna e Tuzit / Opština Tuzi

Shërbimi i Kryetarit
Služba Predsjednika
Nr./Br. 01-426/23-4380/1

Rruga Tuz nr. 1, nr. 44
Ulica Tuzi br.1, br. 44

+382 20 875 167
tuzi@tuzi.org.me

Tuz – Tuzi, 22.06.2023. godine

r.b.	Naziv ponuđača	Opis pojašnjenja/dopune	Vrijeme i datum upućivanja zahtjeva
1.	Nije bilo	/	/

od ponuđača su primljena sljedeća pojašnjenja/dopune U VEZI SA TEHNIČKIM SPECIFIKACIJAMA: ¹

r.b.	Naziv ponuđača	Blagovremeno dostavljeno pojašnjenje /dopuna (da/ne, datum i vrijeme)	Dostavljeno pojašnjenje/dopuna prihvaćeno (da/ne)
1.	Nije bilo	/	/

nakon dostavljenog pojašnjenja/dopune, utvrđeno je da su neispravne ponude:

r.b.	Ponuđač (naziv i sjedište)	Razlog neprivatanja pojašnjenja/dopune / pojašnjenje/dopuna nije dostavljeno
1.	Nije bilo	/

PONUĐAČI SU PONUDILI SLJEDEĆE CIJENE:

r.b.	Ponuđač (naziv i sjedište)	Ponuđena cijena
1.	"Geotechnics, Projects & Consulting" doo Podgorica	5.300,00 EUR za Partiju II
2.	"Geotechnics, Projects & Consulting" doo Podgorica	3.700,00 EUR za Partiju III

utvrđeno je da su sljedeći ponuđači ponudili nerealno niske CIJENE i od istih je traženo oBrazloženje²:

r.b.	Ponuđač (naziv i sjedište)	Ponuđena cijena	Vrijeme i datum upućivanja zahtjeva
1.	Nije bilo	/	/

od ponuđača su primljena sljedeća pojašnjenja NEREALNO NISKE CIJENE : ³

r.b.	Naziv ponuđača	Blagovremeno dostavljeno pojašnjenje (da/ne, datum i vrijeme)	Dostavljeno pojašnjenje prihvaćeno (da/ne)
------	----------------	---	--

¹ Brisati dio ako nije primjenjivo

² Brisati dio ako nije primjenjivo

³ Brisati dio ako nije primjenjivo

1.	Nije bilo	/	/
----	-----------	---	---

nakon dostavljenog pojašnjenja NEREALNO NISKE CIJENE, utvrđeno je da su neispravne ponude⁴:

r.b.	Ponudač (naziv i sjedište)	Razlog neprivatana pojašnjenja
1.	Nije bilo	/

U postupku pregleda, ocjene i vrednovanja ponuda, utvrđeno je da su sljedeće ponude neispravne:

-Nije bilo

U postupku pregleda, ocjene i vrednovanja ponuda za Partiju II i Partiju III, utvrđeno je da su sljedeće ponude ispravne:

1. "Geotechnics, Project & Consulting" doo Podgorica šifra ponude broj: #63843 od 26.05.2023.godine

Ponuda se podnosi kao:

Samostalna ponuda sa podgovaračima (Podgovarač "All - ing" doo Kotor).

Ponuda je sačinjena u skladu sa tenderskom dokumentacijom i Pravilnikom o sadržaju ponude i upustvu za sačinjavanje i podnošenje ponude i da ne postoji razlog za neispravnost ponude iz člana 133 ZJN.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke utvrdila je da je ponudač **"Geotechnics, Project & Consulting" doo Podgorica** dostavio sve tražene dokaze iz člana 120 stav 16 ZJN a tražene Tenderskom dokumentacijom broj: 01-426/23-3139/2 od 10.05.2023.godine.

Ponudač **"Geotechnics, Project & Consulting" doo Podgorica** je dana 26.05.2023.godine u 08 časova 35 minuta dostavio na arhivi Naručioaca u originalu garanciju ponude, odnosno neposrednom predajom Opštini Tuzi, izdatu od strane **Prve Banke AD Podgorica**, čime je ispunjen zahtjev Naručioaca u pogledu visine garancije od 2% procijenje vrijednosti nabavke. Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke utvrdila je da je ponudač ispunio sve uslove iz člana 134 stav 2 tačka 2 i 3. **"Geotechnics, Project & Consulting" doo Podgorica** je kopiju garancije ponude dostavio preko ESJN dok je original garanciju uručio neposrednom predajom čime je ispunjen uslov iz člana 122 stav 3 i 5 ZJN. (*Potvrda o podnošenju garancije ponude, naš akt broj: 3139/5 od 26.05.2023.godine*).

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke utvrdila je da je ponudač **"Geotechnics, Project & Consulting" doo Podgorica** u ponudi dostavio Izjavu privrednog subjekta, koja je sačinjena na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta i da ne postoji razlog neispravnosti ponude iz člana 133 ZJN. Ponudač je tačno i nedvosmisleno popunio Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije čime je dokazao ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke u skladu sa članom 134 stav 2 tačka 4 ZJN.

Izjava privrednog subjekta **"Geotechnics, Project & Consulting" doo Podgorica** sadrži sve tražene informacije i ne postoji osnov iz člana 108 ZJN za isključenje ponudača iz postupka javne nabavke.

⁴ Brisati dio ako nije primjenjivo

Uslovi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke dati su u skladu sa tenderskom dokumentacijom. Komisija za sprovođenje postupka utvrdila je da je ponuda ponuđača **"Geotechnics, Project & Consulting" doo Podgorica** data u skladu sa tehničkom specifikacijom, da su zahtjevi za predmet nabavke jasni i da ne postoji razlog za neispravnost ponude iz člana 133 stav 1 tačka 1 i 2 ZJN.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke utvrdila je da u ponudi ponuđača **"Geotechnics, Project & Consulting" doo Podgorica** ne postoji računska greška, da ponudena cijena za **Partiju 2** u iznosu od **5.300,00 EUR** i za **Partiju 3** u iznosu od **3.700,00 EUR** ne prelazi procijenjenu vrijednost nabavke i nije nerealna, odnosno da ne postoje razlozi neispravnosti ponude iz člana 133 stav 1 tačka 3,4 i 5 ZJN.

Ponuđač **"Geotechnics, projects & consulting" doo Podgorica** sa podugovaračem **"All-ing" doo Kotor** je preko ESJN dostavio sledeću dokumentaciju i Izjavom privrednih subjekata dokazali su da ispunjavaju sve tražene podatke i da ne postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavka, i to:

Obavezni uslovi - Izjavom privrednih subjekata dokazali su da ispunjavaju tražene uslove, kao i sa sledećom dokumentacijom: 1.Uvjerenje Ministarstva pravde – Odeljenje za kaznenu i prekršajnu evidenciju da protiv pravnog lica **"Geotechnics, Projects & Consulting" doo Podgorica** u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti pravnog lica, broj: 11-0702-8412/23 od 17.05.2023.godine;

2.Uvjerenje Ministarstva pravde – Odeljenje za kaznenu i prekršajnu evidenciju da za Ševaljević Ivana u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti lica, broj: 11-0702-8411/23 od 17.05.2023.godine.

3.Uvjerenje Uprave prihoda i carina – Područna jedinica Podgorica, da je poreski obveznik **"Geotechnics, Projects & Consulting" doo Podgorica**, PIB: 02737990, sa sjedištem u Podgorici, na dan izdavanja uvjerenja, 15.05.2023.godine, podnio poreske prijave i prema istim, obračunao obaveze po osnovu:

- poreza i doprinosa iz i na lična primanja, zaključno sa 04/2023, i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza;
- poreza na dobit pravnih lica, zaključno sa 2022.godinom, i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza;
- poreza na dodatu vrijednost, zaključno sa 04/2022, i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza.

Uslovi za obavljanje djelatnosti: Izjavom privrednih subjekata dokazali su da ispunjavaju tražene uslove, kao i sa sledećom dokumentacijom: – Izvod iz CRPS-a za **"Geotechnics, Projects & Consulting" doo Podgorica**, broj: 5-0504830/008 od 16.05.2022.godine.

– Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata Uprave prihoda i carina za **"All-ing" doo Kotor**, broj 5-0527991/006 od 10.06.2022.godine.

-Rješenje Ministarstva ekologije prostornog planiranja i urbanizma kojim se izdaje Licenca revidenta i stručnog nadzora za **"Geotechnics, Projects & Consulting" doo Podgorica**, broj: UPI 107/7-289/9 od 05.04.2023.godine.

-Rješenje Ministarstva ekologije prostornog planiranja i urbanizma kojim se izdaje Licenca revidenta i stručnog nadzora za **"All-ing" doo Kotor**, broj: UPI 107/7-129/66 od 17.05.2023.godine.

Stručna i tehnička sposobnost: Izjavom privrednih subjekata dokazali su da ispunjavaju tražene uslove, kao i sa sledećom dokumentacijom:

- Potvrda **Sekretarijata za investicije Opštine Budva** kojom se potvrđuje da je **Ivan Ševaljević**, dipl. ing građ. kao revizor koji rukovodi stručnim nadzorom nad građenjem objekta za Opštinu Budva, Trg Sunca br. 3 **pružilo usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova**

na izgradnji ulice S-53 Dubovica. Period trajanja nadzora: 2019.-2020.godine. Broj potvrde: 05-082/21-1290/1 od 18.10.2021.godine.

- Potvrda Sekretarijata za investicije Opštine Budva kojom se potvrđuje da je "Geotechnics, Projects & Consulting" doo Podgorica sa sjedištem u I Proleterske br.5 Podgorica, PIB: 02737990 za naše potrebe izvršio uslugu stručnog nadzora nad izgradnjom kružnog toka u zahvatu DUP-a "Dubovica" i da je uslugu izvršio blagovremeno, kvalitetno i u skladu sa važećim pozitivnim propisima. Datum realizacije Ugovora: decembar 2021.-oktobar 2022.godine. Broj potvrde: 05-332/23-296/1 od 23.03.2023.godine.

- Potvrda Uprave za saobraćaj kojom se potvrđuje da je Ivan Ševaljević, dipl. ing građ. kao revizor koji rukovodi stručnim nadzorom nad građenjem objekta u cjelini, izvršio nadzor nad -izvođenjem radova na rekonstrukciji puta Dinoša-Cijevna Zatrijebačka,

-izvođenjem radova na izgradnji pripadajućih hidrotehničkih instalacija, blagovremeno, kvalitetno i u skladu sa važećim pozitivnim propisima, na osnovu Ugovora broj: 01-7618/1 od 12.07.2019.godine, zaključenog između Uprave za saobraćaj i "Geotechnics, Projects & Consulting" doo Podgorica. Vrijeme realizacije: 2019.-2021.godina. Broj potvrde: 02-11600/3 od 01.12.2022.godine.

- Potvrda Uprave za saobraćaj kojom se potvrđuje da je "Geotechnics, Projects & Consulting" doo Podgorica, kod investitora Uprave za saobraćaja, na osnovu Ugovora broj: 01-7618/1 od 12.07.2019.godine, blagovremeno, kvalitetno i u skladu sa važećim propisima, izvršio usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova, na rekonstrukciji puta Dinoša – Cijevna Zatrijebačka dužine cca 17,30 km. Vrijeme realizacije: 2019.-2021.godina. Broj potvrde: 02-11600/2 od 01.12.2022.godine.

- Potvrda Sekretarijata za investicije i održivi razvoj Prijestonice Cetinje kojom se potvrđuje da je Ivan Ševaljević, dipl. ing građ. kao revizor koji rukovodi stručnim nadzorom nad izvođenjem radova na rekonstrukciji Jabučke ulice, u zahvatu DUP-a "Aerodrom" na Cetinju, na osnovu Ugovora br. 08-041/21-189 od 05.05.2021.godine, sa Investitorom Prijestonicom Cetinje. Period trajanja nadzora: jun 2021.godine – decembar 2021.godine. Broj potvrde: 08-063/22-642/2 od 03.10.2022.godine.

-Potvrda Sekretarijata za investicije i održivi razvoj Prijestonice Cetinje kojom se potvrđuje da je "Geotechnics, Projects & Consulting" doo Podgorica, na osnovu Ugovora broj: 08-041/21-189 od 05.05.2021.godine izvršilo usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji Jabučke ulice, u zahvatu DUP- a "Aerodrom" na Cetinju, sa Investitorom Prijestonicom Cetinje.

- Potvrda Sekretarijata za investicije Opštine Budva kojom se potvrđuje da je Ivan Ševaljević, dipl. ing građ. bio angažovan kao revizor koji rukovodi stručnim nadzorom nad izgradnjom Solunske ulice u Budvi. Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvršen. Broj Ugovora: 01-426/21-2275/12 od 23.11.2021.godine. Broj: 05-082/22-1328/2 od 28.09.2022.godine.

- Potvrda Sekretarijata za investicije Opštine Budva kojom se potvrđuje da je Ivan Ševaljević, dipl. ing građ. bio angažovan kao revizor koji rukovodi stručnim nadzorom nad izgradnjom saobraćajnice S 4-4 u zahvatu DUP-a Bečići. Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvršen. Broj Ugovora: 01-426/21-2299/6 od 13.10.2021.godine. Broj: 05-082/22-1312/2 od 28.09.2022.godine.

- Potvrda Sekretarijata za investicije Opštine Budva kojom se potvrđuje da je "Geotechnics, Projects & Consulting" doo Podgorica, dipl. ing građ. bio angažovan kao revizor koji rukovodi stručnim nadzorom nad izgradnjom Solunske ulice u Budvi. Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvršen. Broj Ugovora: 01-426/21-2275/12 od 23.11.2021.godine. Broj: 05-082/22-1330/2 od 28.09.2022.godine.

- Potvrda Sekretarijata za investicije Opštine Budva kojom se potvrđuje da je "Geotechnics, Projects & Consulting" doo Podgorica, izvršila usluge stručnog nadzora nad izgradnjom saobraćajnice S 4-4 u zahvatu DUP-a Bečići. Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvršen. Broj Ugovora: 01-426/21-2299/6 od 13.10.2021.godine. Broj: 05-082/22-1313/2 od 28.09.2022.godine.

-Potvrda Sekretarijata za investicije i održivi razvoj Prijestonice Cetinje kojom se potvrđuje da je **Ivan Ševaljević**, dipl. ing građ. za potrebe Prijestonice Cetinje u svojstvu revizora koji rukovodi stručnim nadzorom nad građenjem objekta za firmu **"Geotechnics, Projects & Consulting"** doo Podgorica iz Podgorice izvršio nadzor nad izvođenjem radova na **rekonstrukciji ulice Aleksandra Puškina i izgradnja priključka sa parking prostorima za naselje Gipos**. Usluge su izvršene blagovremeno i kvalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka predviđenog za izvođenje radova. Broj: 08-063/21-149 od 21.04.2021.godine.

Period izvođenja radova – 2020- 2021.

-Potvrda Sekretarijata za investicije i održivi razvoj Prijestonice Cetinje kojom se potvrđuje da je **"Geotechnics, Projects & Consulting"** doo Podgorica iz Podgorice za potrebe Prijestonice Cetinje izvršila nadzor nad izvođenjem radova na **rekonstrukciji ulice Aleksandra Puškina i izgradnja priključka sa parking prostorima za naselje Gipos**. Usluge su izvršene blagovremeno i kvalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka predviđenog za izvođenje radova. Broj: 08-063/21-150 od 21.04.2021.godine.

Period izvođenja radova – 2020- 2021.

- Potvrda Sekretarijata za investicije Opštine Budva kojom se potvrđuje da je **Ivan Ševaljević**, dipl. ing građ. kao revizor koji rukovodi stručnim nadzorom nad građenjem objekta za Opštinu Budva, Trg Sunca br. 3 pružilo usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na **izgradnji ulice S-53 Dubovica**. Period trajanja nadzora: 2019.-2020.godine. Broj potvrde: 05-082/21-1290/1 od 18.10.2021.godine.

- Potvrda Sekretarijata za investicije Opštine Budva kojom se potvrđuje da je **"Geotechnics, Projects & Consulting"** doo Podgorica za naše potrebe Opštine Budva, Trg Sunca 3, pružilo usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na **izgradnji ulice S-53 Dubovica**, po Ugovora broj: 01-3597/10 od 06.03.2019.godine. Broj potvrde: 05-082/21-1291/1 od 18.10.2021.godine.

- Potvrda Sekretarijata za investicije Opštine Budva kojom se potvrđuje da je **Ivan Ševaljević**, dipl. ing građ. kao revizor koji rukovodi stručnim nadzorom nad **izgradnjom kružnog toka u zahvatu DUP-a "Dubovica"** i da je uslugu izvršio blagovremeno, kvalitetno i u skladu sa svim važećim pozitivnim propisima. **Datum realizacije Ugovora:** Decembar 2021.- Oktobar 2022.godine. Broj potvrde: 05-332/23-298/2 od 23.03.2023.godine.

- Potvrda Uprave za saobraćaj kojom se potvrđuje da je **"Geotechnics, Projects & Consulting"** doo Podgorica u svojstvu Stručnog nadzora kod Investitora Uprave za saobraćaj izvršilo usluge:

-**Stručni nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji puta Debeli brijeg – Herceg Novi, lokalitet Tatarbašća u dužini cca 2,8km** u skladu sa Ugovorom o uslugama broj: 01-9175/1 od 19.08.2018.godine.

Period realizacije ugovora: septembar 2018. – avgust 2020. Usluge izveo blagovremeno i kvalitetno. Broj potvrde: 02-5582/2 od 13.06.2022.godine.

- Potvrda Uprave za saobraćaj kojom se potvrđuje da je **Ivan Ševaljević**, dipl. ing građ. kao revizor koji rukovodi stručnim nadzorom nad građenjem objekta u cjelini izvršio usluge:

-**Stručni nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji puta Debeli brijeg – Herceg Novi, lokalitet Tatarbašća u dužini cca 2,8km** u skladu sa Ugovorom o uslugama broj: 01-9175/1 od 19.08.2018.godine.

Period realizacije ugovora: septembar 2018. – avgust 2020. Usluge izveo blagovremeno i kvalitetno. Broj potvrde: 02-5583/2 od 13.06.2022.godine.

Ivan Ševaljević:

Rješenje Ministarstva održivog razvoja i turizma – Direktorat za inspeksijski nadzor i licenciranje, kojim se izdaje licenca Ševaljević Ivanu, diplomiranom inženjeru građevinarstva, odsjek za puteve i željeznice iz Podgorice, LICENCA revizora za obavljanje djelatnosti revizije tehničke dokumentacije i stručnog nadzora nad građenjem objekta, broj: UPI 107/7-22/2 od 16.01.2019.godine.

Rješenje Ministarstva saobraćaja i pomorstva kojim se utvrđuje se da Ivan Ševaljević iz Podgorice, dipl. inženjer građevinarstva ispunjava uslove za poslove revizora za složeni inženjerski objekat, odnosno poslovne tehničkog pregleda, za složene inženjerske objekte, i to za državne puteve (auto-puteve, brze saobraćajnice, magistralne i regionalne puteve), tunele dužine preko 200 m i mostove raspona preko 30 m.

Kopija radne knjižice Ševaljević Ivana; Potvrda poslodavcu o zaposlenima za Ševaljević Ivana; Potvrda o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore za Ševaljević Ivana, broj: 02-3157 od 09.09.2022.godine.

Srdan Ostojić:

Rješenje Ministarstva održivog razvoja i turizma – Direktorat za inspekcijski nadzor i licenciranje, kojim se izdaje licenca Ostojić Srdanu, diplomiranom inženjeru građevinarstva, odsjek za konstrukcije, LICENCA revizora za obavljanje djelatnosti revizije tehničke dokumentacije i stručnog nadzora nad građenjem objekta, broj: UPI 107/7-720/2 od 08.11.2019.godine.

Kopija radne knjižice za Ostojić Srdana. Potvrda o članstvu u Inženjerskoj komori za Ostojić Srdana, broj: 05-1494 od 19.05.2023.godine. Jedinstvena prijava za registraciju poreskih obveznika, obveznika doprinosa i osiguranja za Ostojić Srdana. Ugovor o radu između "Geotechnics, Projects & Consulting" doo Podgorica i Ostojić Srdana, broj: 23-05/24 od 01.05.2023.godine.

Medenica Slobodan:

Rješenje Ministarstva održivog razvoja i turizma – Direktorat za inspekcijski nadzor i licenciranje, kojim se izdaje licenca Medenica Slobodanu, diplomiranom inženjeru elektrotehnike, odsjek za energetiku, iz Podgorice, LICENCA revizora za obavljanje djelatnosti revizije tehničke dokumentacije i stručnog nadzora nad građenjem objekta, broj: UPI 107/7-538/2 od 30.03.2018.godine. Potvrda o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore za Medenica Slobodana, broj: 05-1249 od 25.04.2023.godine. Kopija radne knjižice Medenice Slobodana. Potvrda poslodavcu o zaposlenima za Medenica Slobodana.

Dragana Janjušević

Rješenje Ministarstva održivog razvoja i turizma – Direktorat za inspekcijski nadzor i licenciranje, kojim se izdaje licenca Janjušević Dragani, diplomiranom inženjeru građevinarstva, odsjek za hidrotehniku, iz Pljevalja, LICENCA revizora za obavljanje djelatnosti revizije tehničke dokumentacije i stručnog nadzora nad građenjem objekta, broj: UPI 107/7-322/2 od 09.05.2018.godine. Potvrda o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore za Draganu Janjušević, broj: 02-3894 od 14.11.2022.godine. Kopija radne knjižice Janjušević Dragane. Potvrda poslodavcu o zaposlenima za Janjušević Draganu.

Uslovi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke dati su u skladu sa tenderskom dokumentacijom. Komisija za sprovođenje postupka utvrdila je da je ponuda ponuđača **"Geotechnics, Project & Consulting" doo Podgorica** data u skladu sa tehničkom specifikacijom, da su zahtjevi za predmet nabavke jasni i da ne postoji razlog za neispravnost ponude iz člana 133 stav 1 tačka 1 i 2 ZJN.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke utvrdila je da u ponudi ponuđača **"Geotechnics, Project & Consulting" doo Podgorica** ne postoji računaska greška, da ponudena cijena za:

Partiju 2 u iznosu od **5.300,00 EUR** i za

Partiju 3 u iznosu od **3.700,00 EUR** ne prelazi procijenjenu vrijednost nabavke i nije nerealna, odnosno da ne postoje razlozi neispravnosti ponude iz člana 133 stav 1 tačka 3,4 i 5 ZJN.

Ispravne ponude su vrednovane i rangirane primjenom kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude:

Primjenjena metodologije načina vrednovanja ponuda:

Naručilac će u postupku javne nabavke izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, po osnovu kriterijuma:

1)odnos cijene i kvaliteta

-Parametar cijena 90 bodova;

-Parametar kvaliteta – Potvrde o usluga stručnog nadzora10 bodova.

Broj bodova po osnovu vrednovanja cijene:

Najniža ponuđena cijena = 90 bodova

Broj bodova za ponuđenu cijenu konkretnog ponuđača = najniža ponuđena cijena / ponuđena cijena konkretnog ponuđača x 90

Broj bodova po osnovu vrednovanja mjerila kvaliteta:

Kvalitet 10 bodova (K) - Potvrde o uslugama stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji/rekonstrukciji javnog puta, odnosno dijela javnog puta u periodu ne dužem od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, a što se dokazuje potvrdama o izvršenim uslugama stručnog nadzora izdatim od strane investitora odnosno korisnika. Potvrda mora sadržati broj i datum ugovora, opis usluga, vrste radova koje su predmet nadzora, naziv javnog puta, vrijednost izvršenih usluga, vremenski period u kome je realizovan ugovor i konstataciju da je ugovor kvalitetno izvršen. Po formuli: broj bodova = broj dostavljenih odgovarajućih potvrda/ponuda sa najviše dostavljenih potvrda x 10. Maksimalni broj poena po ovom kriterijumu je 10 poena. Maksimalan broj potvrda/referenci koje će se uzeti u obzir je 5.

Odnos cijene i kvaliteta = Cijena + Kvalitet

"GEOTECHNIS, PROJECTS & CONSULTING" DOO PODGORICA

PARTIJA II.

Broj bodova po osnovu vrednovanja, cijene:

Najniža ponuđena cijena = 90 bodova

Broj bodova za ponuđenu cijenu konkretnog ponuđača = najniža ponuđena cijena / ponuđena cijena konkretnog ponuđača x 90

Broj bodova za ponuđenu cijenu ponuđača "Geotechnics, Projects & Consulting" doo Podgorica = 5.300,00 EUR/5.300,00 EUR x 90; 90,00 bodova.

Broj bodova po osnovu vrednovanja mjerila kvaliteta:

Kvalitet 10 bodova (K) - Potvrde o uslugama stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji/rekonstrukciji javnog puta, odnosno dijela javnog puta u periodu ne dužem od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, a što se dokazuje potvrdama o izvršenim uslugama stručnog nadzora izdatim od strane investitora odnosno korisnika. Potvrda mora sadržati broj i datum ugovora, opis usluga, vrste radova koje su predmet nadzora, naziv javnog puta, vrijednost izvršenih usluga, vremenski period u kome je realizovan ugovor i konstataciju da je ugovor kvalitetno izvršen. Po formuli: broj bodova = broj dostavljenih odgovarajućih potvrda/ponuda sa najviše dostavljenih potvrda x 10. Maksimalni broj poena po ovom kriterijumu je 10 poena. Maksimalan broj potvrda/referenci koje će se uzeti u obzir je 5.

Broj bodova za "Geotechnics, Projects & Consulting" doo Podgorica = broj dostavljenih i priznatih potvrda 5; 10,00 bodova.

- Potvrda Sekretarijata za investicije Opštine Budva kojom se potvrđuje da je "Geotechnics, Projects & Consulting" doo Podgorica sa sjedištem u I Proleterske br.5 Podgorica, PIB: 02737990 za naše potrebe izvršio uslugu stručnog nadzora nad izgradnjom kružnog toka u zahvatu DUP-a "Dubovica" i da je uslugu izvršio blagovremeno, kvalitetno i u skladu sa

važećim pozitivnim propisima. Datum realizacije Ugovora: decembar 2021.-oktobar 2022.godine. Broj potvrde: 05-332/23-296/1 od 23.03.2023.godine.

- Potvrda Uprave za saobraćaj kojom se potvrđuje da je **"Geotechnics, Projects & Consulting" doo Podgorica**, kod investitora Uprave za saobraćaja, na osnovu Ugovora broj: 01-7618/1 od 12.07.2019.godine, blagovremeno, kvalitetno i u skladu sa važećim propisima, izvršio usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova, na rekonstrukciji puta Dinoša – Cijevna Zatrijbačka dužine cca 17,30 km. Vrijeme realizacije: 2019.-2021.godina. Broj potvrde: 02-11600/2 od 01.12.2022.godine.

-Potvrda Sekretarijata za investicije i održivi razvoj Prijestonice Cetinje kojom se potvrđuje da je **"Geotechnics, Projects & Consulting" doo Podgorica**, na osnovu Ugovora broj: 08-041/21-189 od 05.05.2021.godine izvršilo usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji Jabučke ulice, u zahvatu DUP- a "Aerodrom" na Cetinju, sa Investitorom Prijestonicom Cetinje.

- Potvrda Sekretarijata za investicije Opštine Budva kojom se potvrđuje da je **"Geotechnics, Projects & Consulting" doo Podgorica**, dipl. ing građ. bio angažovan kao revizor koji rukovodi stručnim nadzorom nad izgradnjom Solunske ulice u Budvi. Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvršen. Broj Ugovora: 01-426/21-2275/12 od 23.11.2021.godine. Broj: 05-082/22-1330/2 od 28.09.2022.godine.

-Potvrda Sekretarijata za investicije i održivi razvoj Prijestonice Cetinje kojom se potvrđuje da je **"Geotechnics, Projects & Consulting" doo Podgorica iz Podgorice** za potrebe Prijestonice Cetinje izvršila nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji ulice Aleksandra Puškina i izgradnja priključka sa parking prostorima za naselje Gipos. Usluge su izvršene blagovremeno i kvalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka predviđenog za izvođenje radova. Broj: 08-063/21-150 od 21.04.2021.godine. Period izvođenja radova – 2020- 2021.

"GEOTECHNIS, PROJECTS & CONSULTING" DOO PODGORICA

PARTIJA III.

Broj bodova po osnovu vrednovanja, cijene:

Najniža ponuđena cijena = 90 bodova

Broj bodova za ponuđenu cijenu konkretnog ponuđača = najniža ponuđena cijena / ponuđena cijena konkretnog ponuđača x 90

Broj bodova za ponuđenu cijenu ponuđača **"Geotechnics, Projects & Consulting" doo Podgorica** = 3.700,00 EUR/3.700,00 EUR x 90; 90,00 bodova.

Broj bodova po osnovu vrednovanja mjerila kvaliteta:

Kvalitet 10 bodova (K) - Potvrde o uslugama stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji/rekonstrukciji javnog puta, odnosno dijela javnog puta u periodu ne dužem od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, a što se dokazuje potvrdama o izvršenim uslugama stručnog nadzora izdatim od strane investitora odnosno korisnika. Potvrda mora sadržati broj i datum ugovora, opis usluga, vrste radova koje su predmet nadzora, naziv javnog puta, vrijednost izvršenih usluga, vremenski period u kome je realizovan ugovor i konstataciju da je ugovor kvalitetno izvršen. Po formuli: broj bodova = broj dostavljenih odgovarajućih potvrda/ponuda sa najviše dostavljenih potvrda x 10. Maksimalni broj poena po ovom kriterijumu je 10 poena. Maksimalan broj potvrda/referenci koje će se uzeti u obzir je 5.

Broj bodova za **"Geotechnics, Projects & Consulting" doo Podgorica** = broj dostavljenih i priznatih potvrda 5; 10,00 bodova.

- Potvrda Sekretarijata za investicije Opštine Budva kojom se potvrđuje da je **"Geotechnics, Projects & Consulting" doo Podgorica** sa sjedištem u I Proleterske br.5 Podgorica, PIB: 02737990 za naše potrebe izvršio uslugu stručnog nadzora nad izgradnjom kružnog toka u zahvatu DUP-a "Dubovica" i da je uslugu izvršio blagovremeno, kvalitetno i u skladu sa

važecim pozitivnim propisima. Datum realizacije Ugovora: decembar 2021.-oktobar 2022.godine. Broj potvrde: 05-332/23-296/1 od 23.03.2023.godine.

- Potvrda Uprave za saobraćaj kojom se potvrđuje da je **"Geotechnics, Projects & Consulting" doo Podgorica**, kod investitora Uprave za saobraćaja, na osnovu Ugovora broj: 01-7618/1 od 12.07.2019.godine, blagovremeno, kvalitetno i u skladu sa važecim propisima, izvršio usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova, na rekonstrukciji puta Dinoša – Cijevna Zatrijbačka dužine cca 17,30 km. Vrijeme realizacije: 2019.-2021.godina. Broj potvrde: 02-11600/2 od 01.12.2022.godine.

-Potvrda Sekretarijata za investicije i održivi razvoj Prijestonice Cetinje kojom se potvrđuje da je **"Geotechnics, Projects & Consulting" doo Podgorica**, na osnovu Ugovora broj: 08-041/21-189 od 05.05.2021.godine izvršilo usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji Jabučke ulice, u zahvatu DUP- a "Aerodrom" na Cetinju, sa Investitorom Prijesticom Cetinje.

- Potvrda Sekretarijata za investicije Opštine Budva kojom se potvrđuje da je **"Geotechnics, Projects & Consulting" doo Podgorica**, dipl. ing građ. bio angažovan kao revizor koji rukovodi stručnim nadzorom nad izgradnjom Solunske ulice u Budvi. Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvršen. Broj Ugovora: 01-426/21-2275/12 od 23.11.2021.godine. Broj: 05-082/22-1330/2 od 28.09.2022.godine.

-Potvrda Sekretarijata za investicije i održivi razvoj Prijestonice Cetinje kojom se potvrđuje da je **"Geotechnics, Projects & Consulting" doo Podgorica iz Podgorice** za potrebe Prijesticone Cetinje izvršila nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji ulice Aleksandra Puškina i izgradnja priključka sa parking prostorima za naselje Gipos. Usluge su izvršene blagovremeno i kvalitetno, u skladu sa važecim propisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka predviđenog za izvođenje radova. Broj: 08-063/21-150 od 21.04.2021.godine. Period izvođenja radova – 2020- 2021.

Svaki član komisije je izvršio pojedinačno vrednovanje ponuda po utvrđenoj metodologiji. Na osnovu izvještaja svih članova komisije je utvrđen prosjek dodijeljenog broja bodova po svakom kriterijumu i ukupno, kako slijedi:

r.b.	Ponudač (naziv i sjedište)	Parametar 1 CIJENA	Parametar 2 POTVRDE O USLUGAMA STRUČNOG NADZORA NAD IZVOĐENJEM RADOVA NA IZGRADNJI/REKONSTRUKCIJI JAVNOG PUTA, ODNOSNO DIJELA JAVNOG PUTA U PERIODU NE DUŽEM OD PET GODINA	Ukupan broj bodova
1. PARTIJA II	"Geotechnics, Project & Consulting" doo Podgorica	Cijena: 5.300,00 EUR Broj bodova: 90,00	Potvrde o uslugama stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji/rekonstrukciji javnog puta, odnosno dijela javnog puta u periodu ne dužem od pet godina: Broj dostavljenih i priznatih potvrda: 5 Broj bodova:10	100,00
r.b.	Ponudač(naziv i sjedište)	Parametar 1 CIJENA	Parametar 2 Potvrde o uslugama stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji/rekonstrukciji javnog puta, odnosno dijela javnog puta u periodu ne dužem od pet godina	Ukupan broj bodova

1. PARTIJA III	"Geotechnics, Project & Consulting" doo Podgorica	Cijena: 3.700,00 EUR Broj bodova: 90,00	Potvrde o uslugama stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji/rekonstrukciji javnog puta, odnosno dijela javnog puta u periodu ne dužem od pet godina: Broj dostavljenih i priznatih potvrda: 5 Broj bodova:10	100,00
----------------------	--	--	--	--------

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke pristupila je provjeri tačnosti podataka Sadržanih u izjavi PRIVREDNOG SUBJEKTA KOJI JE PODNIO EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJU PONUDU

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je na osnovu člana 135a ZJN vršila provjeru podataka sadržanih u izjavi privrednog subjekta "Geotechnics, Projects & Consulting" doo Podgorica i podgovorača "All -ing" doo Kotor čija je ponuda ekonomski najpovoljnija uvidom u dokaze kojima raspolaže, odnosno uvidom u dokaze dostavljene preko ESJN od strane privrednog subjekta "Geotechnics, Projects & Consulting" doo Podgorica, i to:

Dokazi predviđeni Tenderskom dokumentacijom:

1.OBAVEZNI USLOVI

1.1.U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja, potvrde ili drugog akta nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.

1.2.U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ nadležan za naplatu poreskih prihoda što se dokazuje na osnovu uvjerenja, potvrde ili drugog akta koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.

1.Uvjerenje Ministarstva pravde – Odeljenje za kaznenu i prekršajnu evidenciju da protiv pravnog lica "Geotechnics, Projects & Consulting" doo Podgorica u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti pravnog lica, broj: 11-0702-8412/23 od 17.05.2023.godine;

2.Uvjerenje Ministarstva pravde – Odeljenje za kaznenu i prekršajnu evidenciju da za Ševaljević Ivana u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti lica, broj: 11-0702-8411/23 od 17.05.2023.godine.

3.Uvjerenje Uprave prihoda i carina – Područna jedinica Podgorica, da je poreski obveznik "Geotechnics, Projects & Consulting" doo Podgorica, PIB: 02737990, sa sjedištem u Podgorici, na dan izdavanja uvjerenja, 15.05.2023.godine, podnio poreske prijave i prema istim, obračunao obaveze po osnovu:

- poreza i doprinosa iz i na lična primanja, zaključno sa 04/2023, i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza;
- poreza na dobit pravnih lica, zaključno sa 2022.godinom, i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza;
- poreza na dodatnu vrijednost, zaključno sa 04/2022, i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza.

2.USLOVI ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI

2.1. U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dokazom o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, sa podacima o ovlaštenom licu, odnosno izvršnom direktoru privrednog subjekta.

2.2. U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji posjeduje ovlaštenje (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom što se dokazuje dostavljanjem: 1. Licence za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova, izdate od nadležnog ministarstva u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata 2. Licence za izvođenje geodetskih radova u oblasti-osnovni geodetski radovi, državni premjer i katastar nepokretnosti i vodova u skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti. Licencu za projektovanje geodetskih radova u oblasti-osnovni geodetski radovi, državni premjer i katastar nepokretnosti i vodova u skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti.

Uslovi za obavljanje djelatnosti: Izjavom privrednih subjekata dokazali su da ispunjavaju tražene uslove, kao i sa sledećom dokumentacijom: – Izvod iz CRPS-a za "**Geotechnics, Projects & Consulting**" doo Podgorica, broj: 5-0504830/008 od 16.05.2022.godine.

– Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata Uprave prihoda i carina za "**All-ing**" doo Kotor, broj 5-0527991/006 od 10.06.2022.godine.

-Rješenje Ministarstva ekologije prostornog planiranja i urbanizma kojim se izdaje Licenca revidenta i stručnog nadzora za "**Geotechnics, Projects & Consulting**" doo Podgorica, broj: UPI 107/7-289/9 od 05.04.2023.godine.

-Rješenje Ministarstva ekologije prostornog planiranja i urbanizma kojim se izdaje Licenca revidenta i stručnog nadzora za "**All-ing**" doo Kotor, broj: UPI 107/7-129/66 od 17.05.2023.godine.

3.STRUČNA I TEHNIČKA SPOSOBNOST

3.1. Privredni subjekat je dužan da posjeduje iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke što se dokazuje dostavljanjem potvrda izdatih od strane investitora, odnosno korisnika o izvedenim radovima, tokom prethodnih godina ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koja sadrži opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen - Minimum tri (3) potvrde o kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke.

3.2. Privredni subjekat je dužan da posjeduje stručne i kadrovske kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora a što se dokazuje dokumentacijom o stručnim i kadrovskim kapacitetima angažovane radne snage, i to o: a) stručnoj spremi (diploma, uvjerenje, svjedočanstvo ili drugi odgovarajući akt nadležnog organa ili organizacije); b) stručnoj osposobljenosti (sertifikat, uvjerenje ili drugi akt nadležnog organa ili organizacije); c) stručnom iskustvu u vezi sa predmetom nabavke (potvrda ili drugi akt nadležnog organa, investitora ili korisnika); d) načinu angažovanja radne snage (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom); -1 inženjer građevinske struke za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i gradjenje objekata -1 ovlašćeno lice koje će rukovoditi izvođenjem geodetskih radova u oblasti-osnovni geodetski radovi, državni premjer i katastar nepokretnosti i vodova u skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti; - 1 ovlašćeno lice koje će rukovoditi izradom projekata geodetskih radova u oblasti-osnovni geodetski radovi, državni premjer i katastar nepokretnosti i vodova u skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti.

- Potvrda Sekretarijata za investicije Opštine Budva kojom se potvrđuje da je **Ivan Ševaljević**, dipl. ing građ. kao revizor koji rukovodi stručnim nadzorom nad građenjem objekta za Opštinu Budva, Trg Sunca br. 3 pružilo usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji ulice S-53 Dubovica. **Period trajanja nadzora:** 2019.-2020.godine. Broj potvrde: 05-082/21-1290/1 od 18.10.2021.godine.
- Potvrda Sekretarijata za investicije Opštine Budva kojom se potvrđuje da je **"Geotechnics, Projects & Consulting" doo Podgorica** sa sjedištem u I Proleterske br.5 Podgorica, PIB: 02737990 za naše potrebe izvršio uslugu stručnog nadzora nad izgradnjom kružnog toka u zahvatu DUP-a "Dubovica" i da je uslugu izvršio blagovremeno, kvalitetno i u skladu sa važećim pozitivnim propisima. Datum realizacije Ugovora: decembar 2021.-oktobar 2022.godine. Broj potvrde: 05-332/23-296/1 od 23.03.2023.godine.
- Potvrda Uprave za saobraćaj kojom se potvrđuje da je **Ivan Ševaljević**, dipl. ing građ. kao revizor koji rukovodi stručnim nadzorom nad građenjem objekta u cjelini, izvršio nadzor nad:
 - izvođenjem radova na rekonstrukciji puta Dinoša-Cijevna Zatrijebačka,
 - izvođenjem radova na izgradnji pripadajućih hidrotehničkih instalacija, blagovremeno, kvalitetno i u skladu sa važećim pozitivnim propisima, na osnovu Ugovora broj: 01-7618/1 od 12.07.2019.godine, zaključenog između **Uprave za saobraćaj** i **"Geotechnics, Projects & Consulting" doo Podgorica**. Vrijeme realizacije: 2019.-2021.godina. Broj potvrde: 02-11600/3 od 01.12.2022.godine.
- Potvrda Uprave za saobraćaj kojom se potvrđuje da je **"Geotechnics, Projects & Consulting" doo Podgorica**, kod investitora Uprave za saobraćaja, na osnovu Ugovora broj: 01-7618/1 od 12.07.2019.godine, blagovremeno, kvalitetno i u skladu sa važećim propisima, izvršio usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova, na rekonstrukciji puta Dinoša – Cijevna Zatrijebačka dužine cca 17,30 km. Vrijeme realizacije: 2019.-2021.godina. Broj potvrde: 02-11600/2 od 01.12.2022.godine.
- Potvrda Sekretarijata za investicije i održivi razvoj Prijestonice Cetinje kojom se potvrđuje da je **Ivan Ševaljević**, dipl. ing građ. kao revizor koji rukovodi stručnim nadzorom nad izvođenjem radova na rekonstrukciji Jabučke ulice, u zahvatu DUP-a "Aerodrom" na Cetinju, na osnovu Ugovora br. 08-041/21-189 od 05.05.2021.godine, sa Investitorom Prijestonicom Cetinje. Period trajanja nadzora: jun 2021.godine – decembar 2021.godine. Broj potvrde: 08-063/22-642/2 od 03.10.2022.godine.
- Potvrda Sekretarijata za investicije i održivi razvoj Prijestonice Cetinje kojom se potvrđuje da je **"Geotechnics, Projects & Consulting" doo Podgorica**, na osnovu Ugovora broj: 08-041/21-189 od 05.05.2021.godine izvršilo usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji Jabučke ulice, u zahvatu DUP- a "Aerodrom" na Cetinju, sa Investitorom Prijestonicom Cetinje.
- Potvrda Sekretarijata za investicije Opštine Budva kojom se potvrđuje da je **Ivan Ševaljević**, dipl. ing građ. bio angažovan kao revizor koji rukovodi stručnim nadzorom nad izgradnjom Solunske ulice u Budvi. Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvršen. Broj Ugovora: 01-426/21-2275/12 od 23.11.2021.godine. Broj: 05-082/22-1328/2 od 28.09.2022.godine.
- Potvrda Sekretarijata za investicije Opštine Budva kojom se potvrđuje da je **Ivan Ševaljević**, dipl. ing građ. bio angažovan kao revizor koji rukovodi stručnim nadzorom nad izgradnjom saobraćajnice S 4-4 u zahvatu DUP-a Bečići. Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvršen. Broj Ugovora: 01-426/21-2299/6 od 13.10.2021.godine. Broj: 05-082/22-1312/2 od 28.09.2022.godine.
- Potvrda Sekretarijata za investicije Opštine Budva kojom se potvrđuje da je **"Geotechnics, Projects & Consulting" doo Podgorica**, dipl. ing građ. bio angažovan kao revizor koji rukovodi stručnim nadzorom nad izgradnjom Solunske ulice u Budvi. Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvršen. Broj Ugovora: 01-426/21-2275/12 od 23.11.2021.godine. Broj: 05-082/22-1330/2 od 28.09.2022.godine.
- Potvrda Sekretarijata za investicije Opštine Budva kojom se potvrđuje da je **"Geotechnics, Projects & Consulting" doo Podgorica**, izvršila usluge stručnog nadzora nad izgradnjom saobraćajnice S 4-4 u zahvatu DUP-a Bečići. Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvršen. Broj

Ugovora: 01-426/21-2299/6 od 13.10.2021.godine. Broj: 05-082/22-1313/2 od 28.09.2022.godine.

-Potvrda Sekretarijata za investicije i održivi razvoj Prijestonice Cetinje kojom se potvrđuje da je **Ivan Ševaljević**, dipl. ing građ. za potrebe Prijestonice Cetinje u svojstvu revizora koji rukovodi stručnim nadzorom nad građenjem objekta za firmu "**Geotechnics, Projects & Consulting**" doo Podgorica iz Podgorice izvršio nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji ulice Aleksandra Puškina i izgradnja priključka sa parking prostorima za naselje Gipos. Usluge su izvršene blagovremeno i kvalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka predviđenog za izvođenje radova. Broj: 08-063/21-149 od 21.04.2021.godine.

Period izvođenja radova – 2020- 2021.

-Potvrda Sekretarijata za investicije i održivi razvoj Prijestonice Cetinje kojom se potvrđuje da je "**Geotechnics, Projects & Consulting**" doo Podgorica iz Podgorice za potrebe Prijestonice Cetinje izvršila nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji ulice Aleksandra Puškina i izgradnja priključka sa parking prostorima za naselje Gipos. Usluge su izvršene blagovremeno i kvalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka predviđenog za izvođenje radova. Broj: 08-063/21-150 od 21.04.2021.godine. Period izvođenja radova – 2020- 2021.

- Potvrda Sekretarijata za investicije Opštine Budva kojom se potvrđuje da je **Ivan Ševaljević**, dipl. ing građ. kao revizor koji rukovodi stručnim nadzorom nad građenjem objekta za Opštinu Budva, Trg Sunca br. 3 pružilo usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji ulice S-53 Dubovica. **Period trajanja nadzora:** 2019.-2020.godine. Broj potvrde: 05-082/21-1290/1 od 18.10.2021.godine.

- Potvrda Sekretarijata za investicije Opštine Budva kojom se potvrđuje da je "**Geotechnics, Projects & Consulting**" doo Podgorica za naše potrebe Opštine Budva, Trg Sunca 3, pružilo usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji ulice S-53 Dubovica, po Ugovora broj: 01-3597/10 od 06.03.2019.godine. Broj potvrde: 05-082/21-1291/1 od 18.10.2021.godine.

- Potvrda Sekretarijata za investicije Opštine Budva kojom se potvrđuje da je **Ivan Ševaljević**, dipl. ing građ. kao revizor koji rukovodi stručnim nadzorom nad izgradnjom kružnog toka u zahvatu DUP-a "Dubovica" i da je uslugu izvršio blagovremeno, kvalitetno i u skladu sa svim važećim pozitivnim propisima. **Datum realizacije Ugovora:** Decembar 2021.- Oktobar 2022.godine. Broj potvrde: 05-332/23-298/2 od 23.03.2023.godine.

- Potvrda Uprave za saobraćaj kojom se potvrđuje da je "**Geotechnics, Projects & Consulting**" doo Podgorica u svojstvu Stručnog nadzora kod Investitora Uprave za saobraćaj izvršilo usluge:

-Stručni nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji puta Debeli brijeg – Herceg Novi, lokalitet Tatarbašća u dužini cca 2,8km u skladu sa Ugovorom o uslugama broj: 01-9175/1 od 19.08.2018.godine.

Period realizacije ugovora: septembar 2018. – avgust 2020. Usluge izveo blagovremeno i kvalitetno. Broj potvrde: 02-5582/2 od 13.06.2022.godine.

- Potvrda Uprave za saobraćaj kojom se potvrđuje da je **Ivan Ševaljević**, dipl. ing građ. kao revizor koji rukovodi stručnim nadzorom nad građenjem objekta u cjelini izvršio usluge:

-Stručni nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji puta Debeli brijeg – Herceg Novi, lokalitet Tatarbašća u dužini cca 2,8km u skladu sa Ugovorom o uslugama broj: 01-9175/1 od 19.08.2018.godine.

Period realizacije ugovora: septembar 2018. – avgust 2020. Usluge izveo blagovremeno i kvalitetno. Broj potvrde: 02-5583/2 od 13.06.2022.godine.

Privredni subjekat je dužan da posjeduje stručne i kadrovske kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora a što se dokazuje dokumentacijom o stručnim i kadrovskim kapacitetima angažovane radne snage, i to o: a) stručnoj spremi (diploma, uvjerenje, svjedočanstvo ili drugi odgovarajući akt nadležnog organa ili organizacije); b) stručnoj osposobljenosti (sertifikat, uvjerenje ili drugi akt nadležnog organa ili organizacije); c) stručnom iskustvu u vezi sa

predmetom nabavke (potvrda ili drugi akt nadležnog organa, investitora ili korisnika); d) načinu angažovanja radne snage (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom); -1 ovlašćenog inženjera građevinarstva-smjer saobraćaj -1 ovlašćenog inženjera građevinarstva- smjer konstruktivni -1 ovlašćenog inženjera građevinarstva-smjer hidrotehnika -1 ovlašćenog inženjer elektrotehnike u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata za reviziju tehničke dokumentacije odnosno stručnog nadzora nad građenjem objekta.

Komisija za javne nabavke na osnovu člana 135a stav 1 tačka 3) ZJN obratila se nadležnim organima za provjeru podataka iz registra kaznene evidencije i podataka iz evidencije organa uprave nadležnog za naplatu poreskih prihoda na dan otvaranja ponuda, na dan 26.05.2023.godine.

-Nadležni organ Uprava prihoda i carina – Područna jedinica Podgorica je dana 20.06.2023.godine (naš akt broj: 3737/4 od 20.06.2023.godine) dostavio:

Uvjerenje da je poreski obveznik **"Geotechnics, Project & Consulting" doo Podgorica**, PIB: 02737990 sa sjedištem u Podgorici, na osnovu službenih evidencija Uprave prihoda i carina, na dan 26.05.2023.godine podnio poreske prijave i prema istim, obračunao obaveze po osnovu:

-poreza i doprinosa iz i na lična primanja zaposlenih po osnovu podnijetih IOPPD obrazaca, zaključno sa 04/2023 i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza;

-poreza na dobit pravnih lica, zaključno sa 2022.godinom i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza;

-poreza na dodatu vrijednost zaključno sa 04/2023 i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza.

-Nadležni organ Uprava prihoda i carina – Područna jedinica Kotor je dana 05.06.2023.godine (naš akt broj: 3737/2 od 05.06.2023.godine) dostavio:

Uvjerenje da je poreski obveznik **"All-ing" doo Kotor**, PIB: 02753294 na dan 26.05.2023.godine nema neizmirenih dospjelih, prijavljenih obaveza prema Upravi prihoda Područna jedinica Kotor i da na osnovu podnesenih, dospjelih prijava, izmirio poreze i doprinose za obavezno socijalno osiguranje za zaposlene sa 04/2023.godine, poreza na dobit pravnih lica sa 2022.godinom.

PDV sa 04/2023, broj uvjerenja 16/05-2-2942 od 01.06.2023.godine.

-Nadležni organi Ministarstvo pravde, Odeljenje za kaznenu i prekršajnu evidenciju je dana 07.06.2023.godine (naš akt broj: 3922/4 od 07.06.2023.godine) dostavio sledeću dokumentaciju: 1.Uvjerenje Ministarstva pravde, Odeljenje za kaznenu i prekršajnu evidenciju da za pravno lice **"Geotechnics, Project & Consulting" doo Podgorica** ne postoje podaci o osuđivanosti pravnog lica, broj: 11-0702-9329/23-5 od 02.06.2023.godine.

2.Uvjerenje Ministarstva pravde, Odeljenje za kaznenu i prekršajnu evidenciju da za izvršnog direktora pravnog lica **"Geotechnics, Project & Consulting" doo Podgorica, Ivan Ševaljević** ne postoje podaci o osuđivanosti pravnog lica, broj: 11-0702-9329/23-1 od 02.06.2023.godine.

3.Uvjerenje Ministarstva pravde, Odeljenje za kaznenu i prekršajnu evidenciju da za pravno lice **"All-ing" doo Kotor** ne postoje podaci o osuđivanosti pravnog lica, broj: 11-0702-9329/23-7 od 02.06.2023.godine.

4.Uvjerenje Ministarstva pravde, Odeljenje za kaznenu i prekršajnu evidenciju da za izvršnu direktoricu pravnog lica **"All-ing" doo Kotor, Aleksandra Vučković-Otašević** ne postoje podaci o osuđivanosti pravnog lica, broj: 11-0702-9329/23-3 od 02.06.2023.godine.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je izvršila provjeru podataka sadržanih u Izjavi privrednog subjekta **"Geotechnics, Project & Consulting" doo Podgorica sa podugovaračem "All-ing" doo Kotor** i uvidom u dokaze kojima raspolaže, a koji su dostavljeni na zahtjev Opštine Tuzi:

Rješenje o imenovanju nadzornih organa za vršenje nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji Ulice Husinjskih rudara u zahvatu DUP-a "Konik Vrela ribnička II" i PUPa Podgorice u Podgorici, broj: 21-10/04 od 04.10.2021.godine.
Rješenje o imenovanju nadzornih organa za vršenje nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji regionalnog puta R-10 Slijepač most – Trilica, dionica Crkvice – Vrulja.

Rješenje o imenovanju nadzornih organa za vršenje nadzora u toku izvođenja radova na izgradnji pristupnog puta do izlazne stanice Kuk-žičare Kotor – Lovćen po principu Projektuj i izgradi u okviru PPPN NP Lovćen, Prijestonica Cetinje, broj: 22-12/27-1 od 09.12.2022.godine.

Podaci iz izjave privrednog subjekta provjereni i na sajtu Centralnog registra Privrednih subjekata Crne Gore, na web adresi: <http://www.pretraga.crps.me>.

Na osnovu dostavljene izjave ponuđača **"Geotechnics, Project & Consulting" doo Podgorica** i podugovorača **"All-ing" doo Kotor** i prethodno navedenih svih dokaza dostavljenih preko ESJN, utvrđeno je da na strani privrednog subjekta **"Geotechnics, Project & Consulting" doo Podgorica** i podugovorača **"All-ing" doo Kotor** ne postoji razlog za obavezno isključenje iz člana 108 ZJN.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je shodno ovlaštenjima utvrđenim u članu 48 i 134 Zakona o javnim nabavkama, ocjenila da su se stekli uslovi iz člana 143 Zakona o javnim nabavkama i predložila ovlaštenom licu naručioca da donese Odluku u izboru najpovoljnije ponude po Tenderskoj dokumentaciji broj: 01-426/23-3139/2 od 10.05.2023.godine za nabavku usluge – **Usluge vršenja stručnog nadzora, po partijama, za Partiju II i za Partiju III.**

U skladu sa navedenim, ovlašćeno lice naručioca je na prijedlog Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, odlučio kao u dispozitivu odluke.

U skladu sa navedenim, ovlašćeno lice naručioca je na prijedlog Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, odlučio kao u dispozitivu odluke.

9.Podaci o najpovoljnijoj ponudi

PARTIJA II - Usluge vršenja Stručnog nadzora nad radovima na rekonstrukciji dijela saobraćajnice Podgorica – Tuzi od planiranog kružnog toka u Tuzima do granice između DUP-a "Tuzi Centar" i DUP-a "Tuzi 3" u zahvatu PUP-a "Geotechnics & Projects & Consulting" doo Podgorica, PIB: 02737990, sa podugovaračem "All - ing" doo Kotor, PIB: 02753294.

Broj bodova: 100,00

-Za ukupnu ponudenu cijenu (šifra ponude preko ESJN, broj #63843 od 26.05.2023.godine)

5.300,00 € bez uračunatog PDV-a.

- Broj dostavljenih i priznatih potvrda: 5

PARTIJA III - Usluge vršenja stručnog nadzora nad radovima na izgradnji saobraćajnice kod stadiona FK "Dečić

"Geotechnics & Projects & Consulting" doo Podgorica, PIB: 02737990, sa podgovaračem "All - ing" doo Kotor, PIB: 02753294.

Broj bodova: 100,00

- Za ukupnu ponuđenu cijenu (šifra ponude preko ESJN, broj #63843 od 26.05.2023.godine) **3.700,00 €** bez uračunatog PDV-a.

- Broj dostavljenih i priznatih potvrda: 5

10. Podaci o najpovoljnijoj/im ponudi/ama u slučaju zaključivanja okvirnog sporazuma sa jednim ili više ponuđača⁵

-Nije bilo

11. Uputstvo o pravnoj zaštiti

Kandidat/ponuđač može izjaviti žalbu protiv ove odluke Komisiji za zaštitu prava u roku od 10 dana od dana objavljivanja odluke.

Žalba se podnosi naručiocu preko ESJN. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Iznos uplate iz prethodnog stava je iznos koji je prispio na račun Komisije za zaštitu prava.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žililaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava <http://www.kontrola-nabavki.me/>.

**OVLAŠĆENO LICE NARUČIOCA
PREDSJEDNIK OPŠTINE TUZI**

Nik Gjeloshaj



Nik Gjeloshaj

⁵ Ukoliko je primjenjivo

⁶ Ukoliko naručilac koristi sertifikovani elektronski potpis, pečat nije potreba