

Broj - Nr. 01-426/24-367/4

Broj: 0202/24-21

Podgorica, 08.02.2024 god

Tuzi - Tuz.

06.02.2024 god

UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI

Ovaj ugovor zaključen je između:

Naručioca Opština Tuzi sa sjedištem u Tuzima, Tuzi Ul. br. 1, br. 44, PIB: 02628988, Broj računa: 530-27038-88 kod NLB banke AD, koga zastupa predsjednik Lindon Gjelijaj, (u daljem tekstu: Naručilac)

i

Ponudāča "Civil Engineer" doo Podgorica sa sjedištem u Podgorici, Ulica 4 jula br. 105/17, PIB: 02809010, Broj računa: 530-28467-69, Naziv banke: NLB banke AD Podgorica, koga zastupa Aleksandar Laković, izvršni direktor (u daljem tekstu: Izvršilac).

OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku usluga – **Izrada projekta Pijace u Tuzima**, broj: 01-426/23-8061/4 od 11.12.2023. godine;
Broj i datum Odluke o izboru najpovoljnije ponude: 01-426/23-367/3 od 25.01.2024. godine;
Ponuda ponudāča "Civil Engineer" d.o.o. Podgorica šifra ponude #95038 od 24.12.2023. godine.

PREDMET UGOVORA

Predmet ovog Ugovora je Izrada glavnog projekta Pijace u Tuzima.

Izvršilac se obavezuje pošto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama koje ima u vezi sa izradom projektne dokumentacije koja je predmet ovog ugovora i za koje je dao svoju ponudu, da dokumentaciju koja je predmet ovog ugovora izradi u svemu prema projektnom zadatku, ponudi, zakonskim i tehničkim propisima koji se primjenjuju kod izrade ove vrste dokumentacije.

Član 1

Izvršilac se obavezuje da će usluge koje su predmet ovog Ugovora izvršiti u roku od 60 dana od dana zaključivanja ugovora do predaje kompletne projektne dokumentacije Revidentu.

NAČIN PLAĆANJA

Član 2

Ukupna vrijednost prema prihvaćenoj cijeni iznosi:

- Bez PDV-a: 23.200,00 €
- PDV: 4.872,00 €
- **UKUPNO SA PDV-om: 28.072,00 €**

Način plaćanja: Virmanski, na žiro-račun ponudāča, u roku od 60 dana od dana dostavljanja faktura za izvršene usluge.



OBAVEZE UGOVORENIH STRANA

Član 3

Izvršilac je dužan da:

-dokumentaciju koja je predmet ovog Ugovora izradi u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata (Sl.list CG br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/18 i 82/20, 86/22 i 04/23) i Pravilnikom o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za gradjenje objekta („Službeni list Crne Gore“, br. 44/18 i 43/19);

-ugovorene usluge vrši preko imenovanih ovlašćenih lica i inženjera te da u slučaju njihove spriječenosti izrade tehničke dokumentacije zbog bolesti, prestanka radnog odnosa ili oduzimanja licence ili ovlašćenja, odmah imenuje drugog ovlašćenog inženjera, inženjera, odnosno, ovlašćeno lice i o tome obavijesti naručioca;

-predmetnu dokumentaciju uradi kvalitetno, poštujući savremena dostignuća tehnologije gradnje uz primjenu racionalnih i funkcionalnih tehničkih rešenja ;

- rukovodi izradom tehničke dokumentacije;

-postupi po eventualnim primjedbama revidenta u roku koji mu odredi revident;

-o svom trošku izvrši izmjene glavnog projekta (u skladu sa čl.97 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata), ukoliko izvodjač radova ne bude mogao da izvodi radove po revidovanom glavnom projektu zbog nedostataka (grešaka i propusta) izvršioca-projektanta u izradi tehničke dokumentacije.

Član 4


Naručilac će izvršiti tehničku kontrolu dokumentacije u roku od 15 dana po njenom prijemu, a Izvršilac je dužan postupiti po eventualnim primjedbama od strane Naručioca u roku od 8 dana, računajući od dana prijema zahtjeva Naručioca.

Član 5

U slučaju da izvršilac ne ispuni svoje obaveze iz ugovora naručilac ima pravo da zahtijeva naknadu štete koju je usled toga pretrpio, a koja prevazilazi iznos koji je pokriven garancijom za dobro izvršenje ugovora.

U slučaju da Izvršilac ne ispuni svoje obaveze iz ugovora Naručilac ima pravo da zahtijeva naknadu štete koju je usled toga pretrpio, a koja prevazilazi iznos koji je pokriven garancijom za dobro izvršenje ugovora.

Projektant je dužan da o svom trošku izvrši izmjene glavnog projekta (u skladu sa čl.97 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata), ukoliko izvodjač radova ne bude mogao da izvodi radove po revidovanom glavnom projektu zbog nedostataka (grešaka i propusta) izvršioca-projektanta u izradi tehničke dokumentacije.



Član 6

Garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora sa rokom važenja 60 dana dužim od roka izvršenja usluge, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvršenje ugovorenih obaveza.

Garancija za dobro izvršenje Ugovora je sastavni dio Ugovora.

Izvršilac usluge je dužan da na zahtjev Naručioca produži rok važenja Garancije za dobro izvršenje, tj. da održava Garanciju za dobro izvršenje ugovora sve do dobijanja pozitivnog mišljenja na Glavni projekat.

PREUZIMANJE PRAVA I OBAVEZA

Član 7

Ukoliko u toku važnosti ovog ugovora dođe do bilo kakvih promjena u nazivu ili drugim statusnim promjenama ugovornih strana, tada će sva prava i obaveze ugovorne strane kod koje dođe do takve promjene, preći na njenog pravnog sljedbenika.

ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

Član 8

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništav je, u smislu člana 38 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19, 03/23 i 11/23).

PRIMJENA PROPISA

Član 9

Za sve što nije predviđeno ovim ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih pozitivnih propisa.

SUDSKA NADLEŽNOST

Član 10

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove povodom ovog ugovora rješavaju sporazumom. U protivnom, ugovara se nadležnost suda u Podgorici.

PRIMJERCI UGOVORA

Član 11

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih su po tri (3) primjerka za svaku od ugovornih strana.

NARUČILAC

Opština Tuzi

Lindon Gjelijaj, predsjednik



LINDON GJELIJAJ

IZVRŠILAC

Civil Engineer doo Podgorica

Aleksandar Laković, izvršni direktor

Aleksandar Laković

