

Broj - Nr 01-426/25-6402/5

HILL
CONSTRUCTION d.o.o.

Broj 1609/25-2

Podgorica, 16.09. 2025 god.

Tuzi - Tuz,

16.09. 2025

UGOVOR O JEDNOSTAVNOJ NABAVCI

Ovaj ugovor zaključen je između:

Naručioca Opština Tuzi sa sjedištem u Tuzima, Tuzi ul. br.1, br.44, PIB: 02628988, Broj računa: 530-27038-88 kod NLB Banke AD Podgorica, koga zastupa **Predsjednik Lindon Gjelijaj**, (u daljem tekstu: Naručilac)

i

Stručni nadzor "Hill Construction" d.o.o. Podgorica sa sjedištem u Podgorici, adresa: Ul. Stane Tomašević, br.39, Podgorica, PIB: 03550788; Broj računa: 520-0000000046986-58, Naziv banke: Hipotekarna banka AD, koga zastupa Petar Vukčević. (u daljem tekstu: Stručni nadzor).

OSNOV UGOVORA

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku usluge – **Vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na adaptaciji lokalne infrastrukture**, broj: 01-426/25-6313/1 od 28.08.2025.godine; Broj i datum Obavještenja o ishodu postupaka jednostavne nabavke: 01-426/25-6402/4 od 10.09.2025.godine;

Ponuda ponuđača **"Hill Construction" d.o.o. Podgorica**, šifra ponude #139476 od 01.09.2025.godine.

PREDMET UGOVORA

Predmet ovog Ugovora je pružanje usluge – **Usluga vršenja stručnog nadzora nad radovima na adaptaciji lokalne infrastrukture**.

Član 1

Stručni nadzor se obavezuje da će usluge vršiti u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 019/25 i 92/25).

Član 2

Ukupna vrijednost usluga iznosi **1.450,00 €** bez uračunatog PDV-a, dok PDV iznosi **304,50 eura**.
Ukupna vrijednost usluge sa uračunatim PDV-om iznosi 1.754,50 eura.

NAČIN PLAĆANJA

Član 3

Rok plaćanja je: do 60 dana od dana ispostavljanja fakture.

Način plaćanja je: Virmanski.

Sve uplate se vrše u korist nadzora, **"Hill Construction" d.o.o. Podgorica**, na žiro račun 520-0000000046986-58, Naziv banke: Hipotekarna banka AD.

Član 4

Ponuđač angažuje diplomirane inženjere u skladu sa predmetom nadzora koji će biti imenovani za vršenje nadzora sa važećim licencama.

Nadzor će se obavljati u toku izvođenja radova.

Član 5

Stručni nadzor je ovlašten da vrši kontrolu izvođenja radova prema zakonu i propisima.

Stručni nadzor će u svako doba imati:

- Nesmetan pristup svim djelovima gradilišta i svim lokacijama sa kojih se obezbjeđuju prirodni materijali;

- b) Pravo da u toku proizvodnje, izrade i izgradnje vrši pregled, provjere, mjerenje i testiranje materijala i kvaliteta izrade, i provjeru napretka u radovima.

RASKID UGOVORA

Član 6

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći ako Izvršilac ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom:

- U slučaju kada Naručilac ustanovi da kvalitet usluga koja su predmet ovog ugovora ili način na koje se isporučuje, odstupa od traženog.
- U slučaju da se Izvršilac ne pridržava svojih obaveza i u drugim slučajevima nesavjesnog obavljanja posla. Isto pravo Naručilac ima u slučaju raskida ugovora, do izbora novog Izvršioca,
- Nastupe okolnosti koje za posljedicu imaju bitnu izmjenu ugovora koja iziskuje sprovođenje novog postupka javne nabavke,
- Nastupi neki razlog koji predstavlja osnov za obavezno isključenje.

PREUZIMANJE PRAVA I OBAVEZA

Član 7

Ukoliko u toku važnosti ovog ugovora dođe do bilo kakvih promjena u nazivu ili drugim statusnim promjenama ugovornih strana, tada će sva prava i obaveze ugovorne strane kod koje dođe do takve promjene, preći na njenog pravnog sljedbenika.

ANTI KORUPCIJSKA KLAUZULA

Član 8

Ugovor o jednostavnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništav je, u smislu člana 25 stav 4 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24).

PRIMJENA PROPISA

Član 9

Za sve što nije predviđeno ovim ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih pozitivnih propisa.

SUDSKA NADLEŽNOST

Član 10

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove povodom ovog ugovora rješavaju sporazumom. U protivnom, ugovara se nadležnost suda u Podgorici.

PRIMJERCI UGOVORA

Član 11

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih su po tri (3) primjerka za svaku od ugovornih strana.

NARUČILAC

Opština Tuzi

Lindon Gjelač, predsjednik



STRUČNI NADZOR

“Hill Construction” d.o.o. Podgorica

Petar Vukčević, izvršni direktor

